
murki(0,9*2,0*2 +0,15*(0,9+2,0)*11)*2ściany zewnętrzne((23,5 +2,0+2,0)*1,1)*2 -0,5*0,4*11*22*(24,0*2,0 + 11*1,10)0,9*11*2((24,0 +2+2)*1,1- 0,5*0,5*11)*2 23,7*5,20*0,1- 2,0*0,1*0,1*1124,0*5,20*0,219,8*0,12+57,2*0,02+24,962,0*0,3*0,3*11*21,96*0,9*11*2(23,5*5,0 - 2,0*0,12*22 )*0,1112,22*0,124,0+1,90*2*12*2przegrody nad murkami rozdielajązymi (2,0* 1,1)*2*11boksyściana frontowa23,5 * 2,0*224,5*2*2

Data opracowania:
2021-09-10

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT -  MODERNIZACJA PAWILONU DLA PSÓW
Adres obiektu budowlanego: GLIWICE, UL.  WSCHODNIA

Nazwa i adres zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH, GLIWICE, STRZELCÓW 
BYTOMSKICH 25 C

Data opracowania przedmiaru robót: 2021-09-10
Nazwa obiektu lub robót: SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT -  MODERNIZACJA PAWILONU DLA PSÓW

Nazwa jednostki opracowującej: PIOTR  FISCHER,  44 100 GLIWICE, UL. OPAWSKA 11/3
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.
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Kosztorys SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT -  MODERNIZACJA 
PAWILONU DLA PSÓW

1 Rozdział ROBOTY  WEWNĄTRZ PAWILONÓW
Wyliczenie ilości robót:

murki (0,9*2,0*2 +0,15*(0,9+2,0)*11)*2 16,770000

ściany zewnętrzne ((23,5 +2,0+2,0)*1,1)*2 -0,5*0,4*11*2 56,100000

RAZEM: 72,870000 72,870

1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1.1 KNR 401/1301/4

(1)
Analogia - demontaż przegród stalowych pomiędzy boksami - złom z rozbiórki 
przegród należy złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiająceo, na terenie 
schroniska
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*(24,0*2,0 + 11*1,10) 120,200000

RAZEM: 120,200000 m 120,200

1.1.2 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek pomiędzy boksami, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość 
ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,9*11*2 19,800000

RAZEM: 19,800000 m2 19,800

1.1.3 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:

((24,0 +2+2)*1,1- 0,5*0,5*11)*2 56,100000

RAZEM: 56,100000 m2 56,100

1.1.4 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - 
posadzki

Wyliczenie ilości robót:

23,7*5,20*0,1- 2,0*0,1*0,1*11 12,104000

RAZEM: 12,104000 m3 12,104

1.1.5 KNR 201/301/3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, kategoria gruntu IV- głębokość 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

24,0*5,20*0,2 24,960000

RAZEM: 24,960000 m3 24,960

1.1.6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

19,8*0,12+57,2*0,02+24,96 28,480000

RAZEM: 28,480000 m3 28,48

1.1.7 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 
1˙km m3 53,44 9

1.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację gruzu
m3 53,44

1.2 Element PRACE BUDOWLANE
1.2.1 KNR 202/201/1 

(1)
Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport 
betonu taczkami, japonkami - ławy pod murki pomiędzy boksami

Wyliczenie ilości robót:

2,0*0,3*0,3*11*2 3,960000

RAZEM: 3,960000 m3 3,960

1.2.2 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane
kg 100



strona nr: 3

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

1.2.3 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek pomiędzy boksami z cegieł pełnych, zaprawa 
cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,96*0,9*11*2 38,808000

RAZEM: 38,808000 m2 38,808

1.2.4 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły, gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

(23,5*5,0 - 2,0*0,12*22 )*0,1 11,222000

RAZEM: 11,222000 m3 11,222

1.2.5 KNR 202/602/1 Analogia -  warstwa gruntująca Eurolan 3K rozcieńczony wodą w stos. 1/10  
firmy Deitermann lub równoważnik m2 112,22

1.2.6 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome np Superflex 10  firmy 
Deitermann lub równoważnik, grubość warstwy 3 mm m2 112,22

1.2.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa m2 112,22

1.2.8 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne  z płyt styropianowych twardych, 1˙warstwa gr. 10 cm m2 112,22

1.2.9 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa m2 112,22

1.2.10 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym w spadku 2 %, beton podawany 
taczkami lub japonkami, zwykły B 15, z dodadkiem włókien roproszonych np. 
Ruradil xfiber 19   lub równoważnik

Wyliczenie ilości robót:

112,22*0,1 11,222000

RAZEM: 11,222000 m3 11,222

1.2.11 KNR 202/602/1 Izolacja podpłytkowa chemoodporna pozioma np Herz EP 10  firmy Deitermann
lub równoważnik, w dwóch warstwach m2 112,22

1.2.12 KNR 202/1118/2 Posadzki płytkowe  - płytki chemoodporne, fuga chemoodporna np. Multipox 
FK  firmy Deitermann lub równoważnik,klej na pełne wypełnienie np. Plastikol 
KM flex plus  firmy Deitermann lub równoważnik m2 112,22

1.2.13 KNR 202/822/5 Licowanie ścian  - płytki chemoodporne, fuga chemoodporna np. Multipox FK  
firmy Deitermann lub równoważnik,klej na pełne wypełnienie np. Plastikol KM 
flex plus  firmy Deitermann lub równoważnik m2 136,17

1.2.14 KNR 202/617/12
(2)

Izolacje naroży wklęsłych taśmą Superflex50/3 wklejana na izolację Superflex 
1, wypełnienie naroża silikonem Plastikol FDN  firmy Deitermann lub 
równoważnik

Wyliczenie ilości robót:

24,0+1,90*2*12*2 115,200000

RAZEM: 115,200000 m 115,200

1.2.15 KNR 401/213/1 Wykonanie kanału z elem. prefabrykowanich mb 25,0

1.2.16 KNR 214/914/1 Montaż kątowników ochronnych ocynkowanych,  profil 50x50x5 mb 50,0

1.2.17 KNR 202/1211/1 Analogia - montaż przegród pionowych z siatki o oczkach 5x5 cm w ramie z 
profilu 30 x 30 mm, stal ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

przegrody nad murkami rozdielajązymi (2,0* 1,1)*2*11

boksy 48,400000

ściana frontowa 23,5 * 2,0*2 94,000000

RAZEM: 142,400000 m2 142,400

1.2.18 KNR 202/1211/1 Analogia - montaż przegród poziomych nad boksami dla psów, z siatki o 
oczkach 10 x 10 cm w ramie z profilu 30 x 30 mm, stal ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

24,5*2*2 98,000000

RAZEM: 98,000000 m2 98,000


