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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST -Specyfikacja Techniczna

SST -Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB -Instytut Techniki Budowlanej

PZJ -program zapewnienia jakosci

BHP -bezpieczenstwo i higiena pracy

1.

WSTEP

Opracowanie ma na celu wskazanie dziatan i sposobu wykonywania prac budowlanych,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dla zadania: Modernizacja pawilonu dla pséw na terenie

Schroniska dla zwierzat przy ul. Wschodniej w Gliwicach.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna (ST) “Wymagania Og6lne" odnosi si¢ do
wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot.
ktére zostang

wykonane w ramach niniejszego zadania.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe;j

specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych niniejsza 0gdlng specyfikacja techniczng (ST) oraz szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) przedstawionych dale;j.

Zakres prac budowlanych obejmuje:
-roboty demontazowe i rozbiérkowe
-roboty remontowe i zabezpieczajace
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Okreélenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

-obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;



-budynku -nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

-budynku mieszkalnym jednorodzinnym -nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy

albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni calkowitej budynku.

-budowli -nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub

obicktem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych sig

na cato$¢ uzytkowa.

-obiekcie malej architektury -nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

-tymczasowym obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

-budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

-robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

-remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji.

-urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
-terenie budowy -nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

-prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane -nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia



do wykonywania rob6t budowlanych.

-pozwoleniu na budowe -nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

-dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czgéciowych i koncowych,
w miarg potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -takze dziennik montazu.

-dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi.

-terenie zamknigtym -nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1 Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
-aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

-wlasciwym organie -nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektonicznobudowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

-wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos§¢
uzytkowa.

-organie samorzadu zawodowego -nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z 4 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzniejszymi zmianami).

-obszarze oddzialywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

-oplacie -nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole, dokonywane przez wiasciwy organ.

-drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

-dzienniku budowy -nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

-. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

-rejestrze obmiarow -nalezy przez to rozumie¢ -akceptowang przez Inspektora Nadzoru



ksigzke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

-laboratorium -nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzania niezb¢dnych badan i1 prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

-materialach -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

-odpowiedniej zgodnosci -nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

-poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

-projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

-rekultywacji -nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

-przedmiarze robot -nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

-cze$ci obiektu lub etapie wykonania -nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

-ustaleniach technicznych -nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Definicje

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegdlne
pojecia zwigzane ze specyfikacjami maja nastepujace znaczenie:

»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego
zastosowania i uzycia.

istotne wymagania” oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

»hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogélnie obowiazujacych
przepis6w techniczno-budowlanych,



»specyfikacje techniczne” oznaczaja cato§¢ wszystkich wymagan technicznych,

w szczeg6lnosci 5 zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajacych wymagane cechy roboty
budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowac roboty
budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony
przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiardw, uwzgledniajagc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub
dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania,
nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguly zwiagzane z koncepcja i obliczaniem
kosztow robot budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robdt budowlanych, jak
tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajacy moze postanowié, drogg przepisow ogolnych lub szczegdlowych, co si¢ tyczy robot
budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatow i elementow tworzacych te roboty;

,,hormy” oznaczajag wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciaglego stosowania, ktdrych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

,,hormy europejskie” oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa SST i poleceniami Inwestora.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperow
i punktéw poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy, Ksigge Obmiarow oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STT. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili obioru

koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali

na swoj koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa winna zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji
powykonawczej w catosci obcigzaja Wykonawce wygrywajacego przetarg. Koszty Dokumentacji
Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentac;ji
Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji

Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je inwestorowi do zatwierdzenia. Koszt ten wykonawca uwzgledni

w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.3 Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia cz¢§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnosc¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,warunkach umowy": DP, SST, inne.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednie zmian lub
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne

z Dokumentacjg Projektowa oraz SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda
uwazane za wartoSci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego



przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni
zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu

do posesji) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznoS$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych
oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapOr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inwestora. Fakt przystapienia

do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony

z Inwestorem, oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inwestora, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez inwestora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony

w ceng kontraktowa.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

-utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

-podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wplyw na:
a) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej podczas realizacji

zakresu prac. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca
bedzie od odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robot albo personel Wykonawcy.



1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robot beda mialy $wiadectwa

dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak, szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko

W czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow

od wilasciwych organow administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy. Materiaty uzyte do wykonania zadania

muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie nimi

wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby



personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez

Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez

caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany

jest do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktdrych si¢ porusza podczas

wykonywania zadania.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 9.03.2003

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny

za wypelnianie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiaja kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.6

MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace

proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow

i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

1.6.1 Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu



udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacji Technicznej

(SST).

1.6.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz

na pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed

rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych

i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do roboét, chyba, Ze postanowienia ogdlne Iub szczegdtowe

warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu

robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédel materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym) obowigzujacymi na

danym obszarze.

1.6.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji

okreslonej partii materialow pod wzgledem jakos$ci.

1.6.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy

na uzycie tych materialéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt



zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego

nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

1.6.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne

na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé

do robot oraz byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego sktadowania bedzie
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.

1.6.6 Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywotane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okres$leniu wlasciwosci i wymogow
technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez projektanta wymagan estetycznych zalozonych w
dokumentacji projektowe;.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapi¢

roOwnowaznymi, stosujac nie gorsze parametry techniczne i wymagania funkcjonalne, poparte

certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych

z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu/ Wykonawca bezwzglednie musi uzyskac

pisemna zgode Inspektora i Projektanta na zamiang materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora i Projektanta.

1.7

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora/Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inwestora/ Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie

gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej,

ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet, bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego



zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

1.8 TRANSPORT

1.8.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi

w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
1.8.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9 WYKONANIE ROBOT

1.9.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie
pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.9.2 Zakres robot
ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

-demontaz przegrod pomigdzy boksami dla psow

ROBOTY MONTAZOWE

- wykonanie i montaz przegrod pomigdzy boksami dla psow



1.10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.2 Zasady kontroli jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materialow. Zapewni on

odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie

przeprowadzaé pomiary i badania materialow i robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST jednak
nie rzadziej niz jest to okreslone w SST, normach i wytycznych. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga

wplyna¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i1 robot ponosi

Wykonawca.

1.10.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé

udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.10.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, nalezy

stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.



Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,

miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji
Inspektora.

1.10.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.10.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg,, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawece.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne

to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty

powtornych dodatkowych badan pokryje Wykonaweca.

1.10.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normga aprobata techniczna,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okre§long w punkcie a), spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych powyzsze dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny

te cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.11 OBMIAR ROBOT.

1.11.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét-Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.11.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNRach,
KNNR-ach oraz wszelkich dostgpnych publikacjach norm naktadéw pracy.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowe;.

1.11.3 Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.12 Dokumenty budowy

1.12.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku

Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy

protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym, numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem

Wykonawcy i Inspektora.

1.12.2 Ksigga Obmiaréw

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiarow.

1.12.3

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia
o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

1.12.4 Pozostate dokumenty budowy:



- Protokoty przekazania terenu budowy,
- Umowy cywilno -prawne,

- Protokoty odbioru robot,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie.

1.12.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.13 ODBIOR ROBOT

1.13.1 Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

-0dbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

-0dbidr czgsSciowy,

-odbior ostateczny,

-0dbiér pogwarancyjny.

1.13.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawcy wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu Inspektora. Jako$¢ i iloéci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzane
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.13.3 Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgséci robot. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym.

1.13.4 Odbidr ostateczny

1.13.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru

ostatecznego bedzie stwierdzona Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o fakcie Inspektora. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia

dokumentéw wymienionych w punkcie 1.13.4.2



Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan, pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych

w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg¢, ze jako§¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechu eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.13.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokoét
Ostatecznego Odbioru Roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
-Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

-ST podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne.

-Recepty i ustalenia technologiczne.

-Dzienniki Budowy i Ksigge Obmiarow.

-Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.
-Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiaréw, zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.
Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych
sieci) oraz protokotly odbioru i przekazywania tych robot wlascicielom urzadzen

1.13.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.14 PODSTAWA PLATNOSCI.

1.14.1 Ustalenia ogdlne.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawceg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej



roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

*» warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

1.14.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
1.14.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

1.14.2.2 Koszt utrzymania objazddéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

1.14.2.3 Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje

a) usunigcie wbudowanych materialdw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG. WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN CPV

Wspolny Stownik Zamowien /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot



budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Prawo Zaméwien Publicznych
przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE.
Stosownie do Wspdlnego Stownika Zamoéwien /CPV/ cyfry kodow klasyfikacyjnych oznaczaja:
pierwsze dwie cyfry-dziaty, pierwsze trzy cyfry-grupy, pierwsze cztery cyfry-klasy, pierwszych pieé
cyfr-kategorie robot. Kolejne cyfry oznaczaja rodzaje obiektow i rodzaje robdt. Ostatnia dziewiata
cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do weryfikacji prawidtowosci poprzednich cyfr.

Calosc¢ robot objetych specyfikacjami /dziat 45-roboty budowlane/ miesci si¢ w ponizszych
grupach i klasach: 7-roboty remontowe i renowacyjne ,l11-roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych,

26-roboty w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne,

32-roboty izolacyjne,

41-tynkowanie,

45-roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Zestawienie szczegotowe koddw klasyfikacyjnych cpv dla robdt budowlanych

DZIAL 45-ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA ROBOT GRUPA/

KLASA

KATE-

GORIA

RODZAIJ

ROBOT

L.K. RODZAJ ROBOT

Remonty 4545 roboty remontowe i renowacyjne

Rozbidrki 4511 451111 45111100 9 wyburzenia

451112 45111220 6 usuwanie gruzu Roboty dachowe

452625 45262522 6 roboty murarskie Roboty wykonczeniowe

4541 454100 45410000 4 tynkowanie

454422 45442200 9 naktadanie powlok antykorozyjnych

454423 454423 0 roboty w zakresie ochrony powierzchni

4545 454500 45450000 6 roboty wykonczeniowe pozostate

4545 454530 45453000 7 roboty remontowe i renowacyjne

Konstrukcje stalowe

4526 452624 45262400 5 wznoszenie konstrukeji stalowych

SST 1.1.1. ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt demontazowych i rozbidrkowych niezbednych w ramach zadania.

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania niniejszej



szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje
projektowa i odpowiednie szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeilnienia lub wuScislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.
Odstgpstwa od wymagan podanychw niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie roboty demontazowe

i rozbiérkowe majace na celu przygotowanie dachu do ponownego pokrycia i sg to:

-demontaz przegrod pomiedzy boksami dla psow

.1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST-1.0.0 ,,Specyfikacja Techniczna -Ogdlna” pkt. 1.4.

1.1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot sa
podane w ST-1.0.0. ,Specyfikacja Techniczna — Ogolna”. Przed przystapieniem do robét nalezy
zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Wykonawca powinien dostarczyé i wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia i materialy pomocnicze, aby zapewni¢ bezpieczng prace pracownikom oraz innym osobom.
Nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych przy ztych warunkach atmosferycznych, a w szczegdlnosSci przy
porywach wiatru ponad 10 m/s.

1.2 ODPADY

W trakcie rob6t budowlanych powstana odpady z rozbiodrek ktore nalezy poddaé specjalistycznej utylizacji.
Nalezy dopilnowaé, aby wszelkie niepotrzebne materialy przeznaczone do wywozu i utylizacjibyly
sktadowane w wyodrebnionych i zorganizowanych miejscach na gromadzenie odpadéw z zastosowaniem
selekcji (klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie
katalogu odpadéw [Dz.U. nr 01.112.1206]. Rozpoznanie obiektu oraz projektowany zakres prac zaktada
niepowstawanie w trakcie robot odpadoéw szczegodlnie szkodliwych — niezbedny jest jednak biezacy
monitoring w trakcie robdt (zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatdéw z rozbiorki na stropie.

1.3 SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane (w zalezno$ci od zakresu) mechanicznie badz r¢cznie. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

1.4 TRANSPORT

Do transportu materialdw i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu.



Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoS$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow jest wigksza niz
dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie mozprzekroczy¢é 1 m. Przy zatadunku i wyladunku oraz
przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisOw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportowych, ktére nie wptyna
nickorzystnie na jako$¢ i wlasciwos$¢ przewozonych materialdow i sprzetow. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Materialy z rozbiorki nalezy wywiez¢ samochodami skrzyniowymi i podda¢ utylizacji.

1.5 WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich

elementéw wymienionych w pkt 1.1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglgdnie przestrzega przepiséw BHP i wykonaé stosowne
zabezpieczenia.

1.6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

1.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnos$ci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek
obmiarowych robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze
Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m2

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Podstawa odbioru

Podstawa odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

1.8.2 Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbior robot polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pktl.5. oraz odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt1.7.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE



Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych

—Rozp. Min. Bud. i Przemyshu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdézniejszymi zmianami.
1.2 MATERIALY

1.2.1 Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1.0.0
»Specyfikacja Techniczna — Ogolna

1.2.2

Stal konstrukcyjna  powinna odpowiada¢é wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN
100562:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

1.2.3 Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN

759:2000, a ponadto:

-elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

-drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

-topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355

oraz PN-67/M-69356.

-materialy spawalnicze do stali odpornej na korozj¢ powinny mie¢ odpornos¢ na korozje taka sama jak stal
czesci taczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;j.

.2.4 Sktadowanie materiatow

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowandzwigami. Elementy cigzkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ przed odksztatceniem. Elementy uktadaé¢ w
sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje
niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych
z bali lub desek na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczac i
naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. Elektrody skladowaé¢ w magazynie w
oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Laczniki sktadowaé w magazynie w
oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

1.3 SPRZET

1.3.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-1.0.0 ,,Specyfikacja techniczna -Ogdélna”

1.3.2 Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementdéw stalowych powinien dysponowac m.in.

sprzgtem takim jak: -rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050

-spawarkami,

-palnikami gazowymii,

-zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

-zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do cigzaru pszczegdlnych
elementow (40 do 100 Mg). Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i

spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.



1.4 TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z norma PN-B-06200:1997

Klasy konstrukcji stalowych ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008.

1.5.2 Przygotowanie i obrobka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow stalowych przed wbudowaniem powinny

by¢ sprawdzone pod wzgledem:

* gatunku stali,

* asortymentu,

» wlasnosci,

* wymiardw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne
odchytki wg PN-B-03200:1997, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
prostowaniu lub gigciu nie powinny wykazywaé peknigé. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje
odrzucenie wykonanych elementow. Sprzgt uzywany do prostowaniai gigcia elementéw stalowych powinien
by¢ sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.3 Montaz elementéw stalowych na budowie

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych
spoin wymaga zgody Inzyniera. W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza
niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5 oC. W czasie opadow atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce
spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie laczonych elementéw powinny by¢ wolne od
zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i innych zanieczyszczen na szerokos$ci nie mniejszej niz 15 cm. Spoiny
powinny posiada¢ klase zgodna z dokumentacja projektowg i projektem spawania. Spoiny czolowe powinny
by¢ podpawane lub wykonane taka technologia, aby gran byla jednolita i gltadka. Spoiny po wykonaniu
powinny by¢ obrobione mechanicznie. Spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi
zgodnie z PN-B-06200. Wykonawca robot montazowych zobowiazany jest gromadzi¢ petng dokumentacje
badan w postaci radiogramow oraz protokotow, i przekazaé¢ je Inzynierowi podczas odbioru koncowego
konstrukcji. Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-B-06200.

1.6 KONTROLA JAKOSCI

1.6.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogolne".

Kontrola jakos$ci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST. Poszczegdlne etapy
wykonania elementéw stalowych sa odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokolu. Ocena

poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.



1.6.2 Materialy

Materialy stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST. Kontrola jakosci materialdéw i wyrobow powinna si¢ odby¢ przy odbiorze
dostawy od producenta:

* Zgodno$¢ wyrobdw z zamowieniem i dokumentacja dostawy

« Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie

i opakowanie

* Wazno$¢ termindw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy tacznikow powinna odpowiadac przynaleznym za§wiadczeniom jakoSci

1.6.3 Elementy stalowe

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

« kontrola stali,

* sprawdzanie elementdéw stalowych,

* sprawdzanie wymiardow konstrukcji,

* sprawdzanie polaczen,

* sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

* sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

* sprawdzanie czy elementy zaladowane na srodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni

iczy sg trwale mocowane,

« sprawdzanie zgodno$ci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,

1.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczeg6lne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

Ilo$¢ jednostek obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j

z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Podstawa odbioru

Podstawa odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji

powykonawczej.

1.8.2 Odbioru.

Do odbioru koncowego w Wytwdrni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne, §wiadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, $swiadectwa spawaczy, pomiary odchylek $wiadectwa jakosci
materiatdow, dokumentacj¢ projektowsa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czg¢éciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejaca konstrukcje uznaje
si¢ za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji

projektowej, przywolanych normach lub w punktach 1.2, 1.5 i1 1.6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.



1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pktl.5. oraz odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt1.7.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1 Normy

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyroboéw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdéw kontroli.

1.10.2 Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, Wwa 1989r.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Wymagania ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1.0.0
»Specyfikacja Techniczna — Ogolna

Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. W szczeg6lno$ci materialy winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegdtowych do poszczegélnych rozdziatow.
Materiaty dostarczane na budowe musza by¢ sprawdzone pod wzglgdem jakos$ci, wymiardw, konsystencji
itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposob
transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatdow przeznaczonych do zakresu robét.

1.2.2 Sktadowanie materiatow.

Wszystkie materiaty znajdujace si¢ na terenie robdt powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach
w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wplywy atmosferyczne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio, zabezpieczone. Wykonawca powinien
zwroci¢ szczegdlng uwage na termin uzycia materialow. Niedopuszczalne jest wbudowanie materialow
przeterminowanych oraz posiadajacych niewlasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o

niewla$ciwej geometrii itp.



1.3 SPRZET

1.3.1

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-1.0.0 ,,Specyfikacja techniczna -Ogdlna”

1.3.2 Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykona¢ re¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosé¢
materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

1.4 TRANSPORT

1.4.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-1.0.0 ,,Specyfikacja techniczna — Ogoélna”

1.4.2 Transport materiatow i sprzgtu.

Do transportu materialow i sprzgtu stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu. Materiat
nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i1 zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow jest wigksza niz
dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisOw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportowych, ktore nie wplyna
nickorzystnie na jako$¢ i wlasciwos$¢ przewozonych materialdow i sprzetow. Przy ruchu po drogach

publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego



