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PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21
Jednostka:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcbw Bytomskich 25c, 44-109
Gliwice

Nazwa zadania inwestycyjneqo:
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach

Adres inwestycii:

Ulica Wroctawska, dziatka nr 260

obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601 _1 Gliwice
Kategoria obiektu: V

Data: maj 2018r.
ZESPOt PROJEKTOWY
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 —t.j. z

pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, iz sporzgdzony projekt budowlany jest wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

bran za
Architektoniczna mgr inz. arch. Ewa Przyby}-Zboinska

nr 32/03/SLOKK!/II spec. architektoniczna
Branza mgr inz. Witold Doryk
Konstrukeyjno - nr 376/92 spec. konstrukcyjno - budowlana
budowlana

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

GPK_ZT SI STAN ISTNIEJACY 1:500

GPK_ZT PP PLANSZA PODSTAWOWA 1:500

GPK ZT PP 1 PLANSZA PODSTAWOWA — FRAGMENT 1 1:250

GPK _ZT PP 2 PLANSZA PODSTAWOWA — FRAGMENT 2 1:250

GPK_ZT PR PLANSZA ROZBIOREK 1:250

GPK ZT PN_1 PLANSZA NAWIERZCHNI — FRAGMENT 1 1:250

GPK _ZT PN_2 PLANSZA NAWIERZCHNI — FRAGMENT 2 1:250

GPK_D_POS DETAL POSADZKI GEOWNEGO WEJSCIA NA PLAC | 1:50

GPK WJ P PRZEBUDOWA WEJSC NA PLAC KRAKOWSKI 1:100

GPK_D_PMP MIEJSCE POD POMNIK — PROJEKTOWANA 1:100
PRZEBUDOWA

GPK_MR_IN_R MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:500
INWENTARYZACJA, RZUT

GPK_MR_IN_1 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 1

GPK_MR_IN_2 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 2

GPK_MR_IN_3 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 3

GPK_MR_IN_4 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 4

GPK_KK_IN KRAWEZNIKI KLINKIEROWE — INWENTARYZACJA, | 1:50
ZNISZCZENIA

GPK_TR_IN TRYBUNY — INWENTARYZACJA 1:50

GPK_BAL_IN BALUSTRADA — INWENTARYZACJA 1:10

GPK_TR_P PRZEBUDOWA TRYBUN | MUROW 1:100,1:50,1:25
PKLINKIEROWYCH

GPK_TR_SCH DODATKOWE SCHODY TRYBUN 1:200, 1:50

GPK_D_SD1 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH | MURKACH — 1:100
PLANSZA 1

GPK_D_SD2 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH | MURKACH — 1:100
PLANSZA 2
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Placu Krakowskiego w Gliwicach. W zakresie
opracowania jest:

- przebudowa trybuny

- przebudowa ciggu komunikacyjnego wraz z likwidacjg schodéw oraz pochylni

Remont murkéw klinkierowych oraz wymiana opraw oswietleniowych podyktowana jest faktem ich
stanu technicznego i stopnia zuzycia. Roboty te nalezy uzna¢ jako remont biezacy i nie wymagajg
uzyskania dodatkowych uzgodnien decyzji w tym pozwolenia na budowe.

Inwestor:

Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednostka:

Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcéw Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice

Adres inwestyciji:
Ulica Wroctawska, dziatki nr 260
obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice

Stan istniej acy:

Teren objety przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Wroctawskiej.

Plac Krakowski jest placem miejskim o wymiarach ok. 105x147m.

Plac wydzielony jest ulicami: od strony pétnocno-zachodniej — ul. Wroctawska, od strony potudniowo-
zachodniej -ul. uzycka, od strony pétnocno — wschodniej - ul. Akademicka, od strony potudniowo —
wschodniej - budynek Politechniki Slgskiej.

W czesci centralnej plac jest wolny od jakiejkolwiek zabudowy, miejsce przewidziane jest do
organizacji imprez masowych. Miejsce to wydzielone jest od pozostalej przestrzeni: od strony
pétnocno — zachodniej (ul. Wroctawska) oraz pétnocno-wschodniej (ul. Akademicka) trybunami, od
strony potudniowo-wschodniej (Politechnika Slgska) pasem zieleni, od strony ul. Luzyckie plac jest
otwarty.

Nadto od strony ul. Wroctawskiej znajduje jest pasaz, na ktorym zlokalizowany jest przystanek
autobusowy, toaleta miejska, kwiaciarnia oraz mata architektura.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice
z dnia 8 maja 2014 r. uchwata nr XLI111/905/2014 w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon ,Dzielnicy
Akademickiej”

Teren oznaczony jest w planie symbolem :

1KX — teren wydzielonych ciggéw pieszo-jezdnych

Przeznaczenie podstawowe — plac publiczny

Przeznaczenie uzupelniajgce — zieleh urzadzona, sieci infrastruktury technicznej, ciggi rowerowe,
terenu urzgdzenia sportu i rekreacji.

Obszar wydzielony dla organizacji imprez masowych

Inwestycja w zakresie przebudowy placu miejskiego jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.2. WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Informacija o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Informacija o ochronie terenu istniejgceqo:
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .
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Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatke
Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.

Informacija o obszarze zagrozenia powodzig:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze szczegdélnego zagrozenia powodziowego.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu:
Plac miejski

Opis terenéw przylegtych:
W stanie istniejacym obszar zadania zlokalizowany jest pomiedzy pasami drogowymi ul. Wroctawskiej
tuzyckiej , Akademickiej oraz budynku Politechniki Slgskiej.

Rozwigzania w zakresie ochrony srodowiska i przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska:

Teren w sgsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez cztowieka w formie drég publicznych
terenéw ustugowych, mieszkaniowych.

W terenie opracowania nie wystepujg tereny zamkniete, obszary Natura 2000, tereny Parkow
Narodowych i Krajobrazowych.

Zakres opracowania nie wptywa negatywnie na stan srodowiska istniejgcego oraz nie powoduje
zagrozen zycia i zdrowia uzytkownikéw.

Dostepnos$é os6b niepenosprawnych
Dostep 0s6b niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich zaktada sie na
calym terenie.

Informacija 0 zagospodarowaniu mas ziemnych

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.
Ziemia nieurodzajna, pochodzgca z wykopdéw, po zbadaniu jej przydatnosci zostanie
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce skladowania.

W przypadku wystgpienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiez¢ na miejsce skiadowania.

Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Wskazanie przepis6w prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2017.1332 z p6z. zmianami)
Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422tj. z
p6z.zmianami)
Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2/3/1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124t.j. z p6z.zmianami);

Na podstawie w/w dokumentdéw stwierdza sie iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dzialce
inwestycji .

Okreslenie obszaru ograniczonego uzytkowania
Obszar ograniczonego uzytkowania pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu, zapewniajgc
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

* bezpieczenstwu uzytkowania,

» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

e ochrone przed hatasem i drganiami,

» usuwanie wody opadowej na dziatke inwestora,

* mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

* niezbedne warunki do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci

poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

» odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

* poszanowanie uzasadnionych interesdw o0séb trzecich,

» warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci:
Zasieg ucigzliwosci pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu.
Rodzaj ucigzliwosci — przebudowa placu miejskiego — zainwestowanie trwate.
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Okreslenie kategorii geotechnicznej terenu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obiekty
budowlane zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej , natomiast warunki gruntowo — wodne
okre $la si e jako proste.

1.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1. PRZEBUDOWA TRYBUN
W zakresie inwestycji jest przebudowa matej architektury - trybun od strony ul. Wroctawskiej i
Akademickiej. Zamiarem inwestycyjnym jest poszerzenie istniejgcego wejscia na plac, z uwagi na fakt
iz w centralnej czesci placu zostanie usytuowany pomnik w celu utworzenia bardziej
reprezentacyjnego wejscia w czesci centralnej oraz wykonanie dodatkowych schodéw w centralnej
czesci trybun celem dopasowanie obiektéw do istniejgcych przepis6w przeciwpozarowych.

Obecnie trybuny od ulicy Wroctawskiej majg dugos¢ ok. 33,5m (31,5m wewnetrzna dtugosc¢, 35,5m
zewnetrzna dtugosé¢). Szerokos¢ trybun wynosi ok. 5m.

Przejscie pomiedzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m.

Trybuna od ulicy Akademickiej ma diugos¢ 35,22m i taka pozostaje.

Po wykonaniu robét objetych inwestycjg trybuny od strony ulicy Wroctawskiej bedg miaty dlugosé
31,75m (29,85m wewnetrzna dtugosé, 33,85m zewnetrzna dtugosc¢). Szerokos¢ trybun nie ulega
zmianie. Przejscie pomiedzy trybunami bedzie miato wymiar: 7,85m.

Dodatkowo, w celu przystosowania trybun do zgodnosci z obowigzujgcg normy PN-EN 13200-1:2013
projektuje sie wykonanie schodéw w srodkach trybun.

W zwigzku z przebudowa trybun zachodzi réwniez konieczno$¢ uzupetnienia nawierzchni
utwardzonej. W stanie istniejacym w czesci centralnej przejscia nawierzchnia jest wykonana z bruku
klinkierowego o wymiarach 20x5cm w kolorze czerwonym. W $ladzie zdemontowanych trybun
zamierza sie uzupeti¢ nawierzchnie brukiem klinkierowym po obwodzie. Pozostale obszary winne
by¢ uzupetnione ptytami chodnikowymi betonowymi. Rysunek posadzki nalezy wykona¢ wedtug
rysunku detalu.

Konstrukcja nawierzchni w nastepujgcym ukladzie warstw:

- kostka klinkierowa / ptyty chodnikowe grubos¢ 5cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 4cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie o wskazniku nosnosci CBR min. 25% lo<2,2; E22100MPa grubosci 20cm.
- warstwa mrozoodporna — pospoétka grubos¢ 15cm
tacznie: grubosé 44cm

Po wykonaniu robét teren nalezy przywrécic¢ do stanu istniejgcego.
Poziom terenu winien by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem.

Wykonawca w ramach prowadzonych robét wykona i uzgodnié¢ z odpowiednimi stuzbami projekt
organizacji ruchu zastepczej na czas realizacji robot.

1.3.2. PRZEBUDOWA FRAGMENTOW CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH

W zakresie inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejgcych fragmentow ciggéw
komunikacyjnych, stanowigcych dojscie do placu od strony ul. Wroctawskiej. Zamiarem inwestycyjnym
jest likwidacja schoddéw oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych, w sposéb aby catosé wejscia nie
stanowito barier architektonicznych.

W stanie istniejgcym wejscie na plac po stronie zachodniej sktada sie z pochylni opatrzonej poreczami
oraz z dwdch stopni o wysokosci 11 i 10 cm. Elementy komunikacyjne wykonane sg z bruku
klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Nalezy zdemontowac calg nawierzchnig klinkierowg oraz czes¢
nawierzchni betonowej (wedtug rysunku detalu). Nalezy zdemontowac¢ balustrady.
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W miejscu istniejgcych pochylni i schodéw przewiduje sie wykonanie nawierzchni o maksymalnym
spadku 4,5% w strone placu. Teren po obu stronach dojscia nalezy dopasowaé do stanu istniejgcego.

W stanie istniejgcym wejscie na plac po stronie wschodniej sklada sie w pochylni opatrzonej
poreczami oraz z dwéch stopni o wysokosci 6 cm kazdy. Elementy komunikacyjne wykonane sg z
bruku klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Nalezy zdemontowac¢ catg nawierzchnie klinkierowg oraz
czes¢ nawierzchni betonowej (wedtug rysunku detalu). Nalezy zdemontowac balustrady.

W miejscu istniejgcych pochylni i schodéw przewiduje sie wykonanie nawierzchni o maksymalnym
spadku 4% w strone placu. Teren po obu stronach doj$cia nalezy dopasowac do stanu istniejgcego.

Nawierzchnie utwardzong nalezy uzupetni¢ brukiem klinkierowym. Rysunek posadzki wedtug rysunku
detalu.

1.3.3. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA POD POMNIK Z ROZBIORKA FUNDAMENTOW
STAREJ SCENY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU

W potudniowo-zachodniej czesci placu, na osi wejscia od strony ul. Wroctawskiej, przewiduje sie
usytuowanie pomnika (w ramach oddzielnej dokumentacji projektowej).

Z uwagi na to konieczne jest przygotowanie terenu, ktére obejmuje rozbiorke fundamentéw starej
sceny oraz utwardzenie terenu — wykonanie nawierzchni z ptyt/kostki betonowej, w zasiegu
sytuowania pomnika.

Przewiduje sie rozebranie fundamentow starej sceny oraz istniejgcych kraweznikdw prowadzonych po
sladzie sceny.

Teren przejscia miedzy murkami przewiduje sie do utwardzenia i wykonania posadzki z ptyt
chodnikowych tozsamych z ptytami na placu. Rysunek posadzki wedtug rysunku detalu.

1.3.4. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI
ZIEMNYMI

Wszystkie warstwy podsypkowe, podbudowy z kruszywa oraz ziemie nieurodzajng przewiduje sie do
wywozu jako materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudowania w warstwy konstrukcyjne.

Ziemie urodzajng (humus), zaktada sie wykorzysta¢ do renowacji trawnikéw.
Ziemie nalezy rozplantowac w terenie sgsiadujgcym celem wyréwnania terenu w sasiedztwie
projektowanego zagospodarowania terenu.

Lokalnie na terenie nieruchomosci mogg wystepowaé warstwy nasypowe niebudowlane,
tj. gruzy. W przypadku wystgpienia warstwy te nalezy wykorytowaé i wywiez¢ na miejsce sktadowania.

Wszelkie inne elementy mogace znajdowac sie w obrebie inwestycji a kolidujgce z projektowang
inwestycjg nalezy rozebrac i wywies¢ na miejsce skiadowania.

1.3.5. ISTNIEJACE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W terenie inwestycji, bezposrednio w miejscu trybun znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej:
- przytacze elektroenergetyczne

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ oswietlenia terenu

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

1.3.6. PRZEBUDOWA SZAFKI ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ

W zwigzku z zmiang konstrukcji widowni oraz zmiang szeroko$ci przejécia w ciggu konstrukciji
trybun widowni zachodzi potrzeba przesunigcia istniejgcej szafki kablowej ZK oznaczonej numerem
RB-1 zlokalizowanej przy przebudowywanym przejsciu . Szafka stanowi wtasnos¢ Inwestora.

Dla wykonania przesuniecia szafki nalezy
- dokonaé wylgczenia zasilania szafki i kabli zasilajgcych szafke
- wyznaczy¢ nowa lokalizacje szafki
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- wykona¢ wykop w miejscy nowej lokalizacji do gtebokosci stanowiska fundamentu szafki (okoto
0,9m)

- odkopa¢ fundament szafki istniejgcej oraz odstoni¢ kable istniejgce

- wypig¢ z szafki kable elektryczne oraz uziemienie

- zdemontowac szafke istniejgcg i przenies¢ na nowe stanowisko

- przy stanowisku szafki nalezy wykona¢ nowy uziom szpilkowy

- wprowadzi¢ do szafki kable istniejgce

- kabel biegnacy pod projektowanym przejsciem odkopac¢ na odcinku catego projektowanego
przejscia

- nastepnie przedtuzy¢ go przez zmufowanie z odcinkiem nowego kabla tak, by mozna go byto
wprowadzi¢ do szafki ZK w nowej lokalizaciji

- na przedtuzony kabel pod catym przejSciem nalezy natozy¢ rure ochronna dwu dzielng

- obok kabla nalezy w wykopie utozyé dodatkowa rure ochronna rezerwowg

- catos¢ wykopu zasypa¢ zachowujgc zasady bezpieczenstwa , stosujgc folie oznacznikowa i
zageszczajgc warstwy gruntu

- wykona¢ pomiary kontrolne

- zatgczy¢ napiecie i wykonac¢ probne zatgczenia .

Uwaga
1.W przypadku stwierdzenia technicznego zuzycia konstrukcji szafki nalezy szafke wymieni¢ na nowa
2. Na elewaciji szafki nalezy odnowi¢ opisy i oznaczenia

Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne by¢ wykonane pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Traktuje sie, iz koszt ptatnych nadzoréw oraz ewentualnych wytgczen sieci ujeto
w cenie ofertowe;j.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych w terenie sieci infrastruktury technicznej,
wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia osypek, zasypek oraz oznaczenia sieci infrastruktury
technicznej zgodnie z zasadami sztuki.

W miejscach wystepowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przekopy kontrolne.
Prace w poblizu czynnych urzadzeh nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem zgodnie

z warunkami technicznymi.

1.3.7. WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

W ramach zadania przewiduje sie rowniez wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na terenie
pasazu — ilos¢ — 10 sztuk.

Zgodnie z dyspozycjg przewiduje sie wymiane latarni na latarnie:

typu: FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5M D60 ANT lub réwnowaznik

Nowoczesna oprawa LED uliczno-parowa o mocy 40W i nastepujgcych parametrach:

» Skutecznos¢ $wietlna oprawy, rozumiana jako strumien swietlny emitowany na jezdnie przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej
przez oprawe jako system min. 84 Im/W podana przy 3000K

» Rozsylt swiatta symetryczny

+  Zywotnos¢ na poziomie 100 000h L90 co oznacza 10% spadek strumienia po tym czasie

» Temperatura barwowa LED 3000K +/- 100K oraz CRI min. 70

e Oprawa wyposazona w zasilacz 4DIM umozliwiajgcy autonomiczng redukcje mocy z
mozliwoscig zaprogramowania do 5 niezaleznych poziomow redukcji.

» Oprawa o stopniu protekcji min. IP66

*  Wspoiczynnik oporu na wiatr: 0.038 m2

e Odpornos¢ na uderzenie mechaniczne IKO9

» Il klasa ochronnosci

* Waga oprawy nie wieksza niz 4,5 kg

e System optyczny oprawy ma by¢ zgodny z normg (wg PN-EN 12464-2), zapewniajgc petne
ograniczenie swiatta niepozgdanego ULOR =0%, spetniajgc norme o bezpieczenstwie
fotobiologicznym.
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» Klosz z przezroczystego poliweglanu odpornego na promieniowanie UV

e Daszek i podstawa: odlewane cisnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane proszkowo
na kolor grafitowy RAL7046

* Oprawa wyposazona w przewdd przylagczeniowy o dlugosci 5 m

» Deklaracja CE

* Certyfikat ENEC

*  Woyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

* Ro6znica wymiaréw oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych
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Przewidziano stupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami
proszkowymi w kolorze uprawy RAL 7046 (grafit). Dodatkowo do wysokosci 2m stup winien by¢
malowany farba antygrafiti i antyplakat, oraz do wysoko$ci 0,5m malowane farbg polimeryzacyjng
odporng na sél i amoniaku.

Dolna cze$¢ stupa ma zostaé zabezpieczone elastomerem poliuretanowym, zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu.

Stup winien by¢ kompletny — wraz z fundamentem prefabrykowanym.

Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementow ztgcznych stupa (nakretki,
podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy).

Wysokos¢ stupa 4,5m.

Stupy musza posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.

Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta.

Pozostate wymogi winny by¢ zgodne z warunkami technicznymi z dnia 12/4/2018
PU.7021.14.45.2018r.

1.3.8. ZALOZENIE TRAWNIKA
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje sie czesciowg niwelacje terenu oraz zalozenie
trawnikow.
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Zakres powierzchniowy robét przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach
tabelarycznych projektu wykonawczego.

Teren po wykonaniu rob6t winien byé rowny, bez widocznych sfatdowan terenu. Poziom terenu winien
by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem zielonym.

Trawnik zaktada¢ na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15
wrzesnia nawozenie przetozy¢ na termin wiosenny zaraz po rozpoczeciu wegetacji.

Zalozenie nawierzchni trawiastych nalezy wykonaé poprzez:

- przegrabienie calej powierzchni (usuniecie starych obumartych czgstek roslin, kamieni i korzeni) za
pomoca grabi stuzgcych do wertykulacji lub wertykulatora

- niwelacja i wyrbwnanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi

- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zielen warstwg grubosci ok. 15cm.

- teren spulchni¢ przy uzyciu glebogryzarki, nastepnie rozgrabic, przewatowacé

- rozrzucenie nawozOw mineralnych

- obsianie mieszankg traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunkéw traw
(4g9/1m?), do regeneracji trawnika zaleca sie dobranie mieszanki odpornej na susze z duzg
zawartoscig procentowa zycicy i kostrzewy,

- przegrabienie calej powierzchni trawnika i ponowne przewalowanie .

Zaleca sie siew w dni bezwietrzne.

Pielegnacja projektowanej zieleni obejmowac bedzie podlewanie, nawozenie. Trawniki nalezy
regularnie kosi¢, podlewaé, nawozi¢ oraz zastosowaé zabiegi poprawiajgce ich wyglad iwarunki
wzrostu po zimie.

1.3.9. WYCINKA DRZEW
Przy realizacji inwestycji przewiduje sie wycinke dwoch drzew znajdujgcych sie na przedmiotowym
terenie. Sg one w zakresie innego postepowania.
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ll. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

2.1. PRZEBUDOWA TRYBUN

2.1.1. Trybuny od ulicy Wroctawskiej

Obecnie trybuny od ulicy Wroctawskiej majg dtugos¢ ok. 33,5m (31,5m wewnetrzna dtugosc¢, 35,5m
zewnetrzna dtugosé¢). Szerokos¢ trybun wynosi ok. 5m.
Przejscie pomiedzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m.

Po wykonaniu robo6t objetych inwestycjg trybuny bedg miaty dtugosé 31,75m (29,85m wewnetrzna
dtugosé, 33,85m zewnetrzna diugo$c). Szerokosé trybun nie ulega zmianie.
Przejscie pomiedzy trybunami bedzie miato wymiar: 7,85m.

W celu przystosowania trybuny do obowigzujgcej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje sie
wykonanie schodéw w $rodkach kazdej z trybun.

W stanie istniejgcym przyjeto iz ilos¢ siedzen w rzedzie wynosi ok. 55, co jest niezgodne z zapisami
normy PN-EN 13200-1:2013:

Projektowana pojemnos¢ dla siedzen sktadajgcych sie na schodach bez siedzisk lub z fawek, jest
wyliczana przez podzielenie dtugosci rzedow (w metrach) przez wspotczynnik | (minimalnie 0,5).

W przypadku rzgdu obstugiwanego przez 2 przejscia rzgd powinien zawiera¢ maksymalnie 40 siedzen
dla zewnetrznych widowni i maksymalnie 28 siedzen dla wewnetrznych widowni. W przypadku, gdy
rzgd obstugiwany jest przez 1 przejscie, liczby te powinny by¢ podzielone przez 2.

Celem zgodnosci z normg nalezy wykonac przejscie dzielace poszczegdlne trybuny szerokosci 1,20 m
w $rodku kazdej z trybun, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. W istniejgcych ptytach widowni
wyksztatci¢ schody tj. 10x35/45x15. Na wierzchniej ptaszczyznie stopnic, podstopnic wykonaé
lastryka ptukane.

Zmniejszenie diugosci trybun projektuje sie poprzez obciecie ich o dtugosé 1,75m ( schody)

W istniejgcych ptytach widowni wyksztalci¢ tozsame schody tj. 15x35/45x15 skrajne, dodatkowe
schody w czesci centralnej oraz skrajny murek oporowy zamykajgcy schody zewnetrzne z betonu
zbrojonego na warstwie szczepnej do betonu metodg mokre na mokre (jak istniejgce) tj szerokosé
25cm diugos¢ 377cm zgodnie z rysunkiem technicznym.

Na wierzchniej ptaszczyznie stopnic, podstopnic i murku oporowym wykonac¢ lastryka ptukane. Otwor
w $cianie bocznej powstaty po obcieciu trybun zamkngé murem klinkierowym na tawie z betonu
zbrojonego a elementy betonowe sceny (Policzko schodowe oraz $cing) obtozy¢ pytka klinkierows .
Sciany fundamentowe pod mur klinkierowy zamykajgcy wykonac¢ z bloczkéw betonowych.
Projektowany mur zamykajacy posadowi¢ na tawie z betonu zbrojonego 4 fi 12mm strzemie fi 6 co
20cm. Beton c20/25 W8 stal AllIN. Prety gtéwne zakotwi¢ w istniejgcym fundamencie trybun na
gtebokosci minimum 15cm metodg wklejania. Na potgczeniu muru fundamentowego i klinkierowego
wykonag¢ izolacje poziomg z papy termozgrzewalnej na welonie szklanym minimalny zaktad papy
10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolowa¢ dwukrotnie bitumem ptynny

Z poszerzeniem wejscia na plyte placu zwigzana jest rowniez przebudowa muréw klinkierowych w
zwigzku z czym istniejgce murki klinkierowe w strefie wej$ciowej zdemontowac i wykonaé nowe
przesuniete o 1,75m. Murki posadowi¢ na podlewce z betonu niezbrojonego grubosci min 10cm,
fundament wykona¢ z bloczkéw betonowych, mury wykona¢ z tozsamej cegly. Na potaczeniu muru
fundamentowego i klinkierowego wykona¢ izolacje pozioma z papy termozgrzewalnej na welonie
szklanym minimalny zakitad papy 10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolowa¢ dwukrotnie bitumem

ptynny

UWAGA: Cegta klinkierowa i ptytko klinkierowa tozsama jak istniejgca. Mur klinkierowy wykonac¢ na
zaprawie do klinkieru, mur fundamentowy wykona¢ na zaprawie cementowej. Spoina dla muru
klinkierowego 1cm dla muru z bloczkéw fundamentowych 1,5 do 2cm. Plytke klinkierowg klei¢ do
podtoza betonowego klejem elastycznym mrozoodpornym do stosowania zewnetrznego. Po okresie
schniecia spoiny oraz fugi do klinkieru i ptytek wykona¢ hydrofobizacje spoiny oraz fugi srodkiem
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub réwnowazny.. Powstalg fuge miedzy
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ceglg klinkierowg a ptytkg klinkierowg wypetni¢ masg stale plastyczng czyli sylikonem, kolor tozsamy
jak pozostata fuga

2.1.2. Trybuny od ulicy Akademickiej

Obecnie trybuna od ulicy Akademickiej ma ditugosc¢ ok. 35,22m i taka pozostaje

W celu przystosowania trybuny do obowigzujgcej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje sie
wykonanie schodéw w $rodkach kazdej z trybun.

W stanie istniejgcym przyjeto iz ilos¢ siedzen w rzedzie wynosi ok. 67, co jest niezgodne z zapisami
normy PN-EN 13200-1:2013:

Projektowana pojemnos¢ dla siedzen sktadajgcych sie na schodach bez siedzisk lub z fawek, jest
wyliczana przez podzielenie dtugosci rzedow (w metrach) przez wspotczynnik | (minimalnie 0,5).

W przypadku rzgdu obstugiwanego przez 2 przejscia rzgd powinien zawiera¢ maksymalnie 40 siedzen
dla zewnetrznych widowni i maksymalnie 28 siedzen dla wewnetrznych widowni. W przypadku, gdy
rzgd obstugiwany jest przez 1 przejscie, liczby te powinny by¢ podzielone przez 2.

Celem zgodnosci z normg nalezy wykonac przejscie dzielace poszczegdlne trybuny szerokosci 1,20 m
w $rodku kazdej z trybun, zgodnie z dokumentacjg rysunkowsg. W istniejgcej ptycie widowni w czesci
centralnej wyksztatci¢ dodatkowe schody tj. 15x35/45x15 zgodnie z rysunkiem technicznym. Na
wierzchniej ptaszczyznie stopnic, podstopnic wykonac lastryka ptukane.

SzczegOly prac rozbidrkowo - montazowych trybun i murkéw klinkierowych wejscia przedstawiono na
rysunku technicznym

Nalezy dokona¢ wymiany wszystkich elementéw siedzisk na trybunach istniejgcych, zgodnie z
dyspozycja na rysunkach.
Siedziska nalezy rozebra¢ i wywiez¢ na miejsce sktadowania.

2.2. NAPRAWA POZOSTALYCH MUROW KLINKIEROWYCH ORAZ KRAWEZNIKOW
KLINKIEROWYCH

W miejscach widocznego uszkodzenia spoiny murkéw klinkierowych ( odspojenia cegiet) wykonaé
przemurowanie) tj rozebra¢ mur w miare mozliwym minimalnym zakresie i wykonaé go tozsamo na
nowo. Cegte rozbiérkowg zachowa¢ do ponownego wbudowania.

W miejscach wykruszenia fugi nalezy fuge odtworzy¢ kolor tozsamy.

Zniszczone elementy kraweznikéw klinkierowych przewiduje sie do wymiany. Elementy zniszczone
przedstawiono na odpowiednim rysunku.

Z uwagi na postepujgcg degradacje elementéw klinkierowych zaleca sie, aby wykonawca sprawdzit
stan murow na miejscu. Zaleca sie, by wykonawca przed przystgpieniem do robot wykonat wizje w
terenie, celem weryfikacji zakresu ujetego w dokumentacji technicznej.

UWAGA: Mur klinkierowy wykonac¢ na zaprawie do klinkieru kolor tozsamy jak istniejacy , spoina dla
muru klinkierowego 1cm jak istniejgca.

Elementy wszystkich murkéw ( przemurowanych oraz pozostatych ) po okresie schniecia przemyé
srodkiem czyszczgcym np. Adexin ZE firmy Deitermann lub réwnowazny oraz zabezpieczy¢ srodkiem
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub réwnowazny.
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ll. CZESC: ZAGADNIENIA OCHRONY P.POZ.

1. Powierzchnia terenu
Przedmiotem analizy jest istniejgcy plac miejski — Plac Krakowski w rejonie ul. Wroctawskiej, Luzyckiej
i Akademickiej.

Powierzchnia terenu: dziatka 13 573m?
powierzchnia placu centralnego: 3 478m?2
Wymiary placu centralnego: 75 x 50m

2. Liczba os6b mog acych przebywa ¢ jednocze $nie
llo$¢ 0s6b mogacych przebywac¢ jednoczesnie w trakcie imprez masowych:
- zgodnie z art. 3 ust. 7 i 14 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych
(Dz.U.2017 poz. 1160) ustawodawca okreslit liczbe miejsc dla os6b na imprezie masowej przyjmujac
przelicznik 0,5m2 na osobe, stad:
3478 x 2 =6 956 0s6b — ilos¢ maksymalna.
Zgodnie z pismem z dnia 28/2/2018 KP.033.4.2018 liczba os6b zgtaszanych przez organizatoréw we
wnioskach o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej okreslana jest w przedziale
2000 - 5000 os6b.
Do obliczen przyjeto liczbe os6b — 7 000.

3. Charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym parametry po zarowe materiatow
niebezpiecznych po zarowo.

Miejsce inwestycji stanowi plac miejski, na ktérym organizowane sg imprezy masowe.

Na placu nie wystepujg materiaty tatwo-zapalne, ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Materialy to : beton, klinkier.

4. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.
Na terenie placu nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

5. Podziat obiektu na strefy po zarowe.
Obiekt stanowi plac miejski. Stref pozarowych nie okresla sie .

6. Usytuowanie z uwagi na bezpiecze nstwo po zarowe
Plac miejski zlokalizowany jest pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi drég publicznych ul. Wroctawskiej,
Akademickiej, Luzyckiej.
Od strony potudniowej przylega do terenu budynku Politechniki Slgskie;j.

Wszystkie obiekty sgsiadujgce z placem stanowig odrebne strefy pozarowe i sg zlokalizowane
wzgledem siebie w odlegtosci min. 8,0m.

7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenie dz  iatan ratowniczo—ga s$niczych
(drogi po zarowe, zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru).

Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wode do celéw ppoz. zapewnia miejska sie¢ wodociggowa zasilajgca istniejgce hydranty zewnetrzne
DN 80.W bezposrednim sgsiedztwie placu miejskiego zlokalizowane sg hydranty podziemne, zgodnie
z standardem PWIK:

- od strony ul. Luzyckiej — 2 hydranty: na terenie placu, oraz naprzeciwko budynku nr 2C w pasie
drogowym w odlegtosci 15m od granicy nieruchomosci;

- od strony ul. Wroctawskiej — 1 hydrant: naprzeciwko budynku nr 4, w odlegtosci ok. 17m od granicy
nieruchomosci.

Lokalizacja hydrantéw spetnia wymogi §10 pkt. 6, tj zlokalizowane sg w odlegtosci mniejszej niz
150m, odlegto$¢ do chronionego obiektu budowlanego do 75m.

Hydranty posiadajg wydajnos$¢ 10l/s przy cisnieniu wody 0,2 MPa.
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Drogi po zarowe

Drogi pozarowe stanowig ulice wokot placu Krakowskiego. Obiekt zlokalizowany jest w bezposrednim
sgsiedztwie drog publicznych, spetniajgcych wymogi drogi pozarowej, tj. ul. Luzyckiej — szerokosc
jezdni 10m, ul. Wroctawskiej — szerokosc¢ jezdni 12,0m, ul. Akademickiej — szerokos$¢ jezdni 10,0m
oraz od strony budynku Politechniki Slgskiej — szerokos$¢ jezdni 5,5m.

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami maksymalna ilos¢ oséb mogaca przebywac jednoczesnie
na terenie placu to 7 000 oséb .

Zgodnie z 8237 ust. 10 warunkow technicznych szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego nalezy obliczyc
proporcjonalnie do liczby oséb, przyjmujgc co najmniej 0,6m na 100 oséb.

Stad: 7 000/1000 x 0,6 = 42m.

Plac nie jest wygrodzony zadnymi elementami - $cianami, uniemozliwiajgcymi ewakuacje. Plac
przylega bezposrednio z kazdej strony do drdg pozarowych.

Obiekt w stanie istniejgcym posiada :

- od strony ul. tuzyckiej: - teren otwarty, na drodze ewakuacyjnej znajduja sie schody o szerokosci
tacznej 25m, wymiar schoddw: 3 stopnie wysokosci 13cm, giebokosci 0,5m; w srodkowej czesci
pochylnia szerokosci 9,5m o nachyleniu 6,0%, czyli tgcznie 34,5m

- od strony Wroctawskiej -wydzielenie placu stanowig trybuny z przejsciem centralnym szeroko$ci 4,5.
PrzejScie to planowane jest do poszerzenia w ramach dokumentacji projektowej do szerokosci 7,9m.

Przejscie to stanowi jedynie dojscie do placu. Nie stanowi drogi ewakuacyjnej z placu.

- od strony ul. Akademickiej -wydzielenie placu stanowig trybuny
- od strony budynku Politechniki — przejscie szerokosci 32,44m

Dodatkowo w kazdym narozu istniejg przejscia o szerokosci :
- 4,15m oraz 5,0 — do strony budynku Politechniki, przej$cia bez barier architektonicznych

- 5,0 oraz 4,6m — od strony ul. Wroctawskiej , na drodze ewakuacji znajdujg sie schody: po dwa
stopnie o wysokosci ok. 10cm oraz 6¢cm. Schody te w ramach przedmiotowej dokumentacji planowane
sg do likwidaciji tak, aby byto zapewnione wyjscie ewakuacyjne bez barier architektonicznych.

9. Elementy wyposa zenia w kontek $cie ochrony przeciwpo zarowej

Na terenie placu istniejg trybuny, spetniajgce wymogi normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe.
Czes¢ 1: Ogolna charakterystyka widowni.

5. Widownie
5.2 Wymagania dotyczace miejsc siedzgcych

5.2.3 Miejsca siedzgce — tawki

Tam gdzie miejsce do siedzenia sklada sie z tawek, minimalna szerokos¢ przejscia miedzy rzedami
powinna wynosi¢ 350mm. W tym przypadku minimalna szeroko$¢ Bse powinna wynosi¢ 700mm.
Zalecana minimalna szeroko$¢ przejscia miedzy rzedami (E) wynosi 400mm. Zalecana szerokos¢ Bse
to 800mm.

Bse
F E

Cse
a C
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Bse — szeroko$¢ stopnicy, min. 700mm, zalecana 800mm

B — odlegtos¢ od jednego widza do drugiego za nim

Cse — wysoko$¢ siedzenia, maks. 450mm, zalecana 400mm

E — szerokos¢ przejscia (Bse - F), min. 350mm, zalecana 400mm

F — szerokos¢ siedziska, min. 350mm, zalecana 400mm

C — wysoko$¢ stopnia, min. 170mm, maks. 510mm (wtedy Bse = 750mm)
a — kat nachylenia stopni, 35°

5.2.4 Miejsca siedzgce — stopnie

Tam gdzie miejsce do siedzenia sklada sie ze stopni, zalecane maksymalne wzniesienie powinno
wynosi¢ 450mm, a minimalna szerokos¢ stopnicy (Bse) 700mm. Zalecana szerokos$c¢
stopnicy/przejscia (Bse) to 800mm.

B = Bse

C =Cse

Bse — szeroko$¢ stopnicy, min. 700mm, maks. 800mm
C = Cse — wysokos¢ stopnia, maks. 450mm, zalecana 400mm
a — kat nachylenia stopni

6. Projektowana pojemnos¢ widowni
6.2 Miejsca siedzgce

Projektowana pojemnos¢ dla siedzen skladajgcych sie na schodach bez siedzisk lub z tawek, jest
wyliczana przez podzielenie dtugosci rzedow (w metrach) przez wspotczynnik | (minimalnie 0,5).

Celem spetnienia wymogéw normy przewiduje sie wykonanie dodatkowych przejsé szerokosci 1,20m
w srodku kazdej z trybun.

Zgodnosé z normg PN — EN 13200-1:2013 spetniona w zakresie:

- minimalna szerokos$¢ stopnicy: 700mm — szeroko $€ stopnicy w projekcie: 800mm

- maksymalna wysokos$¢ siedzenia: 450mm — wysoko $¢€ siedzenia w projekcie: 370mm
- minimalna szerokos¢ siedziska: 350mm — szeroko $¢ siedziska w projekcie: 350mm

- maksymalny kat nachylenia stopni: 35° — kat nachylenia stopni w projekcie: 20.6°

- maksymalna pojemnos¢ dla rzedu obstugiwanego przez 2 przejscia dla obiektow zewnetrznych: 40
miejsc — pojemno$¢ rzedu obstugiwanego przez 2 przejscia w projekcie: maks. 30 miejsc.

Zadanie inwestycyjne zmierza do przebudowy trybuny w zakresie jej zmniejszenia celem
powiekszenia przejscia pomiedzy trybunami. Zadanie nie wplywa na pogorszenie parametréw w
zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Instalacje uzytkowe nie wystepujg w zakresie opracowania.

10. Uzytkowanie placu w kontek $cie o $wietlenia dla bezpiecze nstwa po zarowego

Na opracowywanych trybunach nie istnieje oswietlenie awaryjne. Z tego tez powodu mogg by¢ one
uzytkowane jedynie do zmierzchu.
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IV. UWAGI OGOLNE

4.1. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robét budowlano - montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepiséw BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektow, a w
szczegoblnosci Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.ze zmianami) .

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zarzadce ulicy, Policji, stuzb ratowniczych oraz
mieszkancow o terminie robot oraz wprowadzonych utrudnieniach.
Prace nalezy oznakowa¢ zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP.

W trakcie przeprowadzenia prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia lub utrudnienia:

- utrudnienia w ruchu wynikie z uwagi na zwezenie pasa ruchu,

- utrudnienia w bezpiecznych przej$ciu pieszych w obrebie prowadzonych prac,

- zagrozenie osuniecia sie ziemi do wykopu,

- zagrozenie wpadniecia do wykopu 0s6b postronnych.

Z uwagi na wykonanie prac metodg otwartego wykopu konieczne jest prawidtowe wygrodzenie terenu.
Prawidtowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robét przyczyni sie do
zmniejszenia niebezpieczenhstwa i utrudnien w ruchu.

Uznaje sie iz wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b trzecich ujete sg w cenie
ofertowej.

Organizacje ruchu na czas budowy wykonawca winien wykona¢ przed przystgpieniem do robat.
Szacuje sie iz koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujeto w cenie
ofertowej wykonawcy.

4.2. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg

i techniczng, oraz instrukcjami zarzgdzajgcego catoscig inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.

Informacja dotyczgca nieistotnych odstepstw od dokumentacji technicznej:

W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatdbw budowlanych i urzadzen, ktére proponuje sie do
zastosowania.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentaciji technicznej, zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej
akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci, w ramach nadzoréw autorskich oraz zgode
Inwestora, co zostanie uregulowane odrebnymi porozumieniami umownymi.

Materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych poréwnywalnych,

w szczegdlnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen, wyposazenia, zapewnienia
bezpieczenstwa jak réwniez parametrow wytrzymatosciowych, technicznych, jakosciowych, barwy,
przyczepno$ci do podtoza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia ich
w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji
powykonawczej.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajgce za sobg koniecznos¢ dokonania korekt
rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego i
bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg calosci
inwestycji.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robdét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajacy realizacjg catosci inwestycji, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzenh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg whascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane w dokumentaciji technicznej catosci zadania inwestycyjnego.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach
prowadzonych prac.

Wszystkie rysunki oznaczone sg literg rewizji oraz datg wydawania rysunkéw. Rysunek wydany

z nastepnym numerem rewizji lub datg anuluje waznos$c¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cz e8¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmia r rob6t stanowi g komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporz adzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio  tu zaméwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji techniczn ej nale zy rozpatrywa ¢ tgcznie.

W przypadku nie wyst gpienia danej pozycji w jakiejkolwiek cz  e$ci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robo6t, ktér g ujeto w pozostatych cz esciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji calo  $ci zaméwienia b adz ujecia elementu w cenie ofertow a.

Podstawg do wykonania rob6t budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branz, ktére nalezy
rozpatrywac tgcznie.

VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI spétka z ograniczanodpowiedzialnécia
44-100 Gliwice, ul. Gérnych Watow 27/4, tel./fax-332-40-51, e-maibiuro@venit.com.pl

Strona 16 z 24



Stadium opracowania — projekt budowlano - wykonawczy

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednostka:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c, 44-109
Gliwice

Nazwa zadania inwestycyjneqo:
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach

Adres inwestyciji:

Ulica Wroctawska, dziatka nr 260

obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601 _1 Gliwice
Kategoria obiektu: V

Data: 20 kwiecien 2018r.

ZESPOL PROJEKTOWY

Zakres projektant
opracowania
Branza Mgr inz. arch. Ewa Przybyl- Zboinska

architektoniczna nr 32/03/SLOKK/Il spec. architektoniczna
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INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGL EDU NA

SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO .

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Inwestor nie przewiduje realizacji zadania inwestycyjnego etapowo.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Elementy matej architektury — murki klinkierowe, trybuny, nawierzchnia placu.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Niewtasciwe prowadzenie rob6t moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

l.p Skala* | Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. |1 Zagrozenie przy pracy na drabinach i = praca pracownikbw na placu
rusztowaniach budowy
2. |1 Zawalenie sie $cian = jak w punkcie 1
3. |1 Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw
na placu budowy
4. |1 Przedmioty  spadajgce na  osoby » jak wpunkcie 1i3
znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej . rzemieszczanie sie 0s6b trzecich
(zagrozenia) pr €
na i poza placem budowy
= mechaniczny zaladunek i wywoz
gruntu
5 |1 Wytadowania atmosferyczne — porazenie = jak w punkcie 1
pracujacych na wysokosciach
6. || Niezabezpieczone  ruchome  cze$ci a. mechaniczny zatadunek i wywoz
maszyn, urzadzen i ich oprzyrzadowania gruzu
7. |1 Ostre wystajgce elementy, krawedzie, a. przemieszczanie sie pracownikow
postrzepione i chropowate powierzchnie na placu budowy
narzedzi i materialow  mogace b. obrébka materiatéw i innych
spowodowacé urazy
8. |1l Zagrozenia powodowane przez ruchome a. transport pionowy gruzu i innych
srodki transportu pionowego i poziomego materiatow
b. mechaniczne wykonywanie roboét
budowlanych
9. |1l Zagrozenia powodowane sktadowaniem a. przemieszczanie sie pracownikow
materiatow na placu budowy
b. transport materialdw na lokalne
sktadowisko
c. zaladunek  materiatow ze
sktadowiska na srodki transportu
d. transport i sktadowanie
materiatow budowlanych na placu
budowy
10. | | Narazenie na hatas i drgania maszyn i a. jak w punkcie 3,79
narzedzi (maszyny i sprzet budowlany,
narzedzia reczne z napedem
elektrycznym i pneumatycznym)
11. )1 Wystepowanie opadow atmosferycznych = jak w punkcie 1
przy pracy na otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarzniecie)
12. | | Narazenie na pyly i kurz, wystepujgce w = jak w punkcie 1; 3; 6; 9

powietrzu
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13. |1 Zagrozenia pozarem = obrébka materiatow

Zagrozenia poparzeniami : .
= wykonywanie prac spawalniczych

14. |1 Zagrozenie porazeniem pradem » uzywanie maszyn i urzadzen
elektrycznym  (instalacja  elektryczna- zasilanych energia

przewody; osprzet —gniazda, wtyczki;
maszyny i urzadzenia zasilane energig)

15.| 1 Nieprzestrzeganie zasad i przepisow » jak w punkcie 1-15
bezpieczenstwa i higieny pracy

16. | | Zle postepowanie w sytuacjach zagrozen »  jak w punkcie 17-18
i awaryjnych

*-Skala zagrozenia — stopien prawdopodobienstwa wystgpienia danego typu
zagrozenia, podczas wykonywanych prac:

| — mate
Il — $rednie
Il — duze

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podczas wykonania obiektu nalezy przestrzegaé zasad BHP wymaganych podczas wykonania
przedmiotowego zakresu robét .

W czasie pracy sprzetu ciezkiego nalezy zwraca¢ uwage na pracujgcych w sasiedztwie pracownikéw.
W czasie pracy na wysokosci szczegodlnie nalezy dba¢ o zabezpieczanie pracownikéw przed
mozliwoscig spadniecia z wysokosci. Przede wszystkim nalezy dbac o to aby prace wykonywane bylty
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania danej pracy. Wszelkie prace powinny by¢é wykonywane przy dozorze o0s6b
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Nie stwierdzono robo6t szczegdlnie niebezpiecznych. W przypadku rob6t standardowych nalezy:
a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkolen i odpowiedniego instruowania
pracownikbw w zakresie okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
powinni oni zapewni¢ pracownikom odpowiedni instruktaz zanim rozpoczng oni prace na terenie
budowy.
b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw S$rodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy:

0 zaopatrzy¢ go w odpowiednio dobrane $rodki ochrony indywidualnej (tj. odziez robocza
ochronng, hetmy ochronne itp.) zgodnie obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami,

0 przeszkoli¢ go w zakresie sposobu stosowania uzywanego przez niego sprzetu

o wymieni¢ wadliwe, zniszczone, przeterminowane srodki ochrony indywidualnej

0 przestrzega¢ regularnego czyszczenia, sprawdzania bezposredniego konserwowania w/w
srodkédw ochrony indywidualnej
Sprzet ochrony indywidualnej pracownikdw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposéb jego uzytkowania, konserwacji bezposredniego przechowywania

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRL{KTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownictwo budowy zobowigzane jest opracowa¢ przed rozpoczeciem prac szczegOlnie
niebezpiecznych sposdb poinstruowania pracownikdw w trakcie wykonywania prac majgcy przede
wszystkim na celu okreslenie:

a). imiennego podziatu pracy
b). kolejnosci wykonywania poszczegoélnych zadan
€). wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6inych czynnosciach.

Kierownictwo na biezgco ustala i aktualizuje wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych a wykonywanie
ich powinno byé z bezposrednim nadzorem nad tymi pracami odpowiednio wyznaczonych osGb.

VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI spétka z ograniczanodpowiedzialnécia
44-100 Gliwice, ul. Gérnych Watow 27/4, tel./fax-332-40-51, e-maibiuro@venit.com.pl

Strona 19 z 24




Stadium opracowania — projekt budowlano - wykonawczy

Nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce na wypadek awarii. Przed rozpoczeciem robét
osoba kierujgca robotami powinna ustalic w podpisanym protokole szczegolowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podzialem obowigzkéw w tym zakresie.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Pracownikbw znajdujgcych sie w strefach niebezpiecznych badz w ich sasiedztwie nalezy
poinformowaé o zagrozeniach i srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania
prac. Teren, na ktérym prowadzone sg takie prace nalezy odpowiednio wyraznie oznakowac i
oddzieli¢ od pozostatego. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowaé inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen : siatki ochronne,
barierki, sprzet ochronny, kaski, odziez ochronna itp. Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogg byc¢
zastawiane przedmiotami uniemozliwiajgcymi odpowiednig ewakuacije.
Nie stwierdzono rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie. W przypadku zagrozen standardowych nalezy:

o Woyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w

przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,

Oznaczenie znakami bezpieczehstwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych,

0 Zapewnienie i stosowanie wilasciwego sprzetu ochronnego, wymiana wadliwych,
zniszczonych przeterminowanych, srodkéw ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie,
sprawdzanie medidéw konserwowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

o0 Bezwzgledne egzekwowanie, przez nadzor budowy, uzywania wymaganych srodkéw ochrony
zbiorowej indywidualnej

o Prowadzenie szkoleh pracownikéw w zakresie bhp: wstepnych i okresowych, stanowiskowych
oraz zawodowych specjalistycznych

o Udostepnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediéw obstugi urzadzen i narzedzi

Informowanie na biezgco pracownikbw o zagrozeniu czynnikami niebezpiecznymi
wystepujacych na stanowiskach pracy oraz zwigzanym mediéw nimi ryzyku zawodowym
Pozostale szczegétowe wytyczne nalezy zawrze¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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1ZBA ARCHITEKTOW
= RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
- OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Katowﬁce, dnia 28 stycznia 2004r.

DECYZJA Nr 32/03/SLOKK/I1

- Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw
e (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104
i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),
stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Ewa Przybyl
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje si¢ Jej Uprawnienia Budowlane
- w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje  Pani  odwolanie  do  Krajowej Komisji ~ Kwalifikacyjnej  Izby  Architektow

— za poérednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr inz. arch. Krzysztof Gasidlto

dr in2. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz, arch. Maciej Piwowarczyk V

- mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja;

= 1. Pani Ewa Przybyt

ul. Lompy 1/5, 44-100 Gliwice

2. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa.

- Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajagych

uprawnienia budowlane,

2) okregowa rada [zby Architektéw.
N 3. aa

= 40-096 Katowice. ul.3 Maja 11, Tel.:(0-32) 25 30 127, Fax: (0-32) 25 30 682. E-mil: slaska@izbaarchitektow.pl Hutp//www.slasga iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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e
LIS
o 3
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1L B A ARRCHITEKT LW

PP CZYMSPOLITE MLEKETFS

Slaska Okregewa Rada Izhy Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis = listy architeltdw)

Slaska Okregowa Rada Teby Archilekliw RP sadwiadcea, fe:

MGR INZ. ARCH. EWA DARIA PRZYDYL-ZEDIMSHA
posiadajaca kwalifikac e zaveoduwe do petniena samodaielnych funkoji Lechnicenydh w budcwniclwie
w speclaincsa architciktoniczne] | w zakresie pesdanych uprawnied nr 3203 /SLOKK /T,

Jest wplsana na liste czlonkdéw Slasklel Okrecowe] [zby Architekidw RP
pod numeanermn; SL-0981,

Cobonek caynny od: 12-03-2004 1.

Diata | miejsoe wygensrowania zaswiadezenia: 24-12-2017 r. Katow oa.
Zatwiadceanie jest waine do dnia: 31-12-2018 .

Foop sano eleklronican e w sysbermie informatycanym Taby drchilekiow RP praez:
Malgorzata Pilirliewicz, Przewodniczaca Crggowe) Racy Lzby Architekiow RP,

Mr weryfikacy)ny zaswiadczenia:

SL-0981-3BF6-DBYF-28D7-FEAL

DCiznm rawarke w nosjsey 11 cadwladoeniu mizna sprasndal podajar nr weryfikacyjny
satrrarlceeia w publicangn serwisie nkeeoeeygon Tely ScChitekDe; e idbaarchitek towpl
lubs kontaklujar sie bespoSrednin ¢ wiasCiwg Dsregpawa Libig &rohitekidw RP.
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URZLD WOIFWwODZKI
\ £l

Wyduict | Katowice,dnia 11.982199%%...r

gx.aakumka-nr 25
0514259

Nr ewid. 376/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .2 u8t.1 pkt 1, § 4 ust.2, g i e L
i § 13 ust.1 pkt.m%.. rozporzgdzenia Ministra Buspod;;ki.TErenoo
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8B,poz.46

z pbin.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, 2e:

Dbywatel ....... WITOLD. ., DO R Y K, . iiiieireiniaenas
................ negister.intmier.hudownictve. . ......... ...
urndzony dnia ..11.7838.19%4 1. . w.Gldwdcagh. ... ... ....lll,
posiada przygotuwanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania sa-
modzielne] funkeji ...c.0ccnveecvransranecccacencccansascnsanns
................ projektente .orez kierownika hudawy.i.vebét. ...
w specjalnosci..gonstrukeyine-hudevlaned. ... ... ... ...l
Dbywatel ....... WITOLD...D.0.R.Y.K.... jest upowazniony do :

1/ sporzadzania progoktéw w zakresie rozwigzanl kenstrukeyjno=-bu=-
dowlanyeh budynkéw oraz innych budowli z wylgczeniem linii,
weztéw i stacii kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budewli hydrotechnicznych i melioracji wednych,

2/ klerowania, nadzerowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowanis wytwarzenia konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz ocenlanie 1 bedenia stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkdw oraz innych budowli, z wygczenlem linii, weziéw i stacji
kolejowyeh, drdg oraz nawierzchni lotniskowych, mosdow, budowli
hydrotechnleznych i wodnomelioracyjnych.

2% | mgr Ing\ arch, Andrzej Urban
. ? Dyroktor Wytlzlatu

o
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BUDDOWHNICTWA

Zafwindiczenle
£ T T T

SLX-4)M0-D5C-28T *

Pan Whold Doryk o numerze ewidanmyfnym SLE/BO/2190/02

adres zamleszkanka ul. Sobleskiego 2374, 44-100 Gliwica

Jest catonklem Slaskle] Okregowe] (zby Indynlerdw Budownletwa | poslada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnoscl cywline].

Ninlejsze zadwhdczenie jest wadne do dnla 2018-12-31

Zaiwisdczanie rostrio wyganarawans alaiktronicende | opatrrons baaplecmym podpissm alsktroncnmm
waryfiorammym proy pomocy weinsgn kbewaliikowsnego cartyfikatu w dniu 101E-01-0d roku przex

Francizak Buscrks, Przaswodn] ooy ey Rady Slacide] Oirygows) |zhy intyniardw Budowniciwa.

{Egodlin(m art. 5 ust 3 usinay o dnis 18 wresinks 1021 r. o podples slekivon cevn (Do U, 3000 Nr 150 poa. 14507 dame o pasted
; ;dmm Mmmmmmmmnwhﬂmmn

* visaryfl iy poprvenolel danych w ninfslszyr aivied e (U Moz sprracds s pownocy nusery vyl ecuinego cebwisderenis
wirgrly Bl sy by |ackyralyrthar Bopee] run [y wrarer gl g i Bty gratwkitwlgn wiy o bl g ity foharg] Olorggowng] |22y Inchyn e
[ [TE N ST

P e ey
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®
ven I t VENIT EWA PRZYBYL, DARIUSZ ZBOINSKI Sp. z o0.0.
44-100 Gliwice, ul. Gornych Watow 27/4, tel/fax (32) 332 40 51, e-mail biuro@venit.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21
Jednostka:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcbw Bytomskich 25c, 44-109
Gliwice

Nazwa zadania inwestycyjneqo:
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach

Adres inwestycii:

Ulica Wroctawska, dziatka nr 260

obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601 _1 Gliwice
Kategoria obiektu: V

Data: maj 2018r.
ZESPOt PROJEKTOWY
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 —t.j. z

pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, iz sporzgdzony projekt budowlany jest wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

bran za
Architektoniczna mgr inz. arch. Ewa Przyby}-Zboinska

nr 32/03/SLOKK!/II spec. architektoniczna
Branza mgr inz. Witold Doryk
Konstrukeyjno - nr 376/92 spec. konstrukcyjno - budowlana
budowlana

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

GPK_ZT SI STAN ISTNIEJACY 1:500

GPK_ZT PP PLANSZA PODSTAWOWA 1:500

GPK ZT PP 1 PLANSZA PODSTAWOWA — FRAGMENT 1 1:250

GPK _ZT PP 2 PLANSZA PODSTAWOWA — FRAGMENT 2 1:250

GPK_ZT PR PLANSZA ROZBIOREK 1:250

GPK ZT PN_1 PLANSZA NAWIERZCHNI — FRAGMENT 1 1:250

GPK _ZT PN_2 PLANSZA NAWIERZCHNI — FRAGMENT 2 1:250

GPK_D_POS DETAL POSADZKI GEOWNEGO WEJSCIA NA PLAC | 1:50

GPK WJ P PRZEBUDOWA WEJSC NA PLAC KRAKOWSKI 1:100

GPK_D_PMP MIEJSCE POD POMNIK — PROJEKTOWANA 1:100
PRZEBUDOWA

GPK_MR_IN_R MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:500
INWENTARYZACJA, RZUT

GPK_MR_IN_1 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 1

GPK_MR_IN_2 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 2

GPK_MR_IN_3 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 3

GPK_MR_IN_4 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 4

GPK_KK_IN KRAWEZNIKI KLINKIEROWE — INWENTARYZACJA, | 1:50
ZNISZCZENIA

GPK_TR_IN TRYBUNY — INWENTARYZACJA 1:50

GPK_BAL_IN BALUSTRADA — INWENTARYZACJA 1:10

GPK_TR_P PRZEBUDOWA TRYBUN | MUROW 1:100,1:50,1:25
PKLINKIEROWYCH

GPK_TR_SCH DODATKOWE SCHODY TRYBUN 1:200, 1:50

GPK_D_SD1 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH | MURKACH — 1:100
PLANSZA 1

GPK_D_SD2 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH | MURKACH — 1:100
PLANSZA 2
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Placu Krakowskiego w Gliwicach. W zakresie
opracowania jest:

- przebudowa trybuny

- przebudowa ciggu komunikacyjnego wraz z likwidacjg schodéw oraz pochylni

Remont murkéw klinkierowych oraz wymiana opraw oswietleniowych podyktowana jest faktem ich
stanu technicznego i stopnia zuzycia. Roboty te nalezy uzna¢ jako remont biezacy i nie wymagajg
uzyskania dodatkowych uzgodnien decyzji w tym pozwolenia na budowe.

Inwestor:

Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednostka:

Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcéw Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice

Adres inwestyciji:
Ulica Wroctawska, dziatki nr 260
obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice

Stan istniej acy:

Teren objety przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Wroctawskiej.

Plac Krakowski jest placem miejskim o wymiarach ok. 105x147m.

Plac wydzielony jest ulicami: od strony pétnocno-zachodniej — ul. Wroctawska, od strony potudniowo-
zachodniej -ul. uzycka, od strony pétnocno — wschodniej - ul. Akademicka, od strony potudniowo —
wschodniej - budynek Politechniki Slgskiej.

W czesci centralnej plac jest wolny od jakiejkolwiek zabudowy, miejsce przewidziane jest do
organizacji imprez masowych. Miejsce to wydzielone jest od pozostalej przestrzeni: od strony
pétnocno — zachodniej (ul. Wroctawska) oraz pétnocno-wschodniej (ul. Akademicka) trybunami, od
strony potudniowo-wschodniej (Politechnika Slgska) pasem zieleni, od strony ul. Luzyckie plac jest
otwarty.

Nadto od strony ul. Wroctawskiej znajduje jest pasaz, na ktorym zlokalizowany jest przystanek
autobusowy, toaleta miejska, kwiaciarnia oraz mata architektura.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice
z dnia 8 maja 2014 r. uchwata nr XLI111/905/2014 w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon ,Dzielnicy
Akademickiej”

Teren oznaczony jest w planie symbolem :

1KX — teren wydzielonych ciggéw pieszo-jezdnych

Przeznaczenie podstawowe — plac publiczny

Przeznaczenie uzupelniajgce — zieleh urzadzona, sieci infrastruktury technicznej, ciggi rowerowe,
terenu urzgdzenia sportu i rekreacji.

Obszar wydzielony dla organizacji imprez masowych

Inwestycja w zakresie przebudowy placu miejskiego jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.2. WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Informacija o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Informacija o ochronie terenu istniejgceqo:
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .
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Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatke
Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.

Informacija o obszarze zagrozenia powodzig:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze szczegdélnego zagrozenia powodziowego.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu:
Plac miejski

Opis terenéw przylegtych:
W stanie istniejacym obszar zadania zlokalizowany jest pomiedzy pasami drogowymi ul. Wroctawskiej
tuzyckiej , Akademickiej oraz budynku Politechniki Slgskiej.

Rozwigzania w zakresie ochrony srodowiska i przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska:

Teren w sgsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez cztowieka w formie drég publicznych
terenéw ustugowych, mieszkaniowych.

W terenie opracowania nie wystepujg tereny zamkniete, obszary Natura 2000, tereny Parkow
Narodowych i Krajobrazowych.

Zakres opracowania nie wptywa negatywnie na stan srodowiska istniejgcego oraz nie powoduje
zagrozen zycia i zdrowia uzytkownikéw.

Dostepnos$é os6b niepenosprawnych
Dostep 0s6b niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich zaktada sie na
calym terenie.

Informacija 0 zagospodarowaniu mas ziemnych

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.
Ziemia nieurodzajna, pochodzgca z wykopdéw, po zbadaniu jej przydatnosci zostanie
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce skladowania.

W przypadku wystgpienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiez¢ na miejsce skiadowania.

Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Wskazanie przepis6w prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2017.1332 z p6z. zmianami)
Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422tj. z
p6z.zmianami)
Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2/3/1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124t.j. z p6z.zmianami);

Na podstawie w/w dokumentdéw stwierdza sie iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dzialce
inwestycji .

Okreslenie obszaru ograniczonego uzytkowania
Obszar ograniczonego uzytkowania pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu, zapewniajgc
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

* bezpieczenstwu uzytkowania,

» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

e ochrone przed hatasem i drganiami,

» usuwanie wody opadowej na dziatke inwestora,

* mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

* niezbedne warunki do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci

poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

» odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

* poszanowanie uzasadnionych interesdw o0séb trzecich,

» warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci:
Zasieg ucigzliwosci pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu.
Rodzaj ucigzliwosci — przebudowa placu miejskiego — zainwestowanie trwate.
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Okreslenie kategorii geotechnicznej terenu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obiekty
budowlane zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej , natomiast warunki gruntowo — wodne
okre $la si e jako proste.

1.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1. PRZEBUDOWA TRYBUN
W zakresie inwestycji jest przebudowa matej architektury - trybun od strony ul. Wroctawskiej i
Akademickiej. Zamiarem inwestycyjnym jest poszerzenie istniejgcego wejscia na plac, z uwagi na fakt
iz w centralnej czesci placu zostanie usytuowany pomnik w celu utworzenia bardziej
reprezentacyjnego wejscia w czesci centralnej oraz wykonanie dodatkowych schodéw w centralnej
czesci trybun celem dopasowanie obiektéw do istniejgcych przepis6w przeciwpozarowych.

Obecnie trybuny od ulicy Wroctawskiej majg dugos¢ ok. 33,5m (31,5m wewnetrzna dtugosc¢, 35,5m
zewnetrzna dtugosé¢). Szerokos¢ trybun wynosi ok. 5m.

Przejscie pomiedzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m.

Trybuna od ulicy Akademickiej ma diugos¢ 35,22m i taka pozostaje.

Po wykonaniu robét objetych inwestycjg trybuny od strony ulicy Wroctawskiej bedg miaty dlugosé
31,75m (29,85m wewnetrzna dtugosé, 33,85m zewnetrzna dtugosc¢). Szerokos¢ trybun nie ulega
zmianie. Przejscie pomiedzy trybunami bedzie miato wymiar: 7,85m.

Dodatkowo, w celu przystosowania trybun do zgodnosci z obowigzujgcg normy PN-EN 13200-1:2013
projektuje sie wykonanie schodéw w srodkach trybun.

W zwigzku z przebudowa trybun zachodzi réwniez konieczno$¢ uzupetnienia nawierzchni
utwardzonej. W stanie istniejacym w czesci centralnej przejscia nawierzchnia jest wykonana z bruku
klinkierowego o wymiarach 20x5cm w kolorze czerwonym. W $ladzie zdemontowanych trybun
zamierza sie uzupeti¢ nawierzchnie brukiem klinkierowym po obwodzie. Pozostale obszary winne
by¢ uzupetnione ptytami chodnikowymi betonowymi. Rysunek posadzki nalezy wykona¢ wedtug
rysunku detalu.

Konstrukcja nawierzchni w nastepujgcym ukladzie warstw:

- kostka klinkierowa / ptyty chodnikowe grubos¢ 5cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 4cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie o wskazniku nosnosci CBR min. 25% lo<2,2; E22100MPa grubosci 20cm.
- warstwa mrozoodporna — pospoétka grubos¢ 15cm
tacznie: grubosé 44cm

Po wykonaniu robét teren nalezy przywrécic¢ do stanu istniejgcego.
Poziom terenu winien by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem.

Wykonawca w ramach prowadzonych robét wykona i uzgodnié¢ z odpowiednimi stuzbami projekt
organizacji ruchu zastepczej na czas realizacji robot.

1.3.2. PRZEBUDOWA FRAGMENTOW CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH

W zakresie inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejgcych fragmentow ciggéw
komunikacyjnych, stanowigcych dojscie do placu od strony ul. Wroctawskiej. Zamiarem inwestycyjnym
jest likwidacja schoddéw oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych, w sposéb aby catosé wejscia nie
stanowito barier architektonicznych.

W stanie istniejgcym wejscie na plac po stronie zachodniej sktada sie z pochylni opatrzonej poreczami
oraz z dwdch stopni o wysokosci 11 i 10 cm. Elementy komunikacyjne wykonane sg z bruku
klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Nalezy zdemontowac calg nawierzchnig klinkierowg oraz czes¢
nawierzchni betonowej (wedtug rysunku detalu). Nalezy zdemontowac¢ balustrady.
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W miejscu istniejgcych pochylni i schodéw przewiduje sie wykonanie nawierzchni o maksymalnym
spadku 4,5% w strone placu. Teren po obu stronach dojscia nalezy dopasowaé do stanu istniejgcego.

W stanie istniejgcym wejscie na plac po stronie wschodniej sklada sie w pochylni opatrzonej
poreczami oraz z dwéch stopni o wysokosci 6 cm kazdy. Elementy komunikacyjne wykonane sg z
bruku klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Nalezy zdemontowac¢ catg nawierzchnie klinkierowg oraz
czes¢ nawierzchni betonowej (wedtug rysunku detalu). Nalezy zdemontowac balustrady.

W miejscu istniejgcych pochylni i schodéw przewiduje sie wykonanie nawierzchni o maksymalnym
spadku 4% w strone placu. Teren po obu stronach doj$cia nalezy dopasowac do stanu istniejgcego.

Nawierzchnie utwardzong nalezy uzupetni¢ brukiem klinkierowym. Rysunek posadzki wedtug rysunku
detalu.

1.3.3. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA POD POMNIK Z ROZBIORKA FUNDAMENTOW
STAREJ SCENY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU

W potudniowo-zachodniej czesci placu, na osi wejscia od strony ul. Wroctawskiej, przewiduje sie
usytuowanie pomnika (w ramach oddzielnej dokumentacji projektowej).

Z uwagi na to konieczne jest przygotowanie terenu, ktére obejmuje rozbiorke fundamentéw starej
sceny oraz utwardzenie terenu — wykonanie nawierzchni z ptyt/kostki betonowej, w zasiegu
sytuowania pomnika.

Przewiduje sie rozebranie fundamentow starej sceny oraz istniejgcych kraweznikdw prowadzonych po
sladzie sceny.

Teren przejscia miedzy murkami przewiduje sie do utwardzenia i wykonania posadzki z ptyt
chodnikowych tozsamych z ptytami na placu. Rysunek posadzki wedtug rysunku detalu.

1.3.4. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI
ZIEMNYMI

Wszystkie warstwy podsypkowe, podbudowy z kruszywa oraz ziemie nieurodzajng przewiduje sie do
wywozu jako materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudowania w warstwy konstrukcyjne.

Ziemie urodzajng (humus), zaktada sie wykorzysta¢ do renowacji trawnikéw.
Ziemie nalezy rozplantowac w terenie sgsiadujgcym celem wyréwnania terenu w sasiedztwie
projektowanego zagospodarowania terenu.

Lokalnie na terenie nieruchomosci mogg wystepowaé warstwy nasypowe niebudowlane,
tj. gruzy. W przypadku wystgpienia warstwy te nalezy wykorytowaé i wywiez¢ na miejsce sktadowania.

Wszelkie inne elementy mogace znajdowac sie w obrebie inwestycji a kolidujgce z projektowang
inwestycjg nalezy rozebrac i wywies¢ na miejsce skiadowania.

1.3.5. ISTNIEJACE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W terenie inwestycji, bezposrednio w miejscu trybun znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej:
- przytacze elektroenergetyczne

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ oswietlenia terenu

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

1.3.6. PRZEBUDOWA SZAFKI ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ

W zwigzku z zmiang konstrukcji widowni oraz zmiang szeroko$ci przejécia w ciggu konstrukciji
trybun widowni zachodzi potrzeba przesunigcia istniejgcej szafki kablowej ZK oznaczonej numerem
RB-1 zlokalizowanej przy przebudowywanym przejsciu . Szafka stanowi wtasnos¢ Inwestora.

Dla wykonania przesuniecia szafki nalezy
- dokonaé wylgczenia zasilania szafki i kabli zasilajgcych szafke
- wyznaczy¢ nowa lokalizacje szafki
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- wykona¢ wykop w miejscy nowej lokalizacji do gtebokosci stanowiska fundamentu szafki (okoto
0,9m)

- odkopa¢ fundament szafki istniejgcej oraz odstoni¢ kable istniejgce

- wypig¢ z szafki kable elektryczne oraz uziemienie

- zdemontowac szafke istniejgcg i przenies¢ na nowe stanowisko

- przy stanowisku szafki nalezy wykona¢ nowy uziom szpilkowy

- wprowadzi¢ do szafki kable istniejgce

- kabel biegnacy pod projektowanym przejsciem odkopac¢ na odcinku catego projektowanego
przejscia

- nastepnie przedtuzy¢ go przez zmufowanie z odcinkiem nowego kabla tak, by mozna go byto
wprowadzi¢ do szafki ZK w nowej lokalizaciji

- na przedtuzony kabel pod catym przejSciem nalezy natozy¢ rure ochronna dwu dzielng

- obok kabla nalezy w wykopie utozyé dodatkowa rure ochronna rezerwowg

- catos¢ wykopu zasypa¢ zachowujgc zasady bezpieczenstwa , stosujgc folie oznacznikowa i
zageszczajgc warstwy gruntu

- wykona¢ pomiary kontrolne

- zatgczy¢ napiecie i wykonac¢ probne zatgczenia .

Uwaga
1.W przypadku stwierdzenia technicznego zuzycia konstrukcji szafki nalezy szafke wymieni¢ na nowa
2. Na elewaciji szafki nalezy odnowi¢ opisy i oznaczenia

Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne by¢ wykonane pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Traktuje sie, iz koszt ptatnych nadzoréw oraz ewentualnych wytgczen sieci ujeto
w cenie ofertowe;j.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych w terenie sieci infrastruktury technicznej,
wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia osypek, zasypek oraz oznaczenia sieci infrastruktury
technicznej zgodnie z zasadami sztuki.

W miejscach wystepowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przekopy kontrolne.
Prace w poblizu czynnych urzadzeh nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem zgodnie

z warunkami technicznymi.

1.3.7. WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

W ramach zadania przewiduje sie rowniez wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na terenie
pasazu — ilos¢ — 10 sztuk.

Zgodnie z dyspozycjg przewiduje sie wymiane latarni na latarnie:

typu: FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5M D60 ANT lub réwnowaznik

Nowoczesna oprawa LED uliczno-parowa o mocy 40W i nastepujgcych parametrach:

» Skutecznos¢ $wietlna oprawy, rozumiana jako strumien swietlny emitowany na jezdnie przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej
przez oprawe jako system min. 84 Im/W podana przy 3000K

» Rozsylt swiatta symetryczny

+  Zywotnos¢ na poziomie 100 000h L90 co oznacza 10% spadek strumienia po tym czasie

» Temperatura barwowa LED 3000K +/- 100K oraz CRI min. 70

e Oprawa wyposazona w zasilacz 4DIM umozliwiajgcy autonomiczng redukcje mocy z
mozliwoscig zaprogramowania do 5 niezaleznych poziomow redukcji.

» Oprawa o stopniu protekcji min. IP66

*  Wspoiczynnik oporu na wiatr: 0.038 m2

e Odpornos¢ na uderzenie mechaniczne IKO9

» Il klasa ochronnosci

* Waga oprawy nie wieksza niz 4,5 kg

e System optyczny oprawy ma by¢ zgodny z normg (wg PN-EN 12464-2), zapewniajgc petne
ograniczenie swiatta niepozgdanego ULOR =0%, spetniajgc norme o bezpieczenstwie
fotobiologicznym.
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» Klosz z przezroczystego poliweglanu odpornego na promieniowanie UV

e Daszek i podstawa: odlewane cisnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane proszkowo
na kolor grafitowy RAL7046

* Oprawa wyposazona w przewdd przylagczeniowy o dlugosci 5 m

» Deklaracja CE

* Certyfikat ENEC

*  Woyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

* Ro6znica wymiaréw oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych
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Przewidziano stupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami
proszkowymi w kolorze uprawy RAL 7046 (grafit). Dodatkowo do wysokosci 2m stup winien by¢
malowany farba antygrafiti i antyplakat, oraz do wysoko$ci 0,5m malowane farbg polimeryzacyjng
odporng na sél i amoniaku.

Dolna cze$¢ stupa ma zostaé zabezpieczone elastomerem poliuretanowym, zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu.

Stup winien by¢ kompletny — wraz z fundamentem prefabrykowanym.

Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementow ztgcznych stupa (nakretki,
podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy).

Wysokos¢ stupa 4,5m.

Stupy musza posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.

Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta.

Pozostate wymogi winny by¢ zgodne z warunkami technicznymi z dnia 12/4/2018
PU.7021.14.45.2018r.

1.3.8. ZALOZENIE TRAWNIKA
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje sie czesciowg niwelacje terenu oraz zalozenie
trawnikow.
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Zakres powierzchniowy robét przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach
tabelarycznych projektu wykonawczego.

Teren po wykonaniu rob6t winien byé rowny, bez widocznych sfatdowan terenu. Poziom terenu winien
by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem zielonym.

Trawnik zaktada¢ na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15
wrzesnia nawozenie przetozy¢ na termin wiosenny zaraz po rozpoczeciu wegetacji.

Zalozenie nawierzchni trawiastych nalezy wykonaé poprzez:

- przegrabienie calej powierzchni (usuniecie starych obumartych czgstek roslin, kamieni i korzeni) za
pomoca grabi stuzgcych do wertykulacji lub wertykulatora

- niwelacja i wyrbwnanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi

- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zielen warstwg grubosci ok. 15cm.

- teren spulchni¢ przy uzyciu glebogryzarki, nastepnie rozgrabic, przewatowacé

- rozrzucenie nawozOw mineralnych

- obsianie mieszankg traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunkéw traw
(4g9/1m?), do regeneracji trawnika zaleca sie dobranie mieszanki odpornej na susze z duzg
zawartoscig procentowa zycicy i kostrzewy,

- przegrabienie calej powierzchni trawnika i ponowne przewalowanie .

Zaleca sie siew w dni bezwietrzne.

Pielegnacja projektowanej zieleni obejmowac bedzie podlewanie, nawozenie. Trawniki nalezy
regularnie kosi¢, podlewaé, nawozi¢ oraz zastosowaé zabiegi poprawiajgce ich wyglad iwarunki
wzrostu po zimie.

1.3.9. WYCINKA DRZEW
Przy realizacji inwestycji przewiduje sie wycinke dwoch drzew znajdujgcych sie na przedmiotowym
terenie. Sg one w zakresie innego postepowania.
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ll. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

2.1. PRZEBUDOWA TRYBUN

2.1.1. Trybuny od ulicy Wroctawskiej

Obecnie trybuny od ulicy Wroctawskiej majg dtugos¢ ok. 33,5m (31,5m wewnetrzna dtugosc¢, 35,5m
zewnetrzna dtugosé¢). Szerokos¢ trybun wynosi ok. 5m.
Przejscie pomiedzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m.

Po wykonaniu robo6t objetych inwestycjg trybuny bedg miaty dtugosé 31,75m (29,85m wewnetrzna
dtugosé, 33,85m zewnetrzna diugo$c). Szerokosé trybun nie ulega zmianie.
Przejscie pomiedzy trybunami bedzie miato wymiar: 7,85m.

W celu przystosowania trybuny do obowigzujgcej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje sie
wykonanie schodéw w $rodkach kazdej z trybun.

W stanie istniejgcym przyjeto iz ilos¢ siedzen w rzedzie wynosi ok. 55, co jest niezgodne z zapisami
normy PN-EN 13200-1:2013:

Projektowana pojemnos¢ dla siedzen sktadajgcych sie na schodach bez siedzisk lub z fawek, jest
wyliczana przez podzielenie dtugosci rzedow (w metrach) przez wspotczynnik | (minimalnie 0,5).

W przypadku rzgdu obstugiwanego przez 2 przejscia rzgd powinien zawiera¢ maksymalnie 40 siedzen
dla zewnetrznych widowni i maksymalnie 28 siedzen dla wewnetrznych widowni. W przypadku, gdy
rzgd obstugiwany jest przez 1 przejscie, liczby te powinny by¢ podzielone przez 2.

Celem zgodnosci z normg nalezy wykonac przejscie dzielace poszczegdlne trybuny szerokosci 1,20 m
w $rodku kazdej z trybun, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. W istniejgcych ptytach widowni
wyksztatci¢ schody tj. 10x35/45x15. Na wierzchniej ptaszczyznie stopnic, podstopnic wykonaé
lastryka ptukane.

Zmniejszenie diugosci trybun projektuje sie poprzez obciecie ich o dtugosé 1,75m ( schody)

W istniejgcych ptytach widowni wyksztalci¢ tozsame schody tj. 15x35/45x15 skrajne, dodatkowe
schody w czesci centralnej oraz skrajny murek oporowy zamykajgcy schody zewnetrzne z betonu
zbrojonego na warstwie szczepnej do betonu metodg mokre na mokre (jak istniejgce) tj szerokosé
25cm diugos¢ 377cm zgodnie z rysunkiem technicznym.

Na wierzchniej ptaszczyznie stopnic, podstopnic i murku oporowym wykonac¢ lastryka ptukane. Otwor
w $cianie bocznej powstaty po obcieciu trybun zamkngé murem klinkierowym na tawie z betonu
zbrojonego a elementy betonowe sceny (Policzko schodowe oraz $cing) obtozy¢ pytka klinkierows .
Sciany fundamentowe pod mur klinkierowy zamykajgcy wykonac¢ z bloczkéw betonowych.
Projektowany mur zamykajacy posadowi¢ na tawie z betonu zbrojonego 4 fi 12mm strzemie fi 6 co
20cm. Beton c20/25 W8 stal AllIN. Prety gtéwne zakotwi¢ w istniejgcym fundamencie trybun na
gtebokosci minimum 15cm metodg wklejania. Na potgczeniu muru fundamentowego i klinkierowego
wykonag¢ izolacje poziomg z papy termozgrzewalnej na welonie szklanym minimalny zaktad papy
10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolowa¢ dwukrotnie bitumem ptynny

Z poszerzeniem wejscia na plyte placu zwigzana jest rowniez przebudowa muréw klinkierowych w
zwigzku z czym istniejgce murki klinkierowe w strefie wej$ciowej zdemontowac i wykonaé nowe
przesuniete o 1,75m. Murki posadowi¢ na podlewce z betonu niezbrojonego grubosci min 10cm,
fundament wykona¢ z bloczkéw betonowych, mury wykona¢ z tozsamej cegly. Na potaczeniu muru
fundamentowego i klinkierowego wykona¢ izolacje pozioma z papy termozgrzewalnej na welonie
szklanym minimalny zakitad papy 10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolowa¢ dwukrotnie bitumem

ptynny

UWAGA: Cegta klinkierowa i ptytko klinkierowa tozsama jak istniejgca. Mur klinkierowy wykonac¢ na
zaprawie do klinkieru, mur fundamentowy wykona¢ na zaprawie cementowej. Spoina dla muru
klinkierowego 1cm dla muru z bloczkéw fundamentowych 1,5 do 2cm. Plytke klinkierowg klei¢ do
podtoza betonowego klejem elastycznym mrozoodpornym do stosowania zewnetrznego. Po okresie
schniecia spoiny oraz fugi do klinkieru i ptytek wykona¢ hydrofobizacje spoiny oraz fugi srodkiem
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub réwnowazny.. Powstalg fuge miedzy
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ceglg klinkierowg a ptytkg klinkierowg wypetni¢ masg stale plastyczng czyli sylikonem, kolor tozsamy
jak pozostata fuga

2.1.2. Trybuny od ulicy Akademickiej

Obecnie trybuna od ulicy Akademickiej ma ditugosc¢ ok. 35,22m i taka pozostaje

W celu przystosowania trybuny do obowigzujgcej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje sie
wykonanie schodéw w $rodkach kazdej z trybun.

W stanie istniejgcym przyjeto iz ilos¢ siedzen w rzedzie wynosi ok. 67, co jest niezgodne z zapisami
normy PN-EN 13200-1:2013:

Projektowana pojemnos¢ dla siedzen sktadajgcych sie na schodach bez siedzisk lub z fawek, jest
wyliczana przez podzielenie dtugosci rzedow (w metrach) przez wspotczynnik | (minimalnie 0,5).

W przypadku rzgdu obstugiwanego przez 2 przejscia rzgd powinien zawiera¢ maksymalnie 40 siedzen
dla zewnetrznych widowni i maksymalnie 28 siedzen dla wewnetrznych widowni. W przypadku, gdy
rzgd obstugiwany jest przez 1 przejscie, liczby te powinny by¢ podzielone przez 2.

Celem zgodnosci z normg nalezy wykonac przejscie dzielace poszczegdlne trybuny szerokosci 1,20 m
w $rodku kazdej z trybun, zgodnie z dokumentacjg rysunkowsg. W istniejgcej ptycie widowni w czesci
centralnej wyksztatci¢ dodatkowe schody tj. 15x35/45x15 zgodnie z rysunkiem technicznym. Na
wierzchniej ptaszczyznie stopnic, podstopnic wykonac lastryka ptukane.

SzczegOly prac rozbidrkowo - montazowych trybun i murkéw klinkierowych wejscia przedstawiono na
rysunku technicznym

Nalezy dokona¢ wymiany wszystkich elementéw siedzisk na trybunach istniejgcych, zgodnie z
dyspozycja na rysunkach.
Siedziska nalezy rozebra¢ i wywiez¢ na miejsce sktadowania.

2.2. NAPRAWA POZOSTALYCH MUROW KLINKIEROWYCH ORAZ KRAWEZNIKOW
KLINKIEROWYCH

W miejscach widocznego uszkodzenia spoiny murkéw klinkierowych ( odspojenia cegiet) wykonaé
przemurowanie) tj rozebra¢ mur w miare mozliwym minimalnym zakresie i wykonaé go tozsamo na
nowo. Cegte rozbiérkowg zachowa¢ do ponownego wbudowania.

W miejscach wykruszenia fugi nalezy fuge odtworzy¢ kolor tozsamy.

Zniszczone elementy kraweznikéw klinkierowych przewiduje sie do wymiany. Elementy zniszczone
przedstawiono na odpowiednim rysunku.

Z uwagi na postepujgcg degradacje elementéw klinkierowych zaleca sie, aby wykonawca sprawdzit
stan murow na miejscu. Zaleca sie, by wykonawca przed przystgpieniem do robot wykonat wizje w
terenie, celem weryfikacji zakresu ujetego w dokumentacji technicznej.

UWAGA: Mur klinkierowy wykonac¢ na zaprawie do klinkieru kolor tozsamy jak istniejacy , spoina dla
muru klinkierowego 1cm jak istniejgca.

Elementy wszystkich murkéw ( przemurowanych oraz pozostatych ) po okresie schniecia przemyé
srodkiem czyszczgcym np. Adexin ZE firmy Deitermann lub réwnowazny oraz zabezpieczy¢ srodkiem
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub réwnowazny.
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ll. CZESC: ZAGADNIENIA OCHRONY P.POZ.

1. Powierzchnia terenu
Przedmiotem analizy jest istniejgcy plac miejski — Plac Krakowski w rejonie ul. Wroctawskiej, Luzyckiej
i Akademickiej.

Powierzchnia terenu: dziatka 13 573m?
powierzchnia placu centralnego: 3 478m?2
Wymiary placu centralnego: 75 x 50m

2. Liczba os6b mog acych przebywa ¢ jednocze $nie
llo$¢ 0s6b mogacych przebywac¢ jednoczesnie w trakcie imprez masowych:
- zgodnie z art. 3 ust. 7 i 14 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych
(Dz.U.2017 poz. 1160) ustawodawca okreslit liczbe miejsc dla os6b na imprezie masowej przyjmujac
przelicznik 0,5m2 na osobe, stad:
3478 x 2 =6 956 0s6b — ilos¢ maksymalna.
Zgodnie z pismem z dnia 28/2/2018 KP.033.4.2018 liczba os6b zgtaszanych przez organizatoréw we
wnioskach o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej okreslana jest w przedziale
2000 - 5000 os6b.
Do obliczen przyjeto liczbe os6b — 7 000.

3. Charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym parametry po zarowe materiatow
niebezpiecznych po zarowo.

Miejsce inwestycji stanowi plac miejski, na ktérym organizowane sg imprezy masowe.

Na placu nie wystepujg materiaty tatwo-zapalne, ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Materialy to : beton, klinkier.

4. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.
Na terenie placu nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

5. Podziat obiektu na strefy po zarowe.
Obiekt stanowi plac miejski. Stref pozarowych nie okresla sie .

6. Usytuowanie z uwagi na bezpiecze nstwo po zarowe
Plac miejski zlokalizowany jest pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi drég publicznych ul. Wroctawskiej,
Akademickiej, Luzyckiej.
Od strony potudniowej przylega do terenu budynku Politechniki Slgskie;j.

Wszystkie obiekty sgsiadujgce z placem stanowig odrebne strefy pozarowe i sg zlokalizowane
wzgledem siebie w odlegtosci min. 8,0m.

7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenie dz  iatan ratowniczo—ga s$niczych
(drogi po zarowe, zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru).

Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wode do celéw ppoz. zapewnia miejska sie¢ wodociggowa zasilajgca istniejgce hydranty zewnetrzne
DN 80.W bezposrednim sgsiedztwie placu miejskiego zlokalizowane sg hydranty podziemne, zgodnie
z standardem PWIK:

- od strony ul. Luzyckiej — 2 hydranty: na terenie placu, oraz naprzeciwko budynku nr 2C w pasie
drogowym w odlegtosci 15m od granicy nieruchomosci;

- od strony ul. Wroctawskiej — 1 hydrant: naprzeciwko budynku nr 4, w odlegtosci ok. 17m od granicy
nieruchomosci.

Lokalizacja hydrantéw spetnia wymogi §10 pkt. 6, tj zlokalizowane sg w odlegtosci mniejszej niz
150m, odlegto$¢ do chronionego obiektu budowlanego do 75m.

Hydranty posiadajg wydajnos$¢ 10l/s przy cisnieniu wody 0,2 MPa.
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Drogi po zarowe

Drogi pozarowe stanowig ulice wokot placu Krakowskiego. Obiekt zlokalizowany jest w bezposrednim
sgsiedztwie drog publicznych, spetniajgcych wymogi drogi pozarowej, tj. ul. Luzyckiej — szerokosc
jezdni 10m, ul. Wroctawskiej — szerokosc¢ jezdni 12,0m, ul. Akademickiej — szerokos$¢ jezdni 10,0m
oraz od strony budynku Politechniki Slgskiej — szerokos$¢ jezdni 5,5m.

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami maksymalna ilos¢ oséb mogaca przebywac jednoczesnie
na terenie placu to 7 000 oséb .

Zgodnie z 8237 ust. 10 warunkow technicznych szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego nalezy obliczyc
proporcjonalnie do liczby oséb, przyjmujgc co najmniej 0,6m na 100 oséb.

Stad: 7 000/1000 x 0,6 = 42m.

Plac nie jest wygrodzony zadnymi elementami - $cianami, uniemozliwiajgcymi ewakuacje. Plac
przylega bezposrednio z kazdej strony do drdg pozarowych.

Obiekt w stanie istniejgcym posiada :

- od strony ul. tuzyckiej: - teren otwarty, na drodze ewakuacyjnej znajduja sie schody o szerokosci
tacznej 25m, wymiar schoddw: 3 stopnie wysokosci 13cm, giebokosci 0,5m; w srodkowej czesci
pochylnia szerokosci 9,5m o nachyleniu 6,0%, czyli tgcznie 34,5m

- od strony Wroctawskiej -wydzielenie placu stanowig trybuny z przejsciem centralnym szeroko$ci 4,5.
PrzejScie to planowane jest do poszerzenia w ramach dokumentacji projektowej do szerokosci 7,9m.

Przejscie to stanowi jedynie dojscie do placu. Nie stanowi drogi ewakuacyjnej z placu.

- od strony ul. Akademickiej -wydzielenie placu stanowig trybuny
- od strony budynku Politechniki — przejscie szerokosci 32,44m

Dodatkowo w kazdym narozu istniejg przejscia o szerokosci :
- 4,15m oraz 5,0 — do strony budynku Politechniki, przej$cia bez barier architektonicznych

- 5,0 oraz 4,6m — od strony ul. Wroctawskiej , na drodze ewakuacji znajdujg sie schody: po dwa
stopnie o wysokosci ok. 10cm oraz 6¢cm. Schody te w ramach przedmiotowej dokumentacji planowane
sg do likwidaciji tak, aby byto zapewnione wyjscie ewakuacyjne bez barier architektonicznych.

9. Elementy wyposa zenia w kontek $cie ochrony przeciwpo zarowej

Na terenie placu istniejg trybuny, spetniajgce wymogi normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe.
Czes¢ 1: Ogolna charakterystyka widowni.

5. Widownie
5.2 Wymagania dotyczace miejsc siedzgcych

5.2.3 Miejsca siedzgce — tawki

Tam gdzie miejsce do siedzenia sklada sie z tawek, minimalna szerokos¢ przejscia miedzy rzedami
powinna wynosi¢ 350mm. W tym przypadku minimalna szeroko$¢ Bse powinna wynosi¢ 700mm.
Zalecana minimalna szeroko$¢ przejscia miedzy rzedami (E) wynosi 400mm. Zalecana szerokos¢ Bse
to 800mm.

Bse
F E

Cse
a C
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Bse — szeroko$¢ stopnicy, min. 700mm, zalecana 800mm

B — odlegtos¢ od jednego widza do drugiego za nim

Cse — wysoko$¢ siedzenia, maks. 450mm, zalecana 400mm

E — szerokos¢ przejscia (Bse - F), min. 350mm, zalecana 400mm

F — szerokos¢ siedziska, min. 350mm, zalecana 400mm

C — wysoko$¢ stopnia, min. 170mm, maks. 510mm (wtedy Bse = 750mm)
a — kat nachylenia stopni, 35°

5.2.4 Miejsca siedzgce — stopnie

Tam gdzie miejsce do siedzenia sklada sie ze stopni, zalecane maksymalne wzniesienie powinno
wynosi¢ 450mm, a minimalna szerokos¢ stopnicy (Bse) 700mm. Zalecana szerokos$c¢
stopnicy/przejscia (Bse) to 800mm.

B = Bse

C =Cse

Bse — szeroko$¢ stopnicy, min. 700mm, maks. 800mm
C = Cse — wysokos¢ stopnia, maks. 450mm, zalecana 400mm
a — kat nachylenia stopni

6. Projektowana pojemnos¢ widowni
6.2 Miejsca siedzgce

Projektowana pojemnos¢ dla siedzen skladajgcych sie na schodach bez siedzisk lub z tawek, jest
wyliczana przez podzielenie dtugosci rzedow (w metrach) przez wspotczynnik | (minimalnie 0,5).

Celem spetnienia wymogéw normy przewiduje sie wykonanie dodatkowych przejsé szerokosci 1,20m
w srodku kazdej z trybun.

Zgodnosé z normg PN — EN 13200-1:2013 spetniona w zakresie:

- minimalna szerokos$¢ stopnicy: 700mm — szeroko $€ stopnicy w projekcie: 800mm

- maksymalna wysokos$¢ siedzenia: 450mm — wysoko $¢€ siedzenia w projekcie: 370mm
- minimalna szerokos¢ siedziska: 350mm — szeroko $¢ siedziska w projekcie: 350mm

- maksymalny kat nachylenia stopni: 35° — kat nachylenia stopni w projekcie: 20.6°

- maksymalna pojemnos¢ dla rzedu obstugiwanego przez 2 przejscia dla obiektow zewnetrznych: 40
miejsc — pojemno$¢ rzedu obstugiwanego przez 2 przejscia w projekcie: maks. 30 miejsc.

Zadanie inwestycyjne zmierza do przebudowy trybuny w zakresie jej zmniejszenia celem
powiekszenia przejscia pomiedzy trybunami. Zadanie nie wplywa na pogorszenie parametréw w
zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Instalacje uzytkowe nie wystepujg w zakresie opracowania.

10. Uzytkowanie placu w kontek $cie o $wietlenia dla bezpiecze nstwa po zarowego

Na opracowywanych trybunach nie istnieje oswietlenie awaryjne. Z tego tez powodu mogg by¢ one
uzytkowane jedynie do zmierzchu.
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IV. UWAGI OGOLNE

4.1. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robét budowlano - montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepiséw BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektow, a w
szczegoblnosci Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.ze zmianami) .

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zarzadce ulicy, Policji, stuzb ratowniczych oraz
mieszkancow o terminie robot oraz wprowadzonych utrudnieniach.
Prace nalezy oznakowa¢ zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP.

W trakcie przeprowadzenia prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia lub utrudnienia:

- utrudnienia w ruchu wynikie z uwagi na zwezenie pasa ruchu,

- utrudnienia w bezpiecznych przej$ciu pieszych w obrebie prowadzonych prac,

- zagrozenie osuniecia sie ziemi do wykopu,

- zagrozenie wpadniecia do wykopu 0s6b postronnych.

Z uwagi na wykonanie prac metodg otwartego wykopu konieczne jest prawidtowe wygrodzenie terenu.
Prawidtowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robét przyczyni sie do
zmniejszenia niebezpieczenhstwa i utrudnien w ruchu.

Uznaje sie iz wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b trzecich ujete sg w cenie
ofertowej.

Organizacje ruchu na czas budowy wykonawca winien wykona¢ przed przystgpieniem do robat.
Szacuje sie iz koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujeto w cenie
ofertowej wykonawcy.

4.2. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg

i techniczng, oraz instrukcjami zarzgdzajgcego catoscig inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.

Informacja dotyczgca nieistotnych odstepstw od dokumentacji technicznej:

W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatdbw budowlanych i urzadzen, ktére proponuje sie do
zastosowania.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentaciji technicznej, zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej
akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci, w ramach nadzoréw autorskich oraz zgode
Inwestora, co zostanie uregulowane odrebnymi porozumieniami umownymi.

Materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych poréwnywalnych,

w szczegdlnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen, wyposazenia, zapewnienia
bezpieczenstwa jak réwniez parametrow wytrzymatosciowych, technicznych, jakosciowych, barwy,
przyczepno$ci do podtoza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia ich
w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji
powykonawczej.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajgce za sobg koniecznos¢ dokonania korekt
rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego i
bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg calosci
inwestycji.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robdét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajacy realizacjg catosci inwestycji, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzenh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg whascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane w dokumentaciji technicznej catosci zadania inwestycyjnego.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach
prowadzonych prac.

Wszystkie rysunki oznaczone sg literg rewizji oraz datg wydawania rysunkéw. Rysunek wydany

z nastepnym numerem rewizji lub datg anuluje waznos$c¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cz e8¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmia r rob6t stanowi g komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporz adzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio  tu zaméwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji techniczn ej nale zy rozpatrywa ¢ tgcznie.

W przypadku nie wyst gpienia danej pozycji w jakiejkolwiek cz  e$ci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robo6t, ktér g ujeto w pozostatych cz esciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji calo  $ci zaméwienia b adz ujecia elementu w cenie ofertow a.

Podstawg do wykonania rob6t budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branz, ktére nalezy
rozpatrywac tgcznie.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednostka:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c, 44-109
Gliwice

Nazwa zadania inwestycyjneqo:
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach

Adres inwestyciji:

Ulica Wroctawska, dziatka nr 260

obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601 _1 Gliwice
Kategoria obiektu: V

Data: 20 kwiecien 2018r.

ZESPOL PROJEKTOWY

Zakres projektant
opracowania
Branza Mgr inz. arch. Ewa Przybyl- Zboinska

architektoniczna nr 32/03/SLOKK/Il spec. architektoniczna
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INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGL EDU NA

SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO .

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Inwestor nie przewiduje realizacji zadania inwestycyjnego etapowo.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Elementy matej architektury — murki klinkierowe, trybuny, nawierzchnia placu.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Niewtasciwe prowadzenie rob6t moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

l.p Skala* | Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. |1 Zagrozenie przy pracy na drabinach i = praca pracownikbw na placu
rusztowaniach budowy
2. |1 Zawalenie sie $cian = jak w punkcie 1
3. |1 Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw
na placu budowy
4. |1 Przedmioty  spadajgce na  osoby » jak wpunkcie 1i3
znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej . rzemieszczanie sie 0s6b trzecich
(zagrozenia) pr €
na i poza placem budowy
= mechaniczny zaladunek i wywoz
gruntu
5 |1 Wytadowania atmosferyczne — porazenie = jak w punkcie 1
pracujacych na wysokosciach
6. || Niezabezpieczone  ruchome  cze$ci a. mechaniczny zatadunek i wywoz
maszyn, urzadzen i ich oprzyrzadowania gruzu
7. |1 Ostre wystajgce elementy, krawedzie, a. przemieszczanie sie pracownikow
postrzepione i chropowate powierzchnie na placu budowy
narzedzi i materialow  mogace b. obrébka materiatéw i innych
spowodowacé urazy
8. |1l Zagrozenia powodowane przez ruchome a. transport pionowy gruzu i innych
srodki transportu pionowego i poziomego materiatow
b. mechaniczne wykonywanie roboét
budowlanych
9. |1l Zagrozenia powodowane sktadowaniem a. przemieszczanie sie pracownikow
materiatow na placu budowy
b. transport materialdw na lokalne
sktadowisko
c. zaladunek  materiatow ze
sktadowiska na srodki transportu
d. transport i sktadowanie
materiatow budowlanych na placu
budowy
10. | | Narazenie na hatas i drgania maszyn i a. jak w punkcie 3,79
narzedzi (maszyny i sprzet budowlany,
narzedzia reczne z napedem
elektrycznym i pneumatycznym)
11. )1 Wystepowanie opadow atmosferycznych = jak w punkcie 1
przy pracy na otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarzniecie)
12. | | Narazenie na pyly i kurz, wystepujgce w = jak w punkcie 1; 3; 6; 9

powietrzu
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13. |1 Zagrozenia pozarem = obrébka materiatow

Zagrozenia poparzeniami : .
= wykonywanie prac spawalniczych

14. |1 Zagrozenie porazeniem pradem » uzywanie maszyn i urzadzen
elektrycznym  (instalacja  elektryczna- zasilanych energia

przewody; osprzet —gniazda, wtyczki;
maszyny i urzadzenia zasilane energig)

15.| 1 Nieprzestrzeganie zasad i przepisow » jak w punkcie 1-15
bezpieczenstwa i higieny pracy

16. | | Zle postepowanie w sytuacjach zagrozen »  jak w punkcie 17-18
i awaryjnych

*-Skala zagrozenia — stopien prawdopodobienstwa wystgpienia danego typu
zagrozenia, podczas wykonywanych prac:

| — mate
Il — $rednie
Il — duze

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podczas wykonania obiektu nalezy przestrzegaé zasad BHP wymaganych podczas wykonania
przedmiotowego zakresu robét .

W czasie pracy sprzetu ciezkiego nalezy zwraca¢ uwage na pracujgcych w sasiedztwie pracownikéw.
W czasie pracy na wysokosci szczegodlnie nalezy dba¢ o zabezpieczanie pracownikéw przed
mozliwoscig spadniecia z wysokosci. Przede wszystkim nalezy dbac o to aby prace wykonywane bylty
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania danej pracy. Wszelkie prace powinny by¢é wykonywane przy dozorze o0s6b
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Nie stwierdzono robo6t szczegdlnie niebezpiecznych. W przypadku rob6t standardowych nalezy:
a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkolen i odpowiedniego instruowania
pracownikbw w zakresie okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
powinni oni zapewni¢ pracownikom odpowiedni instruktaz zanim rozpoczng oni prace na terenie
budowy.
b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw S$rodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy:

0 zaopatrzy¢ go w odpowiednio dobrane $rodki ochrony indywidualnej (tj. odziez robocza
ochronng, hetmy ochronne itp.) zgodnie obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami,

0 przeszkoli¢ go w zakresie sposobu stosowania uzywanego przez niego sprzetu

o wymieni¢ wadliwe, zniszczone, przeterminowane srodki ochrony indywidualnej

0 przestrzega¢ regularnego czyszczenia, sprawdzania bezposredniego konserwowania w/w
srodkédw ochrony indywidualnej
Sprzet ochrony indywidualnej pracownikdw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposéb jego uzytkowania, konserwacji bezposredniego przechowywania

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRL{KTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownictwo budowy zobowigzane jest opracowa¢ przed rozpoczeciem prac szczegOlnie
niebezpiecznych sposdb poinstruowania pracownikdw w trakcie wykonywania prac majgcy przede
wszystkim na celu okreslenie:

a). imiennego podziatu pracy
b). kolejnosci wykonywania poszczegoélnych zadan
€). wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6inych czynnosciach.

Kierownictwo na biezgco ustala i aktualizuje wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych a wykonywanie
ich powinno byé z bezposrednim nadzorem nad tymi pracami odpowiednio wyznaczonych osGb.
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Nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce na wypadek awarii. Przed rozpoczeciem robét
osoba kierujgca robotami powinna ustalic w podpisanym protokole szczegolowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podzialem obowigzkéw w tym zakresie.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Pracownikbw znajdujgcych sie w strefach niebezpiecznych badz w ich sasiedztwie nalezy
poinformowaé o zagrozeniach i srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania
prac. Teren, na ktérym prowadzone sg takie prace nalezy odpowiednio wyraznie oznakowac i
oddzieli¢ od pozostatego. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowaé inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen : siatki ochronne,
barierki, sprzet ochronny, kaski, odziez ochronna itp. Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogg byc¢
zastawiane przedmiotami uniemozliwiajgcymi odpowiednig ewakuacije.
Nie stwierdzono rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie. W przypadku zagrozen standardowych nalezy:

o Woyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w

przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,

Oznaczenie znakami bezpieczehstwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych,

0 Zapewnienie i stosowanie wilasciwego sprzetu ochronnego, wymiana wadliwych,
zniszczonych przeterminowanych, srodkéw ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie,
sprawdzanie medidéw konserwowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

o0 Bezwzgledne egzekwowanie, przez nadzor budowy, uzywania wymaganych srodkéw ochrony
zbiorowej indywidualnej

o Prowadzenie szkoleh pracownikéw w zakresie bhp: wstepnych i okresowych, stanowiskowych
oraz zawodowych specjalistycznych

o Udostepnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediéw obstugi urzadzen i narzedzi

Informowanie na biezgco pracownikbw o zagrozeniu czynnikami niebezpiecznymi
wystepujacych na stanowiskach pracy oraz zwigzanym mediéw nimi ryzyku zawodowym
Pozostale szczegétowe wytyczne nalezy zawrze¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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1ZBA ARCHITEKTOW
= RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
- OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Katowﬁce, dnia 28 stycznia 2004r.

DECYZJA Nr 32/03/SLOKK/I1

- Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw
e (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104
i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),
stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Ewa Przybyl
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje si¢ Jej Uprawnienia Budowlane
- w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje  Pani  odwolanie  do  Krajowej Komisji ~ Kwalifikacyjnej  Izby  Architektow

— za poérednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr inz. arch. Krzysztof Gasidlto

dr in2. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz, arch. Maciej Piwowarczyk V

- mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja;

= 1. Pani Ewa Przybyt

ul. Lompy 1/5, 44-100 Gliwice

2. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa.

- Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajagych

uprawnienia budowlane,

2) okregowa rada [zby Architektéw.
N 3. aa

= 40-096 Katowice. ul.3 Maja 11, Tel.:(0-32) 25 30 127, Fax: (0-32) 25 30 682. E-mil: slaska@izbaarchitektow.pl Hutp//www.slasga iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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1L B A ARRCHITEKT LW

PP CZYMSPOLITE MLEKETFS

Slaska Okregewa Rada Izhy Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis = listy architeltdw)

Slaska Okregowa Rada Teby Archilekliw RP sadwiadcea, fe:

MGR INZ. ARCH. EWA DARIA PRZYDYL-ZEDIMSHA
posiadajaca kwalifikac e zaveoduwe do petniena samodaielnych funkoji Lechnicenydh w budcwniclwie
w speclaincsa architciktoniczne] | w zakresie pesdanych uprawnied nr 3203 /SLOKK /T,

Jest wplsana na liste czlonkdéw Slasklel Okrecowe] [zby Architekidw RP
pod numeanermn; SL-0981,

Cobonek caynny od: 12-03-2004 1.

Diata | miejsoe wygensrowania zaswiadezenia: 24-12-2017 r. Katow oa.
Zatwiadceanie jest waine do dnia: 31-12-2018 .

Foop sano eleklronican e w sysbermie informatycanym Taby drchilekiow RP praez:
Malgorzata Pilirliewicz, Przewodniczaca Crggowe) Racy Lzby Architekiow RP,

Mr weryfikacy)ny zaswiadczenia:

SL-0981-3BF6-DBYF-28D7-FEAL

DCiznm rawarke w nosjsey 11 cadwladoeniu mizna sprasndal podajar nr weryfikacyjny
satrrarlceeia w publicangn serwisie nkeeoeeygon Tely ScChitekDe; e idbaarchitek towpl
lubs kontaklujar sie bespoSrednin ¢ wiasCiwg Dsregpawa Libig &rohitekidw RP.
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URZLD WOIFWwODZKI
\ £l

Wyduict | Katowice,dnia 11.982199%%...r

gx.aakumka-nr 25
0514259

Nr ewid. 376/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .2 u8t.1 pkt 1, § 4 ust.2, g i e L
i § 13 ust.1 pkt.m%.. rozporzgdzenia Ministra Buspod;;ki.TErenoo
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8B,poz.46

z pbin.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, 2e:

Dbywatel ....... WITOLD. ., DO R Y K, . iiiieireiniaenas
................ negister.intmier.hudownictve. . ......... ...
urndzony dnia ..11.7838.19%4 1. . w.Gldwdcagh. ... ... ....lll,
posiada przygotuwanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania sa-
modzielne] funkeji ...c.0ccnveecvransranecccacencccansascnsanns
................ projektente .orez kierownika hudawy.i.vebét. ...
w specjalnosci..gonstrukeyine-hudevlaned. ... ... ... ...l
Dbywatel ....... WITOLD...D.0.R.Y.K.... jest upowazniony do :

1/ sporzadzania progoktéw w zakresie rozwigzanl kenstrukeyjno=-bu=-
dowlanyeh budynkéw oraz innych budowli z wylgczeniem linii,
weztéw i stacii kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budewli hydrotechnicznych i melioracji wednych,

2/ klerowania, nadzerowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowanis wytwarzenia konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz ocenlanie 1 bedenia stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkdw oraz innych budowli, z wygczenlem linii, weziéw i stacji
kolejowyeh, drdg oraz nawierzchni lotniskowych, mosdow, budowli
hydrotechnleznych i wodnomelioracyjnych.

2% | mgr Ing\ arch, Andrzej Urban
. ? Dyroktor Wytlzlatu

o
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BUDDOWHNICTWA

Zafwindiczenle
£ T T T

SLX-4)M0-D5C-28T *

Pan Whold Doryk o numerze ewidanmyfnym SLE/BO/2190/02

adres zamleszkanka ul. Sobleskiego 2374, 44-100 Gliwica

Jest catonklem Slaskle] Okregowe] (zby Indynlerdw Budownletwa | poslada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnoscl cywline].

Ninlejsze zadwhdczenie jest wadne do dnla 2018-12-31

Zaiwisdczanie rostrio wyganarawans alaiktronicende | opatrrons baaplecmym podpissm alsktroncnmm
waryfiorammym proy pomocy weinsgn kbewaliikowsnego cartyfikatu w dniu 101E-01-0d roku przex

Francizak Buscrks, Przaswodn] ooy ey Rady Slacide] Oirygows) |zhy intyniardw Budowniciwa.

{Egodlin(m art. 5 ust 3 usinay o dnis 18 wresinks 1021 r. o podples slekivon cevn (Do U, 3000 Nr 150 poa. 14507 dame o pasted
; ;dmm Mmmmmmmmnwhﬂmmn

* visaryfl iy poprvenolel danych w ninfslszyr aivied e (U Moz sprracds s pownocy nusery vyl ecuinego cebwisderenis
wirgrly Bl sy by |ackyralyrthar Bopee] run [y wrarer gl g i Bty gratwkitwlgn wiy o bl g ity foharg] Olorggowng] |22y Inchyn e
[ [TE N ST

P e ey
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®
ven I t VENIT EWA PRZYBYL, DARIUSZ ZBOINSKI Sp. z o0.0.
44-100 Gliwice, ul. Gornych Watow 27/4, tel/fax (32) 332 40 51, e-mail biuro@venit.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21
Jednostka:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcbw Bytomskich 25c, 44-109
Gliwice

Nazwa zadania inwestycyjneqo:
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach

Adres inwestycii:

Ulica Wroctawska, dziatka nr 260

obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601 _1 Gliwice
Kategoria obiektu: V

Data: maj 2018r.
ZESPOt PROJEKTOWY
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 —t.j. z

pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, iz sporzgdzony projekt budowlany jest wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

bran za
Architektoniczna mgr inz. arch. Ewa Przyby}-Zboinska

nr 32/03/SLOKK!/II spec. architektoniczna
Branza mgr inz. Witold Doryk
Konstrukeyjno - nr 376/92 spec. konstrukcyjno - budowlana
budowlana

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

GPK_ZT SI STAN ISTNIEJACY 1:500

GPK_ZT PP PLANSZA PODSTAWOWA 1:500

GPK ZT PP 1 PLANSZA PODSTAWOWA — FRAGMENT 1 1:250

GPK _ZT PP 2 PLANSZA PODSTAWOWA — FRAGMENT 2 1:250

GPK_ZT PR PLANSZA ROZBIOREK 1:250

GPK ZT PN_1 PLANSZA NAWIERZCHNI — FRAGMENT 1 1:250

GPK _ZT PN_2 PLANSZA NAWIERZCHNI — FRAGMENT 2 1:250

GPK_D_POS DETAL POSADZKI GEOWNEGO WEJSCIA NA PLAC | 1:50

GPK WJ P PRZEBUDOWA WEJSC NA PLAC KRAKOWSKI 1:100

GPK_D_PMP MIEJSCE POD POMNIK — PROJEKTOWANA 1:100
PRZEBUDOWA

GPK_MR_IN_R MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:500
INWENTARYZACJA, RZUT

GPK_MR_IN_1 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 1

GPK_MR_IN_2 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 2

GPK_MR_IN_3 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 3

GPK_MR_IN_4 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 4

GPK_KK_IN KRAWEZNIKI KLINKIEROWE — INWENTARYZACJA, | 1:50
ZNISZCZENIA

GPK_TR_IN TRYBUNY — INWENTARYZACJA 1:50

GPK_BAL_IN BALUSTRADA — INWENTARYZACJA 1:10

GPK_TR_P PRZEBUDOWA TRYBUN | MUROW 1:100,1:50,1:25
PKLINKIEROWYCH

GPK_TR_SCH DODATKOWE SCHODY TRYBUN 1:200, 1:50

GPK_D_SD1 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH | MURKACH — 1:100
PLANSZA 1

GPK_D_SD2 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH | MURKACH — 1:100
PLANSZA 2
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Placu Krakowskiego w Gliwicach. W zakresie
opracowania jest:

- przebudowa trybuny

- przebudowa ciggu komunikacyjnego wraz z likwidacjg schodéw oraz pochylni

Remont murkéw klinkierowych oraz wymiana opraw oswietleniowych podyktowana jest faktem ich
stanu technicznego i stopnia zuzycia. Roboty te nalezy uzna¢ jako remont biezacy i nie wymagajg
uzyskania dodatkowych uzgodnien decyzji w tym pozwolenia na budowe.

Inwestor:

Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednostka:

Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcéw Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice

Adres inwestyciji:
Ulica Wroctawska, dziatki nr 260
obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice

Stan istniej acy:

Teren objety przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Wroctawskiej.

Plac Krakowski jest placem miejskim o wymiarach ok. 105x147m.

Plac wydzielony jest ulicami: od strony pétnocno-zachodniej — ul. Wroctawska, od strony potudniowo-
zachodniej -ul. uzycka, od strony pétnocno — wschodniej - ul. Akademicka, od strony potudniowo —
wschodniej - budynek Politechniki Slgskiej.

W czesci centralnej plac jest wolny od jakiejkolwiek zabudowy, miejsce przewidziane jest do
organizacji imprez masowych. Miejsce to wydzielone jest od pozostalej przestrzeni: od strony
pétnocno — zachodniej (ul. Wroctawska) oraz pétnocno-wschodniej (ul. Akademicka) trybunami, od
strony potudniowo-wschodniej (Politechnika Slgska) pasem zieleni, od strony ul. Luzyckie plac jest
otwarty.

Nadto od strony ul. Wroctawskiej znajduje jest pasaz, na ktorym zlokalizowany jest przystanek
autobusowy, toaleta miejska, kwiaciarnia oraz mata architektura.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice
z dnia 8 maja 2014 r. uchwata nr XLI111/905/2014 w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon ,Dzielnicy
Akademickiej”

Teren oznaczony jest w planie symbolem :

1KX — teren wydzielonych ciggéw pieszo-jezdnych

Przeznaczenie podstawowe — plac publiczny

Przeznaczenie uzupelniajgce — zieleh urzadzona, sieci infrastruktury technicznej, ciggi rowerowe,
terenu urzgdzenia sportu i rekreacji.

Obszar wydzielony dla organizacji imprez masowych

Inwestycja w zakresie przebudowy placu miejskiego jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.2. WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Informacija o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Informacija o ochronie terenu istniejgceqo:
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .
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Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatke
Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.

Informacija o obszarze zagrozenia powodzig:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze szczegdélnego zagrozenia powodziowego.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu:
Plac miejski

Opis terenéw przylegtych:
W stanie istniejacym obszar zadania zlokalizowany jest pomiedzy pasami drogowymi ul. Wroctawskiej
tuzyckiej , Akademickiej oraz budynku Politechniki Slgskiej.

Rozwigzania w zakresie ochrony srodowiska i przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska:

Teren w sgsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez cztowieka w formie drég publicznych
terenéw ustugowych, mieszkaniowych.

W terenie opracowania nie wystepujg tereny zamkniete, obszary Natura 2000, tereny Parkow
Narodowych i Krajobrazowych.

Zakres opracowania nie wptywa negatywnie na stan srodowiska istniejgcego oraz nie powoduje
zagrozen zycia i zdrowia uzytkownikéw.

Dostepnos$é os6b niepenosprawnych
Dostep 0s6b niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich zaktada sie na
calym terenie.

Informacija 0 zagospodarowaniu mas ziemnych

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.
Ziemia nieurodzajna, pochodzgca z wykopdéw, po zbadaniu jej przydatnosci zostanie
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce skladowania.

W przypadku wystgpienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiez¢ na miejsce skiadowania.

Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Wskazanie przepis6w prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2017.1332 z p6z. zmianami)
Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422tj. z
p6z.zmianami)
Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2/3/1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124t.j. z p6z.zmianami);

Na podstawie w/w dokumentdéw stwierdza sie iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dzialce
inwestycji .

Okreslenie obszaru ograniczonego uzytkowania
Obszar ograniczonego uzytkowania pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu, zapewniajgc
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

* bezpieczenstwu uzytkowania,

» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

e ochrone przed hatasem i drganiami,

» usuwanie wody opadowej na dziatke inwestora,

* mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

* niezbedne warunki do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci

poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

» odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

* poszanowanie uzasadnionych interesdw o0séb trzecich,

» warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci:
Zasieg ucigzliwosci pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu.
Rodzaj ucigzliwosci — przebudowa placu miejskiego — zainwestowanie trwate.
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Okreslenie kategorii geotechnicznej terenu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obiekty
budowlane zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej , natomiast warunki gruntowo — wodne
okre $la si e jako proste.

1.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1. PRZEBUDOWA TRYBUN
W zakresie inwestycji jest przebudowa matej architektury - trybun od strony ul. Wroctawskiej i
Akademickiej. Zamiarem inwestycyjnym jest poszerzenie istniejgcego wejscia na plac, z uwagi na fakt
iz w centralnej czesci placu zostanie usytuowany pomnik w celu utworzenia bardziej
reprezentacyjnego wejscia w czesci centralnej oraz wykonanie dodatkowych schodéw w centralnej
czesci trybun celem dopasowanie obiektéw do istniejgcych przepis6w przeciwpozarowych.

Obecnie trybuny od ulicy Wroctawskiej majg dugos¢ ok. 33,5m (31,5m wewnetrzna dtugosc¢, 35,5m
zewnetrzna dtugosé¢). Szerokos¢ trybun wynosi ok. 5m.

Przejscie pomiedzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m.

Trybuna od ulicy Akademickiej ma diugos¢ 35,22m i taka pozostaje.

Po wykonaniu robét objetych inwestycjg trybuny od strony ulicy Wroctawskiej bedg miaty dlugosé
31,75m (29,85m wewnetrzna dtugosé, 33,85m zewnetrzna dtugosc¢). Szerokos¢ trybun nie ulega
zmianie. Przejscie pomiedzy trybunami bedzie miato wymiar: 7,85m.

Dodatkowo, w celu przystosowania trybun do zgodnosci z obowigzujgcg normy PN-EN 13200-1:2013
projektuje sie wykonanie schodéw w srodkach trybun.

W zwigzku z przebudowa trybun zachodzi réwniez konieczno$¢ uzupetnienia nawierzchni
utwardzonej. W stanie istniejacym w czesci centralnej przejscia nawierzchnia jest wykonana z bruku
klinkierowego o wymiarach 20x5cm w kolorze czerwonym. W $ladzie zdemontowanych trybun
zamierza sie uzupeti¢ nawierzchnie brukiem klinkierowym po obwodzie. Pozostale obszary winne
by¢ uzupetnione ptytami chodnikowymi betonowymi. Rysunek posadzki nalezy wykona¢ wedtug
rysunku detalu.

Konstrukcja nawierzchni w nastepujgcym ukladzie warstw:

- kostka klinkierowa / ptyty chodnikowe grubos¢ 5cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 4cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie o wskazniku nosnosci CBR min. 25% lo<2,2; E22100MPa grubosci 20cm.
- warstwa mrozoodporna — pospoétka grubos¢ 15cm
tacznie: grubosé 44cm

Po wykonaniu robét teren nalezy przywrécic¢ do stanu istniejgcego.
Poziom terenu winien by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem.

Wykonawca w ramach prowadzonych robét wykona i uzgodnié¢ z odpowiednimi stuzbami projekt
organizacji ruchu zastepczej na czas realizacji robot.

1.3.2. PRZEBUDOWA FRAGMENTOW CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH

W zakresie inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejgcych fragmentow ciggéw
komunikacyjnych, stanowigcych dojscie do placu od strony ul. Wroctawskiej. Zamiarem inwestycyjnym
jest likwidacja schoddéw oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych, w sposéb aby catosé wejscia nie
stanowito barier architektonicznych.

W stanie istniejgcym wejscie na plac po stronie zachodniej sktada sie z pochylni opatrzonej poreczami
oraz z dwdch stopni o wysokosci 11 i 10 cm. Elementy komunikacyjne wykonane sg z bruku
klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Nalezy zdemontowac calg nawierzchnig klinkierowg oraz czes¢
nawierzchni betonowej (wedtug rysunku detalu). Nalezy zdemontowac¢ balustrady.
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W miejscu istniejgcych pochylni i schodéw przewiduje sie wykonanie nawierzchni o maksymalnym
spadku 4,5% w strone placu. Teren po obu stronach dojscia nalezy dopasowaé do stanu istniejgcego.

W stanie istniejgcym wejscie na plac po stronie wschodniej sklada sie w pochylni opatrzonej
poreczami oraz z dwéch stopni o wysokosci 6 cm kazdy. Elementy komunikacyjne wykonane sg z
bruku klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Nalezy zdemontowac¢ catg nawierzchnie klinkierowg oraz
czes¢ nawierzchni betonowej (wedtug rysunku detalu). Nalezy zdemontowac balustrady.

W miejscu istniejgcych pochylni i schodéw przewiduje sie wykonanie nawierzchni o maksymalnym
spadku 4% w strone placu. Teren po obu stronach doj$cia nalezy dopasowac do stanu istniejgcego.

Nawierzchnie utwardzong nalezy uzupetni¢ brukiem klinkierowym. Rysunek posadzki wedtug rysunku
detalu.

1.3.3. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA POD POMNIK Z ROZBIORKA FUNDAMENTOW
STAREJ SCENY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU

W potudniowo-zachodniej czesci placu, na osi wejscia od strony ul. Wroctawskiej, przewiduje sie
usytuowanie pomnika (w ramach oddzielnej dokumentacji projektowej).

Z uwagi na to konieczne jest przygotowanie terenu, ktére obejmuje rozbiorke fundamentéw starej
sceny oraz utwardzenie terenu — wykonanie nawierzchni z ptyt/kostki betonowej, w zasiegu
sytuowania pomnika.

Przewiduje sie rozebranie fundamentow starej sceny oraz istniejgcych kraweznikdw prowadzonych po
sladzie sceny.

Teren przejscia miedzy murkami przewiduje sie do utwardzenia i wykonania posadzki z ptyt
chodnikowych tozsamych z ptytami na placu. Rysunek posadzki wedtug rysunku detalu.

1.3.4. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI
ZIEMNYMI

Wszystkie warstwy podsypkowe, podbudowy z kruszywa oraz ziemie nieurodzajng przewiduje sie do
wywozu jako materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudowania w warstwy konstrukcyjne.

Ziemie urodzajng (humus), zaktada sie wykorzysta¢ do renowacji trawnikéw.
Ziemie nalezy rozplantowac w terenie sgsiadujgcym celem wyréwnania terenu w sasiedztwie
projektowanego zagospodarowania terenu.

Lokalnie na terenie nieruchomosci mogg wystepowaé warstwy nasypowe niebudowlane,
tj. gruzy. W przypadku wystgpienia warstwy te nalezy wykorytowaé i wywiez¢ na miejsce sktadowania.

Wszelkie inne elementy mogace znajdowac sie w obrebie inwestycji a kolidujgce z projektowang
inwestycjg nalezy rozebrac i wywies¢ na miejsce skiadowania.

1.3.5. ISTNIEJACE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W terenie inwestycji, bezposrednio w miejscu trybun znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej:
- przytacze elektroenergetyczne

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ oswietlenia terenu

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

1.3.6. PRZEBUDOWA SZAFKI ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ

W zwigzku z zmiang konstrukcji widowni oraz zmiang szeroko$ci przejécia w ciggu konstrukciji
trybun widowni zachodzi potrzeba przesunigcia istniejgcej szafki kablowej ZK oznaczonej numerem
RB-1 zlokalizowanej przy przebudowywanym przejsciu . Szafka stanowi wtasnos¢ Inwestora.

Dla wykonania przesuniecia szafki nalezy
- dokonaé wylgczenia zasilania szafki i kabli zasilajgcych szafke
- wyznaczy¢ nowa lokalizacje szafki
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- wykona¢ wykop w miejscy nowej lokalizacji do gtebokosci stanowiska fundamentu szafki (okoto
0,9m)

- odkopa¢ fundament szafki istniejgcej oraz odstoni¢ kable istniejgce

- wypig¢ z szafki kable elektryczne oraz uziemienie

- zdemontowac szafke istniejgcg i przenies¢ na nowe stanowisko

- przy stanowisku szafki nalezy wykona¢ nowy uziom szpilkowy

- wprowadzi¢ do szafki kable istniejgce

- kabel biegnacy pod projektowanym przejsciem odkopac¢ na odcinku catego projektowanego
przejscia

- nastepnie przedtuzy¢ go przez zmufowanie z odcinkiem nowego kabla tak, by mozna go byto
wprowadzi¢ do szafki ZK w nowej lokalizaciji

- na przedtuzony kabel pod catym przejSciem nalezy natozy¢ rure ochronna dwu dzielng

- obok kabla nalezy w wykopie utozyé dodatkowa rure ochronna rezerwowg

- catos¢ wykopu zasypa¢ zachowujgc zasady bezpieczenstwa , stosujgc folie oznacznikowa i
zageszczajgc warstwy gruntu

- wykona¢ pomiary kontrolne

- zatgczy¢ napiecie i wykonac¢ probne zatgczenia .

Uwaga
1.W przypadku stwierdzenia technicznego zuzycia konstrukcji szafki nalezy szafke wymieni¢ na nowa
2. Na elewaciji szafki nalezy odnowi¢ opisy i oznaczenia

Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne by¢ wykonane pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Traktuje sie, iz koszt ptatnych nadzoréw oraz ewentualnych wytgczen sieci ujeto
w cenie ofertowe;j.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych w terenie sieci infrastruktury technicznej,
wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia osypek, zasypek oraz oznaczenia sieci infrastruktury
technicznej zgodnie z zasadami sztuki.

W miejscach wystepowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przekopy kontrolne.
Prace w poblizu czynnych urzadzeh nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem zgodnie

z warunkami technicznymi.

1.3.7. WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

W ramach zadania przewiduje sie rowniez wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na terenie
pasazu — ilos¢ — 10 sztuk.

Zgodnie z dyspozycjg przewiduje sie wymiane latarni na latarnie:

typu: FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5M D60 ANT lub réwnowaznik

Nowoczesna oprawa LED uliczno-parowa o mocy 40W i nastepujgcych parametrach:

» Skutecznos¢ $wietlna oprawy, rozumiana jako strumien swietlny emitowany na jezdnie przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej
przez oprawe jako system min. 84 Im/W podana przy 3000K

» Rozsylt swiatta symetryczny

+  Zywotnos¢ na poziomie 100 000h L90 co oznacza 10% spadek strumienia po tym czasie

» Temperatura barwowa LED 3000K +/- 100K oraz CRI min. 70

e Oprawa wyposazona w zasilacz 4DIM umozliwiajgcy autonomiczng redukcje mocy z
mozliwoscig zaprogramowania do 5 niezaleznych poziomow redukcji.

» Oprawa o stopniu protekcji min. IP66

*  Wspoiczynnik oporu na wiatr: 0.038 m2

e Odpornos¢ na uderzenie mechaniczne IKO9

» Il klasa ochronnosci

* Waga oprawy nie wieksza niz 4,5 kg

e System optyczny oprawy ma by¢ zgodny z normg (wg PN-EN 12464-2), zapewniajgc petne
ograniczenie swiatta niepozgdanego ULOR =0%, spetniajgc norme o bezpieczenstwie
fotobiologicznym.
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» Klosz z przezroczystego poliweglanu odpornego na promieniowanie UV

e Daszek i podstawa: odlewane cisnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane proszkowo
na kolor grafitowy RAL7046

* Oprawa wyposazona w przewdd przylagczeniowy o dlugosci 5 m

» Deklaracja CE

* Certyfikat ENEC

*  Woyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

* Ro6znica wymiaréw oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych
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Przewidziano stupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami
proszkowymi w kolorze uprawy RAL 7046 (grafit). Dodatkowo do wysokosci 2m stup winien by¢
malowany farba antygrafiti i antyplakat, oraz do wysoko$ci 0,5m malowane farbg polimeryzacyjng
odporng na sél i amoniaku.

Dolna cze$¢ stupa ma zostaé zabezpieczone elastomerem poliuretanowym, zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu.

Stup winien by¢ kompletny — wraz z fundamentem prefabrykowanym.

Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementow ztgcznych stupa (nakretki,
podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy).

Wysokos¢ stupa 4,5m.

Stupy musza posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.

Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta.

Pozostate wymogi winny by¢ zgodne z warunkami technicznymi z dnia 12/4/2018
PU.7021.14.45.2018r.

1.3.8. ZALOZENIE TRAWNIKA
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje sie czesciowg niwelacje terenu oraz zalozenie
trawnikow.
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Zakres powierzchniowy robét przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach
tabelarycznych projektu wykonawczego.

Teren po wykonaniu rob6t winien byé rowny, bez widocznych sfatdowan terenu. Poziom terenu winien
by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem zielonym.

Trawnik zaktada¢ na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15
wrzesnia nawozenie przetozy¢ na termin wiosenny zaraz po rozpoczeciu wegetacji.

Zalozenie nawierzchni trawiastych nalezy wykonaé poprzez:

- przegrabienie calej powierzchni (usuniecie starych obumartych czgstek roslin, kamieni i korzeni) za
pomoca grabi stuzgcych do wertykulacji lub wertykulatora

- niwelacja i wyrbwnanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi

- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zielen warstwg grubosci ok. 15cm.

- teren spulchni¢ przy uzyciu glebogryzarki, nastepnie rozgrabic, przewatowacé

- rozrzucenie nawozOw mineralnych

- obsianie mieszankg traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunkéw traw
(4g9/1m?), do regeneracji trawnika zaleca sie dobranie mieszanki odpornej na susze z duzg
zawartoscig procentowa zycicy i kostrzewy,

- przegrabienie calej powierzchni trawnika i ponowne przewalowanie .

Zaleca sie siew w dni bezwietrzne.

Pielegnacja projektowanej zieleni obejmowac bedzie podlewanie, nawozenie. Trawniki nalezy
regularnie kosi¢, podlewaé, nawozi¢ oraz zastosowaé zabiegi poprawiajgce ich wyglad iwarunki
wzrostu po zimie.

1.3.9. WYCINKA DRZEW
Przy realizacji inwestycji przewiduje sie wycinke dwoch drzew znajdujgcych sie na przedmiotowym
terenie. Sg one w zakresie innego postepowania.
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ll. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

2.1. PRZEBUDOWA TRYBUN

2.1.1. Trybuny od ulicy Wroctawskiej

Obecnie trybuny od ulicy Wroctawskiej majg dtugos¢ ok. 33,5m (31,5m wewnetrzna dtugosc¢, 35,5m
zewnetrzna dtugosé¢). Szerokos¢ trybun wynosi ok. 5m.
Przejscie pomiedzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m.

Po wykonaniu robo6t objetych inwestycjg trybuny bedg miaty dtugosé 31,75m (29,85m wewnetrzna
dtugosé, 33,85m zewnetrzna diugo$c). Szerokosé trybun nie ulega zmianie.
Przejscie pomiedzy trybunami bedzie miato wymiar: 7,85m.

W celu przystosowania trybuny do obowigzujgcej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje sie
wykonanie schodéw w $rodkach kazdej z trybun.

W stanie istniejgcym przyjeto iz ilos¢ siedzen w rzedzie wynosi ok. 55, co jest niezgodne z zapisami
normy PN-EN 13200-1:2013:

Projektowana pojemnos¢ dla siedzen sktadajgcych sie na schodach bez siedzisk lub z fawek, jest
wyliczana przez podzielenie dtugosci rzedow (w metrach) przez wspotczynnik | (minimalnie 0,5).

W przypadku rzgdu obstugiwanego przez 2 przejscia rzgd powinien zawiera¢ maksymalnie 40 siedzen
dla zewnetrznych widowni i maksymalnie 28 siedzen dla wewnetrznych widowni. W przypadku, gdy
rzgd obstugiwany jest przez 1 przejscie, liczby te powinny by¢ podzielone przez 2.

Celem zgodnosci z normg nalezy wykonac przejscie dzielace poszczegdlne trybuny szerokosci 1,20 m
w $rodku kazdej z trybun, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. W istniejgcych ptytach widowni
wyksztatci¢ schody tj. 10x35/45x15. Na wierzchniej ptaszczyznie stopnic, podstopnic wykonaé
lastryka ptukane.

Zmniejszenie diugosci trybun projektuje sie poprzez obciecie ich o dtugosé 1,75m ( schody)

W istniejgcych ptytach widowni wyksztalci¢ tozsame schody tj. 15x35/45x15 skrajne, dodatkowe
schody w czesci centralnej oraz skrajny murek oporowy zamykajgcy schody zewnetrzne z betonu
zbrojonego na warstwie szczepnej do betonu metodg mokre na mokre (jak istniejgce) tj szerokosé
25cm diugos¢ 377cm zgodnie z rysunkiem technicznym.

Na wierzchniej ptaszczyznie stopnic, podstopnic i murku oporowym wykonac¢ lastryka ptukane. Otwor
w $cianie bocznej powstaty po obcieciu trybun zamkngé murem klinkierowym na tawie z betonu
zbrojonego a elementy betonowe sceny (Policzko schodowe oraz $cing) obtozy¢ pytka klinkierows .
Sciany fundamentowe pod mur klinkierowy zamykajgcy wykonac¢ z bloczkéw betonowych.
Projektowany mur zamykajacy posadowi¢ na tawie z betonu zbrojonego 4 fi 12mm strzemie fi 6 co
20cm. Beton c20/25 W8 stal AllIN. Prety gtéwne zakotwi¢ w istniejgcym fundamencie trybun na
gtebokosci minimum 15cm metodg wklejania. Na potgczeniu muru fundamentowego i klinkierowego
wykonag¢ izolacje poziomg z papy termozgrzewalnej na welonie szklanym minimalny zaktad papy
10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolowa¢ dwukrotnie bitumem ptynny

Z poszerzeniem wejscia na plyte placu zwigzana jest rowniez przebudowa muréw klinkierowych w
zwigzku z czym istniejgce murki klinkierowe w strefie wej$ciowej zdemontowac i wykonaé nowe
przesuniete o 1,75m. Murki posadowi¢ na podlewce z betonu niezbrojonego grubosci min 10cm,
fundament wykona¢ z bloczkéw betonowych, mury wykona¢ z tozsamej cegly. Na potaczeniu muru
fundamentowego i klinkierowego wykona¢ izolacje pozioma z papy termozgrzewalnej na welonie
szklanym minimalny zakitad papy 10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolowa¢ dwukrotnie bitumem

ptynny

UWAGA: Cegta klinkierowa i ptytko klinkierowa tozsama jak istniejgca. Mur klinkierowy wykonac¢ na
zaprawie do klinkieru, mur fundamentowy wykona¢ na zaprawie cementowej. Spoina dla muru
klinkierowego 1cm dla muru z bloczkéw fundamentowych 1,5 do 2cm. Plytke klinkierowg klei¢ do
podtoza betonowego klejem elastycznym mrozoodpornym do stosowania zewnetrznego. Po okresie
schniecia spoiny oraz fugi do klinkieru i ptytek wykona¢ hydrofobizacje spoiny oraz fugi srodkiem
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub réwnowazny.. Powstalg fuge miedzy
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ceglg klinkierowg a ptytkg klinkierowg wypetni¢ masg stale plastyczng czyli sylikonem, kolor tozsamy
jak pozostata fuga

2.1.2. Trybuny od ulicy Akademickiej

Obecnie trybuna od ulicy Akademickiej ma ditugosc¢ ok. 35,22m i taka pozostaje

W celu przystosowania trybuny do obowigzujgcej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje sie
wykonanie schodéw w $rodkach kazdej z trybun.

W stanie istniejgcym przyjeto iz ilos¢ siedzen w rzedzie wynosi ok. 67, co jest niezgodne z zapisami
normy PN-EN 13200-1:2013:

Projektowana pojemnos¢ dla siedzen sktadajgcych sie na schodach bez siedzisk lub z fawek, jest
wyliczana przez podzielenie dtugosci rzedow (w metrach) przez wspotczynnik | (minimalnie 0,5).

W przypadku rzgdu obstugiwanego przez 2 przejscia rzgd powinien zawiera¢ maksymalnie 40 siedzen
dla zewnetrznych widowni i maksymalnie 28 siedzen dla wewnetrznych widowni. W przypadku, gdy
rzgd obstugiwany jest przez 1 przejscie, liczby te powinny by¢ podzielone przez 2.

Celem zgodnosci z normg nalezy wykonac przejscie dzielace poszczegdlne trybuny szerokosci 1,20 m
w $rodku kazdej z trybun, zgodnie z dokumentacjg rysunkowsg. W istniejgcej ptycie widowni w czesci
centralnej wyksztatci¢ dodatkowe schody tj. 15x35/45x15 zgodnie z rysunkiem technicznym. Na
wierzchniej ptaszczyznie stopnic, podstopnic wykonac lastryka ptukane.

SzczegOly prac rozbidrkowo - montazowych trybun i murkéw klinkierowych wejscia przedstawiono na
rysunku technicznym

Nalezy dokona¢ wymiany wszystkich elementéw siedzisk na trybunach istniejgcych, zgodnie z
dyspozycja na rysunkach.
Siedziska nalezy rozebra¢ i wywiez¢ na miejsce sktadowania.

2.2. NAPRAWA POZOSTALYCH MUROW KLINKIEROWYCH ORAZ KRAWEZNIKOW
KLINKIEROWYCH

W miejscach widocznego uszkodzenia spoiny murkéw klinkierowych ( odspojenia cegiet) wykonaé
przemurowanie) tj rozebra¢ mur w miare mozliwym minimalnym zakresie i wykonaé go tozsamo na
nowo. Cegte rozbiérkowg zachowa¢ do ponownego wbudowania.

W miejscach wykruszenia fugi nalezy fuge odtworzy¢ kolor tozsamy.

Zniszczone elementy kraweznikéw klinkierowych przewiduje sie do wymiany. Elementy zniszczone
przedstawiono na odpowiednim rysunku.

Z uwagi na postepujgcg degradacje elementéw klinkierowych zaleca sie, aby wykonawca sprawdzit
stan murow na miejscu. Zaleca sie, by wykonawca przed przystgpieniem do robot wykonat wizje w
terenie, celem weryfikacji zakresu ujetego w dokumentacji technicznej.

UWAGA: Mur klinkierowy wykonac¢ na zaprawie do klinkieru kolor tozsamy jak istniejacy , spoina dla
muru klinkierowego 1cm jak istniejgca.

Elementy wszystkich murkéw ( przemurowanych oraz pozostatych ) po okresie schniecia przemyé
srodkiem czyszczgcym np. Adexin ZE firmy Deitermann lub réwnowazny oraz zabezpieczy¢ srodkiem
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub réwnowazny.
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ll. CZESC: ZAGADNIENIA OCHRONY P.POZ.

1. Powierzchnia terenu
Przedmiotem analizy jest istniejgcy plac miejski — Plac Krakowski w rejonie ul. Wroctawskiej, Luzyckiej
i Akademickiej.

Powierzchnia terenu: dziatka 13 573m?
powierzchnia placu centralnego: 3 478m?2
Wymiary placu centralnego: 75 x 50m

2. Liczba os6b mog acych przebywa ¢ jednocze $nie
llo$¢ 0s6b mogacych przebywac¢ jednoczesnie w trakcie imprez masowych:
- zgodnie z art. 3 ust. 7 i 14 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych
(Dz.U.2017 poz. 1160) ustawodawca okreslit liczbe miejsc dla os6b na imprezie masowej przyjmujac
przelicznik 0,5m2 na osobe, stad:
3478 x 2 =6 956 0s6b — ilos¢ maksymalna.
Zgodnie z pismem z dnia 28/2/2018 KP.033.4.2018 liczba os6b zgtaszanych przez organizatoréw we
wnioskach o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej okreslana jest w przedziale
2000 - 5000 os6b.
Do obliczen przyjeto liczbe os6b — 7 000.

3. Charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym parametry po zarowe materiatow
niebezpiecznych po zarowo.

Miejsce inwestycji stanowi plac miejski, na ktérym organizowane sg imprezy masowe.

Na placu nie wystepujg materiaty tatwo-zapalne, ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Materialy to : beton, klinkier.

4. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.
Na terenie placu nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

5. Podziat obiektu na strefy po zarowe.
Obiekt stanowi plac miejski. Stref pozarowych nie okresla sie .

6. Usytuowanie z uwagi na bezpiecze nstwo po zarowe
Plac miejski zlokalizowany jest pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi drég publicznych ul. Wroctawskiej,
Akademickiej, Luzyckiej.
Od strony potudniowej przylega do terenu budynku Politechniki Slgskie;j.

Wszystkie obiekty sgsiadujgce z placem stanowig odrebne strefy pozarowe i sg zlokalizowane
wzgledem siebie w odlegtosci min. 8,0m.

7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenie dz  iatan ratowniczo—ga s$niczych
(drogi po zarowe, zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru).

Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wode do celéw ppoz. zapewnia miejska sie¢ wodociggowa zasilajgca istniejgce hydranty zewnetrzne
DN 80.W bezposrednim sgsiedztwie placu miejskiego zlokalizowane sg hydranty podziemne, zgodnie
z standardem PWIK:

- od strony ul. Luzyckiej — 2 hydranty: na terenie placu, oraz naprzeciwko budynku nr 2C w pasie
drogowym w odlegtosci 15m od granicy nieruchomosci;

- od strony ul. Wroctawskiej — 1 hydrant: naprzeciwko budynku nr 4, w odlegtosci ok. 17m od granicy
nieruchomosci.

Lokalizacja hydrantéw spetnia wymogi §10 pkt. 6, tj zlokalizowane sg w odlegtosci mniejszej niz
150m, odlegto$¢ do chronionego obiektu budowlanego do 75m.

Hydranty posiadajg wydajnos$¢ 10l/s przy cisnieniu wody 0,2 MPa.
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Drogi po zarowe

Drogi pozarowe stanowig ulice wokot placu Krakowskiego. Obiekt zlokalizowany jest w bezposrednim
sgsiedztwie drog publicznych, spetniajgcych wymogi drogi pozarowej, tj. ul. Luzyckiej — szerokosc
jezdni 10m, ul. Wroctawskiej — szerokosc¢ jezdni 12,0m, ul. Akademickiej — szerokos$¢ jezdni 10,0m
oraz od strony budynku Politechniki Slgskiej — szerokos$¢ jezdni 5,5m.

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami maksymalna ilos¢ oséb mogaca przebywac jednoczesnie
na terenie placu to 7 000 oséb .

Zgodnie z 8237 ust. 10 warunkow technicznych szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego nalezy obliczyc
proporcjonalnie do liczby oséb, przyjmujgc co najmniej 0,6m na 100 oséb.

Stad: 7 000/1000 x 0,6 = 42m.

Plac nie jest wygrodzony zadnymi elementami - $cianami, uniemozliwiajgcymi ewakuacje. Plac
przylega bezposrednio z kazdej strony do drdg pozarowych.

Obiekt w stanie istniejgcym posiada :

- od strony ul. tuzyckiej: - teren otwarty, na drodze ewakuacyjnej znajduja sie schody o szerokosci
tacznej 25m, wymiar schoddw: 3 stopnie wysokosci 13cm, giebokosci 0,5m; w srodkowej czesci
pochylnia szerokosci 9,5m o nachyleniu 6,0%, czyli tgcznie 34,5m

- od strony Wroctawskiej -wydzielenie placu stanowig trybuny z przejsciem centralnym szeroko$ci 4,5.
PrzejScie to planowane jest do poszerzenia w ramach dokumentacji projektowej do szerokosci 7,9m.

Przejscie to stanowi jedynie dojscie do placu. Nie stanowi drogi ewakuacyjnej z placu.

- od strony ul. Akademickiej -wydzielenie placu stanowig trybuny
- od strony budynku Politechniki — przejscie szerokosci 32,44m

Dodatkowo w kazdym narozu istniejg przejscia o szerokosci :
- 4,15m oraz 5,0 — do strony budynku Politechniki, przej$cia bez barier architektonicznych

- 5,0 oraz 4,6m — od strony ul. Wroctawskiej , na drodze ewakuacji znajdujg sie schody: po dwa
stopnie o wysokosci ok. 10cm oraz 6¢cm. Schody te w ramach przedmiotowej dokumentacji planowane
sg do likwidaciji tak, aby byto zapewnione wyjscie ewakuacyjne bez barier architektonicznych.

9. Elementy wyposa zenia w kontek $cie ochrony przeciwpo zarowej

Na terenie placu istniejg trybuny, spetniajgce wymogi normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe.
Czes¢ 1: Ogolna charakterystyka widowni.

5. Widownie
5.2 Wymagania dotyczace miejsc siedzgcych

5.2.3 Miejsca siedzgce — tawki

Tam gdzie miejsce do siedzenia sklada sie z tawek, minimalna szerokos¢ przejscia miedzy rzedami
powinna wynosi¢ 350mm. W tym przypadku minimalna szeroko$¢ Bse powinna wynosi¢ 700mm.
Zalecana minimalna szeroko$¢ przejscia miedzy rzedami (E) wynosi 400mm. Zalecana szerokos¢ Bse
to 800mm.

Bse
F E

Cse
a C
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Bse — szeroko$¢ stopnicy, min. 700mm, zalecana 800mm

B — odlegtos¢ od jednego widza do drugiego za nim

Cse — wysoko$¢ siedzenia, maks. 450mm, zalecana 400mm

E — szerokos¢ przejscia (Bse - F), min. 350mm, zalecana 400mm

F — szerokos¢ siedziska, min. 350mm, zalecana 400mm

C — wysoko$¢ stopnia, min. 170mm, maks. 510mm (wtedy Bse = 750mm)
a — kat nachylenia stopni, 35°

5.2.4 Miejsca siedzgce — stopnie

Tam gdzie miejsce do siedzenia sklada sie ze stopni, zalecane maksymalne wzniesienie powinno
wynosi¢ 450mm, a minimalna szerokos¢ stopnicy (Bse) 700mm. Zalecana szerokos$c¢
stopnicy/przejscia (Bse) to 800mm.

B = Bse

C =Cse

Bse — szeroko$¢ stopnicy, min. 700mm, maks. 800mm
C = Cse — wysokos¢ stopnia, maks. 450mm, zalecana 400mm
a — kat nachylenia stopni

6. Projektowana pojemnos¢ widowni
6.2 Miejsca siedzgce

Projektowana pojemnos¢ dla siedzen skladajgcych sie na schodach bez siedzisk lub z tawek, jest
wyliczana przez podzielenie dtugosci rzedow (w metrach) przez wspotczynnik | (minimalnie 0,5).

Celem spetnienia wymogéw normy przewiduje sie wykonanie dodatkowych przejsé szerokosci 1,20m
w srodku kazdej z trybun.

Zgodnosé z normg PN — EN 13200-1:2013 spetniona w zakresie:

- minimalna szerokos$¢ stopnicy: 700mm — szeroko $€ stopnicy w projekcie: 800mm

- maksymalna wysokos$¢ siedzenia: 450mm — wysoko $¢€ siedzenia w projekcie: 370mm
- minimalna szerokos¢ siedziska: 350mm — szeroko $¢ siedziska w projekcie: 350mm

- maksymalny kat nachylenia stopni: 35° — kat nachylenia stopni w projekcie: 20.6°

- maksymalna pojemnos¢ dla rzedu obstugiwanego przez 2 przejscia dla obiektow zewnetrznych: 40
miejsc — pojemno$¢ rzedu obstugiwanego przez 2 przejscia w projekcie: maks. 30 miejsc.

Zadanie inwestycyjne zmierza do przebudowy trybuny w zakresie jej zmniejszenia celem
powiekszenia przejscia pomiedzy trybunami. Zadanie nie wplywa na pogorszenie parametréw w
zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Instalacje uzytkowe nie wystepujg w zakresie opracowania.

10. Uzytkowanie placu w kontek $cie o $wietlenia dla bezpiecze nstwa po zarowego

Na opracowywanych trybunach nie istnieje oswietlenie awaryjne. Z tego tez powodu mogg by¢ one
uzytkowane jedynie do zmierzchu.
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IV. UWAGI OGOLNE

4.1. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robét budowlano - montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepiséw BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektow, a w
szczegoblnosci Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.ze zmianami) .

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zarzadce ulicy, Policji, stuzb ratowniczych oraz
mieszkancow o terminie robot oraz wprowadzonych utrudnieniach.
Prace nalezy oznakowa¢ zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP.

W trakcie przeprowadzenia prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia lub utrudnienia:

- utrudnienia w ruchu wynikie z uwagi na zwezenie pasa ruchu,

- utrudnienia w bezpiecznych przej$ciu pieszych w obrebie prowadzonych prac,

- zagrozenie osuniecia sie ziemi do wykopu,

- zagrozenie wpadniecia do wykopu 0s6b postronnych.

Z uwagi na wykonanie prac metodg otwartego wykopu konieczne jest prawidtowe wygrodzenie terenu.
Prawidtowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robét przyczyni sie do
zmniejszenia niebezpieczenhstwa i utrudnien w ruchu.

Uznaje sie iz wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b trzecich ujete sg w cenie
ofertowej.

Organizacje ruchu na czas budowy wykonawca winien wykona¢ przed przystgpieniem do robat.
Szacuje sie iz koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujeto w cenie
ofertowej wykonawcy.

4.2. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg

i techniczng, oraz instrukcjami zarzgdzajgcego catoscig inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.

Informacja dotyczgca nieistotnych odstepstw od dokumentacji technicznej:

W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatdbw budowlanych i urzadzen, ktére proponuje sie do
zastosowania.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentaciji technicznej, zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej
akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci, w ramach nadzoréw autorskich oraz zgode
Inwestora, co zostanie uregulowane odrebnymi porozumieniami umownymi.

Materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych poréwnywalnych,

w szczegdlnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen, wyposazenia, zapewnienia
bezpieczenstwa jak réwniez parametrow wytrzymatosciowych, technicznych, jakosciowych, barwy,
przyczepno$ci do podtoza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia ich
w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji
powykonawczej.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajgce za sobg koniecznos¢ dokonania korekt
rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego i
bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg calosci
inwestycji.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robdét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajacy realizacjg catosci inwestycji, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzenh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg whascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane w dokumentaciji technicznej catosci zadania inwestycyjnego.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach
prowadzonych prac.

Wszystkie rysunki oznaczone sg literg rewizji oraz datg wydawania rysunkéw. Rysunek wydany

z nastepnym numerem rewizji lub datg anuluje waznos$c¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cz e8¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmia r rob6t stanowi g komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporz adzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio  tu zaméwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji techniczn ej nale zy rozpatrywa ¢ tgcznie.

W przypadku nie wyst gpienia danej pozycji w jakiejkolwiek cz  e$ci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robo6t, ktér g ujeto w pozostatych cz esciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji calo  $ci zaméwienia b adz ujecia elementu w cenie ofertow a.

Podstawg do wykonania rob6t budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branz, ktére nalezy
rozpatrywac tgcznie.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednostka:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c, 44-109
Gliwice

Nazwa zadania inwestycyjneqo:
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach

Adres inwestyciji:

Ulica Wroctawska, dziatka nr 260

obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601 _1 Gliwice
Kategoria obiektu: V

Data: 20 kwiecien 2018r.

ZESPOL PROJEKTOWY

Zakres projektant
opracowania
Branza Mgr inz. arch. Ewa Przybyl- Zboinska

architektoniczna nr 32/03/SLOKK/Il spec. architektoniczna

VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI spétka z ograniczanodpowiedzialnécia
44-100 Gliwice, ul. Gérnych Watow 27/4, tel./fax-332-40-51, e-maibiuro@venit.com.pl
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INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGL EDU NA

SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO .

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Inwestor nie przewiduje realizacji zadania inwestycyjnego etapowo.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Elementy matej architektury — murki klinkierowe, trybuny, nawierzchnia placu.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Niewtasciwe prowadzenie rob6t moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

l.p Skala* | Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. |1 Zagrozenie przy pracy na drabinach i = praca pracownikbw na placu
rusztowaniach budowy
2. |1 Zawalenie sie $cian = jak w punkcie 1
3. |1 Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw
na placu budowy
4. |1 Przedmioty  spadajgce na  osoby » jak wpunkcie 1i3
znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej . rzemieszczanie sie 0s6b trzecich
(zagrozenia) pr €
na i poza placem budowy
= mechaniczny zaladunek i wywoz
gruntu
5 |1 Wytadowania atmosferyczne — porazenie = jak w punkcie 1
pracujacych na wysokosciach
6. || Niezabezpieczone  ruchome  cze$ci a. mechaniczny zatadunek i wywoz
maszyn, urzadzen i ich oprzyrzadowania gruzu
7. |1 Ostre wystajgce elementy, krawedzie, a. przemieszczanie sie pracownikow
postrzepione i chropowate powierzchnie na placu budowy
narzedzi i materialow  mogace b. obrébka materiatéw i innych
spowodowacé urazy
8. |1l Zagrozenia powodowane przez ruchome a. transport pionowy gruzu i innych
srodki transportu pionowego i poziomego materiatow
b. mechaniczne wykonywanie roboét
budowlanych
9. |1l Zagrozenia powodowane sktadowaniem a. przemieszczanie sie pracownikow
materiatow na placu budowy
b. transport materialdw na lokalne
sktadowisko
c. zaladunek  materiatow ze
sktadowiska na srodki transportu
d. transport i sktadowanie
materiatow budowlanych na placu
budowy
10. | | Narazenie na hatas i drgania maszyn i a. jak w punkcie 3,79
narzedzi (maszyny i sprzet budowlany,
narzedzia reczne z napedem
elektrycznym i pneumatycznym)
11. )1 Wystepowanie opadow atmosferycznych = jak w punkcie 1
przy pracy na otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarzniecie)
12. | | Narazenie na pyly i kurz, wystepujgce w = jak w punkcie 1; 3; 6; 9

powietrzu

VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI spétka z ograniczanodpowiedzialnécia

44-100 Gliwice, ul. Gérnych Watow 27/4, tel./fax-332-40-51, e-maibiuro@venit.com.pl
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13. |1 Zagrozenia pozarem = obrébka materiatow

Zagrozenia poparzeniami : .
= wykonywanie prac spawalniczych

14. |1 Zagrozenie porazeniem pradem » uzywanie maszyn i urzadzen
elektrycznym  (instalacja  elektryczna- zasilanych energia

przewody; osprzet —gniazda, wtyczki;
maszyny i urzadzenia zasilane energig)

15.| 1 Nieprzestrzeganie zasad i przepisow » jak w punkcie 1-15
bezpieczenstwa i higieny pracy

16. | | Zle postepowanie w sytuacjach zagrozen »  jak w punkcie 17-18
i awaryjnych

*-Skala zagrozenia — stopien prawdopodobienstwa wystgpienia danego typu
zagrozenia, podczas wykonywanych prac:

| — mate
Il — $rednie
Il — duze

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podczas wykonania obiektu nalezy przestrzegaé zasad BHP wymaganych podczas wykonania
przedmiotowego zakresu robét .

W czasie pracy sprzetu ciezkiego nalezy zwraca¢ uwage na pracujgcych w sasiedztwie pracownikéw.
W czasie pracy na wysokosci szczegodlnie nalezy dba¢ o zabezpieczanie pracownikéw przed
mozliwoscig spadniecia z wysokosci. Przede wszystkim nalezy dbac o to aby prace wykonywane bylty
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania danej pracy. Wszelkie prace powinny by¢é wykonywane przy dozorze o0s6b
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Nie stwierdzono robo6t szczegdlnie niebezpiecznych. W przypadku rob6t standardowych nalezy:
a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkolen i odpowiedniego instruowania
pracownikbw w zakresie okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
powinni oni zapewni¢ pracownikom odpowiedni instruktaz zanim rozpoczng oni prace na terenie
budowy.
b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw S$rodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy:

0 zaopatrzy¢ go w odpowiednio dobrane $rodki ochrony indywidualnej (tj. odziez robocza
ochronng, hetmy ochronne itp.) zgodnie obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami,

0 przeszkoli¢ go w zakresie sposobu stosowania uzywanego przez niego sprzetu

o wymieni¢ wadliwe, zniszczone, przeterminowane srodki ochrony indywidualnej

0 przestrzega¢ regularnego czyszczenia, sprawdzania bezposredniego konserwowania w/w
srodkédw ochrony indywidualnej
Sprzet ochrony indywidualnej pracownikdw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposéb jego uzytkowania, konserwacji bezposredniego przechowywania

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRL{KTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownictwo budowy zobowigzane jest opracowa¢ przed rozpoczeciem prac szczegOlnie
niebezpiecznych sposdb poinstruowania pracownikdw w trakcie wykonywania prac majgcy przede
wszystkim na celu okreslenie:

a). imiennego podziatu pracy
b). kolejnosci wykonywania poszczegoélnych zadan
€). wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6inych czynnosciach.

Kierownictwo na biezgco ustala i aktualizuje wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych a wykonywanie
ich powinno byé z bezposrednim nadzorem nad tymi pracami odpowiednio wyznaczonych osGb.

VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI spétka z ograniczanodpowiedzialnécia
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Nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce na wypadek awarii. Przed rozpoczeciem robét
osoba kierujgca robotami powinna ustalic w podpisanym protokole szczegolowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podzialem obowigzkéw w tym zakresie.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Pracownikbw znajdujgcych sie w strefach niebezpiecznych badz w ich sasiedztwie nalezy
poinformowaé o zagrozeniach i srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania
prac. Teren, na ktérym prowadzone sg takie prace nalezy odpowiednio wyraznie oznakowac i
oddzieli¢ od pozostatego. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowaé inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen : siatki ochronne,
barierki, sprzet ochronny, kaski, odziez ochronna itp. Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogg byc¢
zastawiane przedmiotami uniemozliwiajgcymi odpowiednig ewakuacije.
Nie stwierdzono rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie. W przypadku zagrozen standardowych nalezy:

o Woyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w

przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,

Oznaczenie znakami bezpieczehstwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych,

0 Zapewnienie i stosowanie wilasciwego sprzetu ochronnego, wymiana wadliwych,
zniszczonych przeterminowanych, srodkéw ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie,
sprawdzanie medidéw konserwowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

o0 Bezwzgledne egzekwowanie, przez nadzor budowy, uzywania wymaganych srodkéw ochrony
zbiorowej indywidualnej

o Prowadzenie szkoleh pracownikéw w zakresie bhp: wstepnych i okresowych, stanowiskowych
oraz zawodowych specjalistycznych

o Udostepnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediéw obstugi urzadzen i narzedzi

Informowanie na biezgco pracownikbw o zagrozeniu czynnikami niebezpiecznymi
wystepujacych na stanowiskach pracy oraz zwigzanym mediéw nimi ryzyku zawodowym
Pozostale szczegétowe wytyczne nalezy zawrze¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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1ZBA ARCHITEKTOW
= RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
- OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Katowﬁce, dnia 28 stycznia 2004r.

DECYZJA Nr 32/03/SLOKK/I1

- Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw
e (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104
i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),
stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Ewa Przybyl
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje si¢ Jej Uprawnienia Budowlane
- w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje  Pani  odwolanie  do  Krajowej Komisji ~ Kwalifikacyjnej  Izby  Architektow

— za poérednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr inz. arch. Krzysztof Gasidlto

dr in2. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz, arch. Maciej Piwowarczyk V

- mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja;

= 1. Pani Ewa Przybyt

ul. Lompy 1/5, 44-100 Gliwice

2. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa.

- Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajagych

uprawnienia budowlane,

2) okregowa rada [zby Architektéw.
N 3. aa

= 40-096 Katowice. ul.3 Maja 11, Tel.:(0-32) 25 30 127, Fax: (0-32) 25 30 682. E-mil: slaska@izbaarchitektow.pl Hutp//www.slasga iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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1L B A ARRCHITEKT LW

PP CZYMSPOLITE MLEKETFS

Slaska Okregewa Rada Izhy Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis = listy architeltdw)

Slaska Okregowa Rada Teby Archilekliw RP sadwiadcea, fe:

MGR INZ. ARCH. EWA DARIA PRZYDYL-ZEDIMSHA
posiadajaca kwalifikac e zaveoduwe do petniena samodaielnych funkoji Lechnicenydh w budcwniclwie
w speclaincsa architciktoniczne] | w zakresie pesdanych uprawnied nr 3203 /SLOKK /T,

Jest wplsana na liste czlonkdéw Slasklel Okrecowe] [zby Architekidw RP
pod numeanermn; SL-0981,

Cobonek caynny od: 12-03-2004 1.

Diata | miejsoe wygensrowania zaswiadezenia: 24-12-2017 r. Katow oa.
Zatwiadceanie jest waine do dnia: 31-12-2018 .

Foop sano eleklronican e w sysbermie informatycanym Taby drchilekiow RP praez:
Malgorzata Pilirliewicz, Przewodniczaca Crggowe) Racy Lzby Architekiow RP,

Mr weryfikacy)ny zaswiadczenia:

SL-0981-3BF6-DBYF-28D7-FEAL

DCiznm rawarke w nosjsey 11 cadwladoeniu mizna sprasndal podajar nr weryfikacyjny
satrrarlceeia w publicangn serwisie nkeeoeeygon Tely ScChitekDe; e idbaarchitek towpl
lubs kontaklujar sie bespoSrednin ¢ wiasCiwg Dsregpawa Libig &rohitekidw RP.
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URZLD WOIFWwODZKI
\ £l

Wyduict | Katowice,dnia 11.982199%%...r

gx.aakumka-nr 25
0514259

Nr ewid. 376/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .2 u8t.1 pkt 1, § 4 ust.2, g i e L
i § 13 ust.1 pkt.m%.. rozporzgdzenia Ministra Buspod;;ki.TErenoo
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8B,poz.46

z pbin.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, 2e:

Dbywatel ....... WITOLD. ., DO R Y K, . iiiieireiniaenas
................ negister.intmier.hudownictve. . ......... ...
urndzony dnia ..11.7838.19%4 1. . w.Gldwdcagh. ... ... ....lll,
posiada przygotuwanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania sa-
modzielne] funkeji ...c.0ccnveecvransranecccacencccansascnsanns
................ projektente .orez kierownika hudawy.i.vebét. ...
w specjalnosci..gonstrukeyine-hudevlaned. ... ... ... ...l
Dbywatel ....... WITOLD...D.0.R.Y.K.... jest upowazniony do :

1/ sporzadzania progoktéw w zakresie rozwigzanl kenstrukeyjno=-bu=-
dowlanyeh budynkéw oraz innych budowli z wylgczeniem linii,
weztéw i stacii kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budewli hydrotechnicznych i melioracji wednych,

2/ klerowania, nadzerowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowanis wytwarzenia konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz ocenlanie 1 bedenia stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkdw oraz innych budowli, z wygczenlem linii, weziéw i stacji
kolejowyeh, drdg oraz nawierzchni lotniskowych, mosdow, budowli
hydrotechnleznych i wodnomelioracyjnych.

2% | mgr Ing\ arch, Andrzej Urban
. ? Dyroktor Wytlzlatu

o
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BUDDOWHNICTWA

Zafwindiczenle
£ T T T

SLX-4)M0-D5C-28T *

Pan Whold Doryk o numerze ewidanmyfnym SLE/BO/2190/02

adres zamleszkanka ul. Sobleskiego 2374, 44-100 Gliwica

Jest catonklem Slaskle] Okregowe] (zby Indynlerdw Budownletwa | poslada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnoscl cywline].

Ninlejsze zadwhdczenie jest wadne do dnla 2018-12-31

Zaiwisdczanie rostrio wyganarawans alaiktronicende | opatrrons baaplecmym podpissm alsktroncnmm
waryfiorammym proy pomocy weinsgn kbewaliikowsnego cartyfikatu w dniu 101E-01-0d roku przex

Francizak Buscrks, Przaswodn] ooy ey Rady Slacide] Oirygows) |zhy intyniardw Budowniciwa.

{Egodlin(m art. 5 ust 3 usinay o dnis 18 wresinks 1021 r. o podples slekivon cevn (Do U, 3000 Nr 150 poa. 14507 dame o pasted
; ;dmm Mmmmmmmmnwhﬂmmn

* visaryfl iy poprvenolel danych w ninfslszyr aivied e (U Moz sprracds s pownocy nusery vyl ecuinego cebwisderenis
wirgrly Bl sy by |ackyralyrthar Bopee] run [y wrarer gl g i Bty gratwkitwlgn wiy o bl g ity foharg] Olorggowng] |22y Inchyn e
[ [TE N ST

P e ey
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®
ven I t VENIT EWA PRZYBYL, DARIUSZ ZBOINSKI Sp. z o0.0.
44-100 Gliwice, ul. Gornych Watow 27/4, tel/fax (32) 332 40 51, e-mail biuro@venit.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21
Jednostka:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcbw Bytomskich 25c, 44-109
Gliwice

Nazwa zadania inwestycyjneqo:
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach

Adres inwestycii:

Ulica Wroctawska, dziatka nr 260

obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601 _1 Gliwice
Kategoria obiektu: V

Data: maj 2018r.
ZESPOt PROJEKTOWY
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 —t.j. z

pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, iz sporzgdzony projekt budowlany jest wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

bran za
Architektoniczna mgr inz. arch. Ewa Przyby}-Zboinska

nr 32/03/SLOKK!/II spec. architektoniczna
Branza mgr inz. Witold Doryk
Konstrukeyjno - nr 376/92 spec. konstrukcyjno - budowlana
budowlana

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

GPK_ZT SI STAN ISTNIEJACY 1:500

GPK_ZT PP PLANSZA PODSTAWOWA 1:500

GPK ZT PP 1 PLANSZA PODSTAWOWA — FRAGMENT 1 1:250

GPK _ZT PP 2 PLANSZA PODSTAWOWA — FRAGMENT 2 1:250

GPK_ZT PR PLANSZA ROZBIOREK 1:250

GPK ZT PN_1 PLANSZA NAWIERZCHNI — FRAGMENT 1 1:250

GPK _ZT PN_2 PLANSZA NAWIERZCHNI — FRAGMENT 2 1:250

GPK_D_POS DETAL POSADZKI GEOWNEGO WEJSCIA NA PLAC | 1:50

GPK WJ P PRZEBUDOWA WEJSC NA PLAC KRAKOWSKI 1:100

GPK_D_PMP MIEJSCE POD POMNIK — PROJEKTOWANA 1:100
PRZEBUDOWA

GPK_MR_IN_R MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:500
INWENTARYZACJA, RZUT

GPK_MR_IN_1 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 1

GPK_MR_IN_2 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 2

GPK_MR_IN_3 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 3

GPK_MR_IN_4 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 4

GPK_KK_IN KRAWEZNIKI KLINKIEROWE — INWENTARYZACJA, | 1:50
ZNISZCZENIA

GPK_TR_IN TRYBUNY — INWENTARYZACJA 1:50

GPK_BAL_IN BALUSTRADA — INWENTARYZACJA 1:10

GPK_TR_P PRZEBUDOWA TRYBUN | MUROW 1:100,1:50,1:25
PKLINKIEROWYCH

GPK_TR_SCH DODATKOWE SCHODY TRYBUN 1:200, 1:50

GPK_D_SD1 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH | MURKACH — 1:100
PLANSZA 1

GPK_D_SD2 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH | MURKACH — 1:100
PLANSZA 2
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Placu Krakowskiego w Gliwicach. W zakresie
opracowania jest:

- przebudowa trybuny

- przebudowa ciggu komunikacyjnego wraz z likwidacjg schodéw oraz pochylni

Remont murkéw klinkierowych oraz wymiana opraw oswietleniowych podyktowana jest faktem ich
stanu technicznego i stopnia zuzycia. Roboty te nalezy uzna¢ jako remont biezacy i nie wymagajg
uzyskania dodatkowych uzgodnien decyzji w tym pozwolenia na budowe.

Inwestor:

Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednostka:

Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcéw Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice

Adres inwestyciji:
Ulica Wroctawska, dziatki nr 260
obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice

Stan istniej acy:

Teren objety przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Wroctawskiej.

Plac Krakowski jest placem miejskim o wymiarach ok. 105x147m.

Plac wydzielony jest ulicami: od strony pétnocno-zachodniej — ul. Wroctawska, od strony potudniowo-
zachodniej -ul. uzycka, od strony pétnocno — wschodniej - ul. Akademicka, od strony potudniowo —
wschodniej - budynek Politechniki Slgskiej.

W czesci centralnej plac jest wolny od jakiejkolwiek zabudowy, miejsce przewidziane jest do
organizacji imprez masowych. Miejsce to wydzielone jest od pozostalej przestrzeni: od strony
pétnocno — zachodniej (ul. Wroctawska) oraz pétnocno-wschodniej (ul. Akademicka) trybunami, od
strony potudniowo-wschodniej (Politechnika Slgska) pasem zieleni, od strony ul. Luzyckie plac jest
otwarty.

Nadto od strony ul. Wroctawskiej znajduje jest pasaz, na ktorym zlokalizowany jest przystanek
autobusowy, toaleta miejska, kwiaciarnia oraz mata architektura.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice
z dnia 8 maja 2014 r. uchwata nr XLI111/905/2014 w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon ,Dzielnicy
Akademickiej”

Teren oznaczony jest w planie symbolem :

1KX — teren wydzielonych ciggéw pieszo-jezdnych

Przeznaczenie podstawowe — plac publiczny

Przeznaczenie uzupelniajgce — zieleh urzadzona, sieci infrastruktury technicznej, ciggi rowerowe,
terenu urzgdzenia sportu i rekreacji.

Obszar wydzielony dla organizacji imprez masowych

Inwestycja w zakresie przebudowy placu miejskiego jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.2. WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Informacija o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Informacija o ochronie terenu istniejgceqo:
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .
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Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatke
Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.

Informacija o obszarze zagrozenia powodzig:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze szczegdélnego zagrozenia powodziowego.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu:
Plac miejski

Opis terenéw przylegtych:
W stanie istniejacym obszar zadania zlokalizowany jest pomiedzy pasami drogowymi ul. Wroctawskiej
tuzyckiej , Akademickiej oraz budynku Politechniki Slgskiej.

Rozwigzania w zakresie ochrony srodowiska i przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska:

Teren w sgsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez cztowieka w formie drég publicznych
terenéw ustugowych, mieszkaniowych.

W terenie opracowania nie wystepujg tereny zamkniete, obszary Natura 2000, tereny Parkow
Narodowych i Krajobrazowych.

Zakres opracowania nie wptywa negatywnie na stan srodowiska istniejgcego oraz nie powoduje
zagrozen zycia i zdrowia uzytkownikéw.

Dostepnos$é os6b niepenosprawnych
Dostep 0s6b niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich zaktada sie na
calym terenie.

Informacija 0 zagospodarowaniu mas ziemnych

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.
Ziemia nieurodzajna, pochodzgca z wykopdéw, po zbadaniu jej przydatnosci zostanie
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce skladowania.

W przypadku wystgpienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiez¢ na miejsce skiadowania.

Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Wskazanie przepis6w prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2017.1332 z p6z. zmianami)
Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422tj. z
p6z.zmianami)
Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2/3/1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124t.j. z p6z.zmianami);

Na podstawie w/w dokumentdéw stwierdza sie iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dzialce
inwestycji .

Okreslenie obszaru ograniczonego uzytkowania
Obszar ograniczonego uzytkowania pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu, zapewniajgc
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

* bezpieczenstwu uzytkowania,

» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

e ochrone przed hatasem i drganiami,

» usuwanie wody opadowej na dziatke inwestora,

* mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

* niezbedne warunki do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci

poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

» odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

* poszanowanie uzasadnionych interesdw o0séb trzecich,

» warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci:
Zasieg ucigzliwosci pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu.
Rodzaj ucigzliwosci — przebudowa placu miejskiego — zainwestowanie trwate.
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Okreslenie kategorii geotechnicznej terenu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obiekty
budowlane zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej , natomiast warunki gruntowo — wodne
okre $la si e jako proste.

1.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1. PRZEBUDOWA TRYBUN
W zakresie inwestycji jest przebudowa matej architektury - trybun od strony ul. Wroctawskiej i
Akademickiej. Zamiarem inwestycyjnym jest poszerzenie istniejgcego wejscia na plac, z uwagi na fakt
iz w centralnej czesci placu zostanie usytuowany pomnik w celu utworzenia bardziej
reprezentacyjnego wejscia w czesci centralnej oraz wykonanie dodatkowych schodéw w centralnej
czesci trybun celem dopasowanie obiektéw do istniejgcych przepis6w przeciwpozarowych.

Obecnie trybuny od ulicy Wroctawskiej majg dugos¢ ok. 33,5m (31,5m wewnetrzna dtugosc¢, 35,5m
zewnetrzna dtugosé¢). Szerokos¢ trybun wynosi ok. 5m.

Przejscie pomiedzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m.

Trybuna od ulicy Akademickiej ma diugos¢ 35,22m i taka pozostaje.

Po wykonaniu robét objetych inwestycjg trybuny od strony ulicy Wroctawskiej bedg miaty dlugosé
31,75m (29,85m wewnetrzna dtugosé, 33,85m zewnetrzna dtugosc¢). Szerokos¢ trybun nie ulega
zmianie. Przejscie pomiedzy trybunami bedzie miato wymiar: 7,85m.

Dodatkowo, w celu przystosowania trybun do zgodnosci z obowigzujgcg normy PN-EN 13200-1:2013
projektuje sie wykonanie schodéw w srodkach trybun.

W zwigzku z przebudowa trybun zachodzi réwniez konieczno$¢ uzupetnienia nawierzchni
utwardzonej. W stanie istniejacym w czesci centralnej przejscia nawierzchnia jest wykonana z bruku
klinkierowego o wymiarach 20x5cm w kolorze czerwonym. W $ladzie zdemontowanych trybun
zamierza sie uzupeti¢ nawierzchnie brukiem klinkierowym po obwodzie. Pozostale obszary winne
by¢ uzupetnione ptytami chodnikowymi betonowymi. Rysunek posadzki nalezy wykona¢ wedtug
rysunku detalu.

Konstrukcja nawierzchni w nastepujgcym ukladzie warstw:

- kostka klinkierowa / ptyty chodnikowe grubos¢ 5cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 4cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie o wskazniku nosnosci CBR min. 25% lo<2,2; E22100MPa grubosci 20cm.
- warstwa mrozoodporna — pospoétka grubos¢ 15cm
tacznie: grubosé 44cm

Po wykonaniu robét teren nalezy przywrécic¢ do stanu istniejgcego.
Poziom terenu winien by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem.

Wykonawca w ramach prowadzonych robét wykona i uzgodnié¢ z odpowiednimi stuzbami projekt
organizacji ruchu zastepczej na czas realizacji robot.

1.3.2. PRZEBUDOWA FRAGMENTOW CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH

W zakresie inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejgcych fragmentow ciggéw
komunikacyjnych, stanowigcych dojscie do placu od strony ul. Wroctawskiej. Zamiarem inwestycyjnym
jest likwidacja schoddéw oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych, w sposéb aby catosé wejscia nie
stanowito barier architektonicznych.

W stanie istniejgcym wejscie na plac po stronie zachodniej sktada sie z pochylni opatrzonej poreczami
oraz z dwdch stopni o wysokosci 11 i 10 cm. Elementy komunikacyjne wykonane sg z bruku
klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Nalezy zdemontowac calg nawierzchnig klinkierowg oraz czes¢
nawierzchni betonowej (wedtug rysunku detalu). Nalezy zdemontowac¢ balustrady.
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W miejscu istniejgcych pochylni i schodéw przewiduje sie wykonanie nawierzchni o maksymalnym
spadku 4,5% w strone placu. Teren po obu stronach dojscia nalezy dopasowaé do stanu istniejgcego.

W stanie istniejgcym wejscie na plac po stronie wschodniej sklada sie w pochylni opatrzonej
poreczami oraz z dwéch stopni o wysokosci 6 cm kazdy. Elementy komunikacyjne wykonane sg z
bruku klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Nalezy zdemontowac¢ catg nawierzchnie klinkierowg oraz
czes¢ nawierzchni betonowej (wedtug rysunku detalu). Nalezy zdemontowac balustrady.

W miejscu istniejgcych pochylni i schodéw przewiduje sie wykonanie nawierzchni o maksymalnym
spadku 4% w strone placu. Teren po obu stronach doj$cia nalezy dopasowac do stanu istniejgcego.

Nawierzchnie utwardzong nalezy uzupetni¢ brukiem klinkierowym. Rysunek posadzki wedtug rysunku
detalu.

1.3.3. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA POD POMNIK Z ROZBIORKA FUNDAMENTOW
STAREJ SCENY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU

W potudniowo-zachodniej czesci placu, na osi wejscia od strony ul. Wroctawskiej, przewiduje sie
usytuowanie pomnika (w ramach oddzielnej dokumentacji projektowej).

Z uwagi na to konieczne jest przygotowanie terenu, ktére obejmuje rozbiorke fundamentéw starej
sceny oraz utwardzenie terenu — wykonanie nawierzchni z ptyt/kostki betonowej, w zasiegu
sytuowania pomnika.

Przewiduje sie rozebranie fundamentow starej sceny oraz istniejgcych kraweznikdw prowadzonych po
sladzie sceny.

Teren przejscia miedzy murkami przewiduje sie do utwardzenia i wykonania posadzki z ptyt
chodnikowych tozsamych z ptytami na placu. Rysunek posadzki wedtug rysunku detalu.

1.3.4. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI
ZIEMNYMI

Wszystkie warstwy podsypkowe, podbudowy z kruszywa oraz ziemie nieurodzajng przewiduje sie do
wywozu jako materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudowania w warstwy konstrukcyjne.

Ziemie urodzajng (humus), zaktada sie wykorzysta¢ do renowacji trawnikéw.
Ziemie nalezy rozplantowac w terenie sgsiadujgcym celem wyréwnania terenu w sasiedztwie
projektowanego zagospodarowania terenu.

Lokalnie na terenie nieruchomosci mogg wystepowaé warstwy nasypowe niebudowlane,
tj. gruzy. W przypadku wystgpienia warstwy te nalezy wykorytowaé i wywiez¢ na miejsce sktadowania.

Wszelkie inne elementy mogace znajdowac sie w obrebie inwestycji a kolidujgce z projektowang
inwestycjg nalezy rozebrac i wywies¢ na miejsce skiadowania.

1.3.5. ISTNIEJACE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W terenie inwestycji, bezposrednio w miejscu trybun znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej:
- przytacze elektroenergetyczne

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ oswietlenia terenu

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

1.3.6. PRZEBUDOWA SZAFKI ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ

W zwigzku z zmiang konstrukcji widowni oraz zmiang szeroko$ci przejécia w ciggu konstrukciji
trybun widowni zachodzi potrzeba przesunigcia istniejgcej szafki kablowej ZK oznaczonej numerem
RB-1 zlokalizowanej przy przebudowywanym przejsciu . Szafka stanowi wtasnos¢ Inwestora.

Dla wykonania przesuniecia szafki nalezy
- dokonaé wylgczenia zasilania szafki i kabli zasilajgcych szafke
- wyznaczy¢ nowa lokalizacje szafki
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- wykona¢ wykop w miejscy nowej lokalizacji do gtebokosci stanowiska fundamentu szafki (okoto
0,9m)

- odkopa¢ fundament szafki istniejgcej oraz odstoni¢ kable istniejgce

- wypig¢ z szafki kable elektryczne oraz uziemienie

- zdemontowac szafke istniejgcg i przenies¢ na nowe stanowisko

- przy stanowisku szafki nalezy wykona¢ nowy uziom szpilkowy

- wprowadzi¢ do szafki kable istniejgce

- kabel biegnacy pod projektowanym przejsciem odkopac¢ na odcinku catego projektowanego
przejscia

- nastepnie przedtuzy¢ go przez zmufowanie z odcinkiem nowego kabla tak, by mozna go byto
wprowadzi¢ do szafki ZK w nowej lokalizaciji

- na przedtuzony kabel pod catym przejSciem nalezy natozy¢ rure ochronna dwu dzielng

- obok kabla nalezy w wykopie utozyé dodatkowa rure ochronna rezerwowg

- catos¢ wykopu zasypa¢ zachowujgc zasady bezpieczenstwa , stosujgc folie oznacznikowa i
zageszczajgc warstwy gruntu

- wykona¢ pomiary kontrolne

- zatgczy¢ napiecie i wykonac¢ probne zatgczenia .

Uwaga
1.W przypadku stwierdzenia technicznego zuzycia konstrukcji szafki nalezy szafke wymieni¢ na nowa
2. Na elewaciji szafki nalezy odnowi¢ opisy i oznaczenia

Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne by¢ wykonane pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Traktuje sie, iz koszt ptatnych nadzoréw oraz ewentualnych wytgczen sieci ujeto
w cenie ofertowe;j.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych w terenie sieci infrastruktury technicznej,
wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia osypek, zasypek oraz oznaczenia sieci infrastruktury
technicznej zgodnie z zasadami sztuki.

W miejscach wystepowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przekopy kontrolne.
Prace w poblizu czynnych urzadzeh nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem zgodnie

z warunkami technicznymi.

1.3.7. WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

W ramach zadania przewiduje sie rowniez wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na terenie
pasazu — ilos¢ — 10 sztuk.

Zgodnie z dyspozycjg przewiduje sie wymiane latarni na latarnie:

typu: FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5M D60 ANT lub réwnowaznik

Nowoczesna oprawa LED uliczno-parowa o mocy 40W i nastepujgcych parametrach:

» Skutecznos¢ $wietlna oprawy, rozumiana jako strumien swietlny emitowany na jezdnie przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej
przez oprawe jako system min. 84 Im/W podana przy 3000K

» Rozsylt swiatta symetryczny

+  Zywotnos¢ na poziomie 100 000h L90 co oznacza 10% spadek strumienia po tym czasie

» Temperatura barwowa LED 3000K +/- 100K oraz CRI min. 70

e Oprawa wyposazona w zasilacz 4DIM umozliwiajgcy autonomiczng redukcje mocy z
mozliwoscig zaprogramowania do 5 niezaleznych poziomow redukcji.

» Oprawa o stopniu protekcji min. IP66

*  Wspoiczynnik oporu na wiatr: 0.038 m2

e Odpornos¢ na uderzenie mechaniczne IKO9

» Il klasa ochronnosci

* Waga oprawy nie wieksza niz 4,5 kg

e System optyczny oprawy ma by¢ zgodny z normg (wg PN-EN 12464-2), zapewniajgc petne
ograniczenie swiatta niepozgdanego ULOR =0%, spetniajgc norme o bezpieczenstwie
fotobiologicznym.
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» Klosz z przezroczystego poliweglanu odpornego na promieniowanie UV

e Daszek i podstawa: odlewane cisnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane proszkowo
na kolor grafitowy RAL7046

* Oprawa wyposazona w przewdd przylagczeniowy o dlugosci 5 m

» Deklaracja CE

* Certyfikat ENEC

*  Woyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

* Ro6znica wymiaréw oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych
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Przewidziano stupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami
proszkowymi w kolorze uprawy RAL 7046 (grafit). Dodatkowo do wysokosci 2m stup winien by¢
malowany farba antygrafiti i antyplakat, oraz do wysoko$ci 0,5m malowane farbg polimeryzacyjng
odporng na sél i amoniaku.

Dolna cze$¢ stupa ma zostaé zabezpieczone elastomerem poliuretanowym, zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu.

Stup winien by¢ kompletny — wraz z fundamentem prefabrykowanym.

Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementow ztgcznych stupa (nakretki,
podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy).

Wysokos¢ stupa 4,5m.

Stupy musza posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.

Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta.

Pozostate wymogi winny by¢ zgodne z warunkami technicznymi z dnia 12/4/2018
PU.7021.14.45.2018r.

1.3.8. ZALOZENIE TRAWNIKA
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje sie czesciowg niwelacje terenu oraz zalozenie
trawnikow.
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Zakres powierzchniowy robét przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach
tabelarycznych projektu wykonawczego.

Teren po wykonaniu rob6t winien byé rowny, bez widocznych sfatdowan terenu. Poziom terenu winien
by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem zielonym.

Trawnik zaktada¢ na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15
wrzesnia nawozenie przetozy¢ na termin wiosenny zaraz po rozpoczeciu wegetacji.

Zalozenie nawierzchni trawiastych nalezy wykonaé poprzez:

- przegrabienie calej powierzchni (usuniecie starych obumartych czgstek roslin, kamieni i korzeni) za
pomoca grabi stuzgcych do wertykulacji lub wertykulatora

- niwelacja i wyrbwnanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi

- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zielen warstwg grubosci ok. 15cm.

- teren spulchni¢ przy uzyciu glebogryzarki, nastepnie rozgrabic, przewatowacé

- rozrzucenie nawozOw mineralnych

- obsianie mieszankg traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunkéw traw
(4g9/1m?), do regeneracji trawnika zaleca sie dobranie mieszanki odpornej na susze z duzg
zawartoscig procentowa zycicy i kostrzewy,

- przegrabienie calej powierzchni trawnika i ponowne przewalowanie .

Zaleca sie siew w dni bezwietrzne.

Pielegnacja projektowanej zieleni obejmowac bedzie podlewanie, nawozenie. Trawniki nalezy
regularnie kosi¢, podlewaé, nawozi¢ oraz zastosowaé zabiegi poprawiajgce ich wyglad iwarunki
wzrostu po zimie.

1.3.9. WYCINKA DRZEW
Przy realizacji inwestycji przewiduje sie wycinke dwoch drzew znajdujgcych sie na przedmiotowym
terenie. Sg one w zakresie innego postepowania.
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ll. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

2.1. PRZEBUDOWA TRYBUN

2.1.1. Trybuny od ulicy Wroctawskiej

Obecnie trybuny od ulicy Wroctawskiej majg dtugos¢ ok. 33,5m (31,5m wewnetrzna dtugosc¢, 35,5m
zewnetrzna dtugosé¢). Szerokos¢ trybun wynosi ok. 5m.
Przejscie pomiedzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m.

Po wykonaniu robo6t objetych inwestycjg trybuny bedg miaty dtugosé 31,75m (29,85m wewnetrzna
dtugosé, 33,85m zewnetrzna diugo$c). Szerokosé trybun nie ulega zmianie.
Przejscie pomiedzy trybunami bedzie miato wymiar: 7,85m.

W celu przystosowania trybuny do obowigzujgcej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje sie
wykonanie schodéw w $rodkach kazdej z trybun.

W stanie istniejgcym przyjeto iz ilos¢ siedzen w rzedzie wynosi ok. 55, co jest niezgodne z zapisami
normy PN-EN 13200-1:2013:

Projektowana pojemnos¢ dla siedzen sktadajgcych sie na schodach bez siedzisk lub z fawek, jest
wyliczana przez podzielenie dtugosci rzedow (w metrach) przez wspotczynnik | (minimalnie 0,5).

W przypadku rzgdu obstugiwanego przez 2 przejscia rzgd powinien zawiera¢ maksymalnie 40 siedzen
dla zewnetrznych widowni i maksymalnie 28 siedzen dla wewnetrznych widowni. W przypadku, gdy
rzgd obstugiwany jest przez 1 przejscie, liczby te powinny by¢ podzielone przez 2.

Celem zgodnosci z normg nalezy wykonac przejscie dzielace poszczegdlne trybuny szerokosci 1,20 m
w $rodku kazdej z trybun, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. W istniejgcych ptytach widowni
wyksztatci¢ schody tj. 10x35/45x15. Na wierzchniej ptaszczyznie stopnic, podstopnic wykonaé
lastryka ptukane.

Zmniejszenie diugosci trybun projektuje sie poprzez obciecie ich o dtugosé 1,75m ( schody)

W istniejgcych ptytach widowni wyksztalci¢ tozsame schody tj. 15x35/45x15 skrajne, dodatkowe
schody w czesci centralnej oraz skrajny murek oporowy zamykajgcy schody zewnetrzne z betonu
zbrojonego na warstwie szczepnej do betonu metodg mokre na mokre (jak istniejgce) tj szerokosé
25cm diugos¢ 377cm zgodnie z rysunkiem technicznym.

Na wierzchniej ptaszczyznie stopnic, podstopnic i murku oporowym wykonac¢ lastryka ptukane. Otwor
w $cianie bocznej powstaty po obcieciu trybun zamkngé murem klinkierowym na tawie z betonu
zbrojonego a elementy betonowe sceny (Policzko schodowe oraz $cing) obtozy¢ pytka klinkierows .
Sciany fundamentowe pod mur klinkierowy zamykajgcy wykonac¢ z bloczkéw betonowych.
Projektowany mur zamykajacy posadowi¢ na tawie z betonu zbrojonego 4 fi 12mm strzemie fi 6 co
20cm. Beton c20/25 W8 stal AllIN. Prety gtéwne zakotwi¢ w istniejgcym fundamencie trybun na
gtebokosci minimum 15cm metodg wklejania. Na potgczeniu muru fundamentowego i klinkierowego
wykonag¢ izolacje poziomg z papy termozgrzewalnej na welonie szklanym minimalny zaktad papy
10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolowa¢ dwukrotnie bitumem ptynny

Z poszerzeniem wejscia na plyte placu zwigzana jest rowniez przebudowa muréw klinkierowych w
zwigzku z czym istniejgce murki klinkierowe w strefie wej$ciowej zdemontowac i wykonaé nowe
przesuniete o 1,75m. Murki posadowi¢ na podlewce z betonu niezbrojonego grubosci min 10cm,
fundament wykona¢ z bloczkéw betonowych, mury wykona¢ z tozsamej cegly. Na potaczeniu muru
fundamentowego i klinkierowego wykona¢ izolacje pozioma z papy termozgrzewalnej na welonie
szklanym minimalny zakitad papy 10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolowa¢ dwukrotnie bitumem

ptynny

UWAGA: Cegta klinkierowa i ptytko klinkierowa tozsama jak istniejgca. Mur klinkierowy wykonac¢ na
zaprawie do klinkieru, mur fundamentowy wykona¢ na zaprawie cementowej. Spoina dla muru
klinkierowego 1cm dla muru z bloczkéw fundamentowych 1,5 do 2cm. Plytke klinkierowg klei¢ do
podtoza betonowego klejem elastycznym mrozoodpornym do stosowania zewnetrznego. Po okresie
schniecia spoiny oraz fugi do klinkieru i ptytek wykona¢ hydrofobizacje spoiny oraz fugi srodkiem
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub réwnowazny.. Powstalg fuge miedzy
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ceglg klinkierowg a ptytkg klinkierowg wypetni¢ masg stale plastyczng czyli sylikonem, kolor tozsamy
jak pozostata fuga

2.1.2. Trybuny od ulicy Akademickiej

Obecnie trybuna od ulicy Akademickiej ma ditugosc¢ ok. 35,22m i taka pozostaje

W celu przystosowania trybuny do obowigzujgcej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje sie
wykonanie schodéw w $rodkach kazdej z trybun.

W stanie istniejgcym przyjeto iz ilos¢ siedzen w rzedzie wynosi ok. 67, co jest niezgodne z zapisami
normy PN-EN 13200-1:2013:

Projektowana pojemnos¢ dla siedzen sktadajgcych sie na schodach bez siedzisk lub z fawek, jest
wyliczana przez podzielenie dtugosci rzedow (w metrach) przez wspotczynnik | (minimalnie 0,5).

W przypadku rzgdu obstugiwanego przez 2 przejscia rzgd powinien zawiera¢ maksymalnie 40 siedzen
dla zewnetrznych widowni i maksymalnie 28 siedzen dla wewnetrznych widowni. W przypadku, gdy
rzgd obstugiwany jest przez 1 przejscie, liczby te powinny by¢ podzielone przez 2.

Celem zgodnosci z normg nalezy wykonac przejscie dzielace poszczegdlne trybuny szerokosci 1,20 m
w $rodku kazdej z trybun, zgodnie z dokumentacjg rysunkowsg. W istniejgcej ptycie widowni w czesci
centralnej wyksztatci¢ dodatkowe schody tj. 15x35/45x15 zgodnie z rysunkiem technicznym. Na
wierzchniej ptaszczyznie stopnic, podstopnic wykonac lastryka ptukane.

SzczegOly prac rozbidrkowo - montazowych trybun i murkéw klinkierowych wejscia przedstawiono na
rysunku technicznym

Nalezy dokona¢ wymiany wszystkich elementéw siedzisk na trybunach istniejgcych, zgodnie z
dyspozycja na rysunkach.
Siedziska nalezy rozebra¢ i wywiez¢ na miejsce sktadowania.

2.2. NAPRAWA POZOSTALYCH MUROW KLINKIEROWYCH ORAZ KRAWEZNIKOW
KLINKIEROWYCH

W miejscach widocznego uszkodzenia spoiny murkéw klinkierowych ( odspojenia cegiet) wykonaé
przemurowanie) tj rozebra¢ mur w miare mozliwym minimalnym zakresie i wykonaé go tozsamo na
nowo. Cegte rozbiérkowg zachowa¢ do ponownego wbudowania.

W miejscach wykruszenia fugi nalezy fuge odtworzy¢ kolor tozsamy.

Zniszczone elementy kraweznikéw klinkierowych przewiduje sie do wymiany. Elementy zniszczone
przedstawiono na odpowiednim rysunku.

Z uwagi na postepujgcg degradacje elementéw klinkierowych zaleca sie, aby wykonawca sprawdzit
stan murow na miejscu. Zaleca sie, by wykonawca przed przystgpieniem do robot wykonat wizje w
terenie, celem weryfikacji zakresu ujetego w dokumentacji technicznej.

UWAGA: Mur klinkierowy wykonac¢ na zaprawie do klinkieru kolor tozsamy jak istniejacy , spoina dla
muru klinkierowego 1cm jak istniejgca.

Elementy wszystkich murkéw ( przemurowanych oraz pozostatych ) po okresie schniecia przemyé
srodkiem czyszczgcym np. Adexin ZE firmy Deitermann lub réwnowazny oraz zabezpieczy¢ srodkiem
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub réwnowazny.
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ll. CZESC: ZAGADNIENIA OCHRONY P.POZ.

1. Powierzchnia terenu
Przedmiotem analizy jest istniejgcy plac miejski — Plac Krakowski w rejonie ul. Wroctawskiej, Luzyckiej
i Akademickiej.

Powierzchnia terenu: dziatka 13 573m?
powierzchnia placu centralnego: 3 478m?2
Wymiary placu centralnego: 75 x 50m

2. Liczba os6b mog acych przebywa ¢ jednocze $nie
llo$¢ 0s6b mogacych przebywac¢ jednoczesnie w trakcie imprez masowych:
- zgodnie z art. 3 ust. 7 i 14 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych
(Dz.U.2017 poz. 1160) ustawodawca okreslit liczbe miejsc dla os6b na imprezie masowej przyjmujac
przelicznik 0,5m2 na osobe, stad:
3478 x 2 =6 956 0s6b — ilos¢ maksymalna.
Zgodnie z pismem z dnia 28/2/2018 KP.033.4.2018 liczba os6b zgtaszanych przez organizatoréw we
wnioskach o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej okreslana jest w przedziale
2000 - 5000 os6b.
Do obliczen przyjeto liczbe os6b — 7 000.

3. Charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym parametry po zarowe materiatow
niebezpiecznych po zarowo.

Miejsce inwestycji stanowi plac miejski, na ktérym organizowane sg imprezy masowe.

Na placu nie wystepujg materiaty tatwo-zapalne, ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Materialy to : beton, klinkier.

4. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.
Na terenie placu nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

5. Podziat obiektu na strefy po zarowe.
Obiekt stanowi plac miejski. Stref pozarowych nie okresla sie .

6. Usytuowanie z uwagi na bezpiecze nstwo po zarowe
Plac miejski zlokalizowany jest pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi drég publicznych ul. Wroctawskiej,
Akademickiej, Luzyckiej.
Od strony potudniowej przylega do terenu budynku Politechniki Slgskie;j.

Wszystkie obiekty sgsiadujgce z placem stanowig odrebne strefy pozarowe i sg zlokalizowane
wzgledem siebie w odlegtosci min. 8,0m.

7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenie dz  iatan ratowniczo—ga s$niczych
(drogi po zarowe, zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru).

Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wode do celéw ppoz. zapewnia miejska sie¢ wodociggowa zasilajgca istniejgce hydranty zewnetrzne
DN 80.W bezposrednim sgsiedztwie placu miejskiego zlokalizowane sg hydranty podziemne, zgodnie
z standardem PWIK:

- od strony ul. Luzyckiej — 2 hydranty: na terenie placu, oraz naprzeciwko budynku nr 2C w pasie
drogowym w odlegtosci 15m od granicy nieruchomosci;

- od strony ul. Wroctawskiej — 1 hydrant: naprzeciwko budynku nr 4, w odlegtosci ok. 17m od granicy
nieruchomosci.

Lokalizacja hydrantéw spetnia wymogi §10 pkt. 6, tj zlokalizowane sg w odlegtosci mniejszej niz
150m, odlegto$¢ do chronionego obiektu budowlanego do 75m.

Hydranty posiadajg wydajnos$¢ 10l/s przy cisnieniu wody 0,2 MPa.
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Drogi po zarowe

Drogi pozarowe stanowig ulice wokot placu Krakowskiego. Obiekt zlokalizowany jest w bezposrednim
sgsiedztwie drog publicznych, spetniajgcych wymogi drogi pozarowej, tj. ul. Luzyckiej — szerokosc
jezdni 10m, ul. Wroctawskiej — szerokosc¢ jezdni 12,0m, ul. Akademickiej — szerokos$¢ jezdni 10,0m
oraz od strony budynku Politechniki Slgskiej — szerokos$¢ jezdni 5,5m.

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami maksymalna ilos¢ oséb mogaca przebywac jednoczesnie
na terenie placu to 7 000 oséb .

Zgodnie z 8237 ust. 10 warunkow technicznych szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego nalezy obliczyc
proporcjonalnie do liczby oséb, przyjmujgc co najmniej 0,6m na 100 oséb.

Stad: 7 000/1000 x 0,6 = 42m.

Plac nie jest wygrodzony zadnymi elementami - $cianami, uniemozliwiajgcymi ewakuacje. Plac
przylega bezposrednio z kazdej strony do drdg pozarowych.

Obiekt w stanie istniejgcym posiada :

- od strony ul. tuzyckiej: - teren otwarty, na drodze ewakuacyjnej znajduja sie schody o szerokosci
tacznej 25m, wymiar schoddw: 3 stopnie wysokosci 13cm, giebokosci 0,5m; w srodkowej czesci
pochylnia szerokosci 9,5m o nachyleniu 6,0%, czyli tgcznie 34,5m

- od strony Wroctawskiej -wydzielenie placu stanowig trybuny z przejsciem centralnym szeroko$ci 4,5.
PrzejScie to planowane jest do poszerzenia w ramach dokumentacji projektowej do szerokosci 7,9m.

Przejscie to stanowi jedynie dojscie do placu. Nie stanowi drogi ewakuacyjnej z placu.

- od strony ul. Akademickiej -wydzielenie placu stanowig trybuny
- od strony budynku Politechniki — przejscie szerokosci 32,44m

Dodatkowo w kazdym narozu istniejg przejscia o szerokosci :
- 4,15m oraz 5,0 — do strony budynku Politechniki, przej$cia bez barier architektonicznych

- 5,0 oraz 4,6m — od strony ul. Wroctawskiej , na drodze ewakuacji znajdujg sie schody: po dwa
stopnie o wysokosci ok. 10cm oraz 6¢cm. Schody te w ramach przedmiotowej dokumentacji planowane
sg do likwidaciji tak, aby byto zapewnione wyjscie ewakuacyjne bez barier architektonicznych.

9. Elementy wyposa zenia w kontek $cie ochrony przeciwpo zarowej

Na terenie placu istniejg trybuny, spetniajgce wymogi normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe.
Czes¢ 1: Ogolna charakterystyka widowni.

5. Widownie
5.2 Wymagania dotyczace miejsc siedzgcych

5.2.3 Miejsca siedzgce — tawki

Tam gdzie miejsce do siedzenia sklada sie z tawek, minimalna szerokos¢ przejscia miedzy rzedami
powinna wynosi¢ 350mm. W tym przypadku minimalna szeroko$¢ Bse powinna wynosi¢ 700mm.
Zalecana minimalna szeroko$¢ przejscia miedzy rzedami (E) wynosi 400mm. Zalecana szerokos¢ Bse
to 800mm.

Bse
F E

Cse
a C
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Bse — szeroko$¢ stopnicy, min. 700mm, zalecana 800mm

B — odlegtos¢ od jednego widza do drugiego za nim

Cse — wysoko$¢ siedzenia, maks. 450mm, zalecana 400mm

E — szerokos¢ przejscia (Bse - F), min. 350mm, zalecana 400mm

F — szerokos¢ siedziska, min. 350mm, zalecana 400mm

C — wysoko$¢ stopnia, min. 170mm, maks. 510mm (wtedy Bse = 750mm)
a — kat nachylenia stopni, 35°

5.2.4 Miejsca siedzgce — stopnie

Tam gdzie miejsce do siedzenia sklada sie ze stopni, zalecane maksymalne wzniesienie powinno
wynosi¢ 450mm, a minimalna szerokos¢ stopnicy (Bse) 700mm. Zalecana szerokos$c¢
stopnicy/przejscia (Bse) to 800mm.

B = Bse

C =Cse

Bse — szeroko$¢ stopnicy, min. 700mm, maks. 800mm
C = Cse — wysokos¢ stopnia, maks. 450mm, zalecana 400mm
a — kat nachylenia stopni

6. Projektowana pojemnos¢ widowni
6.2 Miejsca siedzgce

Projektowana pojemnos¢ dla siedzen skladajgcych sie na schodach bez siedzisk lub z tawek, jest
wyliczana przez podzielenie dtugosci rzedow (w metrach) przez wspotczynnik | (minimalnie 0,5).

Celem spetnienia wymogéw normy przewiduje sie wykonanie dodatkowych przejsé szerokosci 1,20m
w srodku kazdej z trybun.

Zgodnosé z normg PN — EN 13200-1:2013 spetniona w zakresie:

- minimalna szerokos$¢ stopnicy: 700mm — szeroko $€ stopnicy w projekcie: 800mm

- maksymalna wysokos$¢ siedzenia: 450mm — wysoko $¢€ siedzenia w projekcie: 370mm
- minimalna szerokos¢ siedziska: 350mm — szeroko $¢ siedziska w projekcie: 350mm

- maksymalny kat nachylenia stopni: 35° — kat nachylenia stopni w projekcie: 20.6°

- maksymalna pojemnos¢ dla rzedu obstugiwanego przez 2 przejscia dla obiektow zewnetrznych: 40
miejsc — pojemno$¢ rzedu obstugiwanego przez 2 przejscia w projekcie: maks. 30 miejsc.

Zadanie inwestycyjne zmierza do przebudowy trybuny w zakresie jej zmniejszenia celem
powiekszenia przejscia pomiedzy trybunami. Zadanie nie wplywa na pogorszenie parametréw w
zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Instalacje uzytkowe nie wystepujg w zakresie opracowania.

10. Uzytkowanie placu w kontek $cie o $wietlenia dla bezpiecze nstwa po zarowego

Na opracowywanych trybunach nie istnieje oswietlenie awaryjne. Z tego tez powodu mogg by¢ one
uzytkowane jedynie do zmierzchu.
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IV. UWAGI OGOLNE

4.1. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robét budowlano - montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepiséw BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektow, a w
szczegoblnosci Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.ze zmianami) .

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zarzadce ulicy, Policji, stuzb ratowniczych oraz
mieszkancow o terminie robot oraz wprowadzonych utrudnieniach.
Prace nalezy oznakowa¢ zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP.

W trakcie przeprowadzenia prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia lub utrudnienia:

- utrudnienia w ruchu wynikie z uwagi na zwezenie pasa ruchu,

- utrudnienia w bezpiecznych przej$ciu pieszych w obrebie prowadzonych prac,

- zagrozenie osuniecia sie ziemi do wykopu,

- zagrozenie wpadniecia do wykopu 0s6b postronnych.

Z uwagi na wykonanie prac metodg otwartego wykopu konieczne jest prawidtowe wygrodzenie terenu.
Prawidtowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robét przyczyni sie do
zmniejszenia niebezpieczenhstwa i utrudnien w ruchu.

Uznaje sie iz wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b trzecich ujete sg w cenie
ofertowej.

Organizacje ruchu na czas budowy wykonawca winien wykona¢ przed przystgpieniem do robat.
Szacuje sie iz koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujeto w cenie
ofertowej wykonawcy.

4.2. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg

i techniczng, oraz instrukcjami zarzgdzajgcego catoscig inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.

Informacja dotyczgca nieistotnych odstepstw od dokumentacji technicznej:

W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatdbw budowlanych i urzadzen, ktére proponuje sie do
zastosowania.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentaciji technicznej, zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej
akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci, w ramach nadzoréw autorskich oraz zgode
Inwestora, co zostanie uregulowane odrebnymi porozumieniami umownymi.

Materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych poréwnywalnych,

w szczegdlnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen, wyposazenia, zapewnienia
bezpieczenstwa jak réwniez parametrow wytrzymatosciowych, technicznych, jakosciowych, barwy,
przyczepno$ci do podtoza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia ich
w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji
powykonawczej.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajgce za sobg koniecznos¢ dokonania korekt
rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego i
bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg calosci
inwestycji.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robdét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajacy realizacjg catosci inwestycji, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzenh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg whascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane w dokumentaciji technicznej catosci zadania inwestycyjnego.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach
prowadzonych prac.

Wszystkie rysunki oznaczone sg literg rewizji oraz datg wydawania rysunkéw. Rysunek wydany

z nastepnym numerem rewizji lub datg anuluje waznos$c¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cz e8¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmia r rob6t stanowi g komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporz adzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio  tu zaméwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji techniczn ej nale zy rozpatrywa ¢ tgcznie.

W przypadku nie wyst gpienia danej pozycji w jakiejkolwiek cz  e$ci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robo6t, ktér g ujeto w pozostatych cz esciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji calo  $ci zaméwienia b adz ujecia elementu w cenie ofertow a.

Podstawg do wykonania rob6t budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branz, ktére nalezy
rozpatrywac tgcznie.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednostka:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c, 44-109
Gliwice

Nazwa zadania inwestycyjneqo:
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach

Adres inwestyciji:

Ulica Wroctawska, dziatka nr 260

obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601 _1 Gliwice
Kategoria obiektu: V

Data: 20 kwiecien 2018r.

ZESPOL PROJEKTOWY

Zakres projektant
opracowania
Branza Mgr inz. arch. Ewa Przybyl- Zboinska

architektoniczna nr 32/03/SLOKK/Il spec. architektoniczna
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INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGL EDU NA

SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO .

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Inwestor nie przewiduje realizacji zadania inwestycyjnego etapowo.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Elementy matej architektury — murki klinkierowe, trybuny, nawierzchnia placu.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Niewtasciwe prowadzenie rob6t moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

l.p Skala* | Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. |1 Zagrozenie przy pracy na drabinach i = praca pracownikbw na placu
rusztowaniach budowy
2. |1 Zawalenie sie $cian = jak w punkcie 1
3. |1 Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw
na placu budowy
4. |1 Przedmioty  spadajgce na  osoby » jak wpunkcie 1i3
znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej . rzemieszczanie sie 0s6b trzecich
(zagrozenia) pr €
na i poza placem budowy
= mechaniczny zaladunek i wywoz
gruntu
5 |1 Wytadowania atmosferyczne — porazenie = jak w punkcie 1
pracujacych na wysokosciach
6. || Niezabezpieczone  ruchome  cze$ci a. mechaniczny zatadunek i wywoz
maszyn, urzadzen i ich oprzyrzadowania gruzu
7. |1 Ostre wystajgce elementy, krawedzie, a. przemieszczanie sie pracownikow
postrzepione i chropowate powierzchnie na placu budowy
narzedzi i materialow  mogace b. obrébka materiatéw i innych
spowodowacé urazy
8. |1l Zagrozenia powodowane przez ruchome a. transport pionowy gruzu i innych
srodki transportu pionowego i poziomego materiatow
b. mechaniczne wykonywanie roboét
budowlanych
9. |1l Zagrozenia powodowane sktadowaniem a. przemieszczanie sie pracownikow
materiatow na placu budowy
b. transport materialdw na lokalne
sktadowisko
c. zaladunek  materiatow ze
sktadowiska na srodki transportu
d. transport i sktadowanie
materiatow budowlanych na placu
budowy
10. | | Narazenie na hatas i drgania maszyn i a. jak w punkcie 3,79
narzedzi (maszyny i sprzet budowlany,
narzedzia reczne z napedem
elektrycznym i pneumatycznym)
11. )1 Wystepowanie opadow atmosferycznych = jak w punkcie 1
przy pracy na otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarzniecie)
12. | | Narazenie na pyly i kurz, wystepujgce w = jak w punkcie 1; 3; 6; 9

powietrzu
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13. |1 Zagrozenia pozarem = obrébka materiatow

Zagrozenia poparzeniami : .
= wykonywanie prac spawalniczych

14. |1 Zagrozenie porazeniem pradem » uzywanie maszyn i urzadzen
elektrycznym  (instalacja  elektryczna- zasilanych energia

przewody; osprzet —gniazda, wtyczki;
maszyny i urzadzenia zasilane energig)

15.| 1 Nieprzestrzeganie zasad i przepisow » jak w punkcie 1-15
bezpieczenstwa i higieny pracy

16. | | Zle postepowanie w sytuacjach zagrozen »  jak w punkcie 17-18
i awaryjnych

*-Skala zagrozenia — stopien prawdopodobienstwa wystgpienia danego typu
zagrozenia, podczas wykonywanych prac:

| — mate
Il — $rednie
Il — duze

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podczas wykonania obiektu nalezy przestrzegaé zasad BHP wymaganych podczas wykonania
przedmiotowego zakresu robét .

W czasie pracy sprzetu ciezkiego nalezy zwraca¢ uwage na pracujgcych w sasiedztwie pracownikéw.
W czasie pracy na wysokosci szczegodlnie nalezy dba¢ o zabezpieczanie pracownikéw przed
mozliwoscig spadniecia z wysokosci. Przede wszystkim nalezy dbac o to aby prace wykonywane bylty
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania danej pracy. Wszelkie prace powinny by¢é wykonywane przy dozorze o0s6b
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Nie stwierdzono robo6t szczegdlnie niebezpiecznych. W przypadku rob6t standardowych nalezy:
a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkolen i odpowiedniego instruowania
pracownikbw w zakresie okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
powinni oni zapewni¢ pracownikom odpowiedni instruktaz zanim rozpoczng oni prace na terenie
budowy.
b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw S$rodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy:

0 zaopatrzy¢ go w odpowiednio dobrane $rodki ochrony indywidualnej (tj. odziez robocza
ochronng, hetmy ochronne itp.) zgodnie obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami,

0 przeszkoli¢ go w zakresie sposobu stosowania uzywanego przez niego sprzetu

o wymieni¢ wadliwe, zniszczone, przeterminowane srodki ochrony indywidualnej

0 przestrzega¢ regularnego czyszczenia, sprawdzania bezposredniego konserwowania w/w
srodkédw ochrony indywidualnej
Sprzet ochrony indywidualnej pracownikdw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposéb jego uzytkowania, konserwacji bezposredniego przechowywania

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRL{KTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownictwo budowy zobowigzane jest opracowa¢ przed rozpoczeciem prac szczegOlnie
niebezpiecznych sposdb poinstruowania pracownikdw w trakcie wykonywania prac majgcy przede
wszystkim na celu okreslenie:

a). imiennego podziatu pracy
b). kolejnosci wykonywania poszczegoélnych zadan
€). wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6inych czynnosciach.

Kierownictwo na biezgco ustala i aktualizuje wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych a wykonywanie
ich powinno byé z bezposrednim nadzorem nad tymi pracami odpowiednio wyznaczonych osGb.
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Nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce na wypadek awarii. Przed rozpoczeciem robét
osoba kierujgca robotami powinna ustalic w podpisanym protokole szczegolowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podzialem obowigzkéw w tym zakresie.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Pracownikbw znajdujgcych sie w strefach niebezpiecznych badz w ich sasiedztwie nalezy
poinformowaé o zagrozeniach i srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania
prac. Teren, na ktérym prowadzone sg takie prace nalezy odpowiednio wyraznie oznakowac i
oddzieli¢ od pozostatego. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowaé inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen : siatki ochronne,
barierki, sprzet ochronny, kaski, odziez ochronna itp. Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogg byc¢
zastawiane przedmiotami uniemozliwiajgcymi odpowiednig ewakuacije.
Nie stwierdzono rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie. W przypadku zagrozen standardowych nalezy:

o Woyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w

przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,

Oznaczenie znakami bezpieczehstwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych,

0 Zapewnienie i stosowanie wilasciwego sprzetu ochronnego, wymiana wadliwych,
zniszczonych przeterminowanych, srodkéw ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie,
sprawdzanie medidéw konserwowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

o0 Bezwzgledne egzekwowanie, przez nadzor budowy, uzywania wymaganych srodkéw ochrony
zbiorowej indywidualnej

o Prowadzenie szkoleh pracownikéw w zakresie bhp: wstepnych i okresowych, stanowiskowych
oraz zawodowych specjalistycznych

o Udostepnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediéw obstugi urzadzen i narzedzi

Informowanie na biezgco pracownikbw o zagrozeniu czynnikami niebezpiecznymi
wystepujacych na stanowiskach pracy oraz zwigzanym mediéw nimi ryzyku zawodowym
Pozostale szczegétowe wytyczne nalezy zawrze¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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1ZBA ARCHITEKTOW
= RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
- OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Katowﬁce, dnia 28 stycznia 2004r.

DECYZJA Nr 32/03/SLOKK/I1

- Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw
e (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104
i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),
stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Ewa Przybyl
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje si¢ Jej Uprawnienia Budowlane
- w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje  Pani  odwolanie  do  Krajowej Komisji ~ Kwalifikacyjnej  Izby  Architektow

— za poérednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr inz. arch. Krzysztof Gasidlto

dr in2. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz, arch. Maciej Piwowarczyk V

- mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja;

= 1. Pani Ewa Przybyt

ul. Lompy 1/5, 44-100 Gliwice

2. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa.

- Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajagych

uprawnienia budowlane,

2) okregowa rada [zby Architektéw.
N 3. aa

= 40-096 Katowice. ul.3 Maja 11, Tel.:(0-32) 25 30 127, Fax: (0-32) 25 30 682. E-mil: slaska@izbaarchitektow.pl Hutp//www.slasga iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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e
LIS
o 3

iﬁi

1L B A ARRCHITEKT LW

PP CZYMSPOLITE MLEKETFS

Slaska Okregewa Rada Izhy Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis = listy architeltdw)

Slaska Okregowa Rada Teby Archilekliw RP sadwiadcea, fe:

MGR INZ. ARCH. EWA DARIA PRZYDYL-ZEDIMSHA
posiadajaca kwalifikac e zaveoduwe do petniena samodaielnych funkoji Lechnicenydh w budcwniclwie
w speclaincsa architciktoniczne] | w zakresie pesdanych uprawnied nr 3203 /SLOKK /T,

Jest wplsana na liste czlonkdéw Slasklel Okrecowe] [zby Architekidw RP
pod numeanermn; SL-0981,

Cobonek caynny od: 12-03-2004 1.

Diata | miejsoe wygensrowania zaswiadezenia: 24-12-2017 r. Katow oa.
Zatwiadceanie jest waine do dnia: 31-12-2018 .

Foop sano eleklronican e w sysbermie informatycanym Taby drchilekiow RP praez:
Malgorzata Pilirliewicz, Przewodniczaca Crggowe) Racy Lzby Architekiow RP,

Mr weryfikacy)ny zaswiadczenia:

SL-0981-3BF6-DBYF-28D7-FEAL

DCiznm rawarke w nosjsey 11 cadwladoeniu mizna sprasndal podajar nr weryfikacyjny
satrrarlceeia w publicangn serwisie nkeeoeeygon Tely ScChitekDe; e idbaarchitek towpl
lubs kontaklujar sie bespoSrednin ¢ wiasCiwg Dsregpawa Libig &rohitekidw RP.
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URZLD WOIFWwODZKI
\ £l

Wyduict | Katowice,dnia 11.982199%%...r

gx.aakumka-nr 25
0514259

Nr ewid. 376/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .2 u8t.1 pkt 1, § 4 ust.2, g i e L
i § 13 ust.1 pkt.m%.. rozporzgdzenia Ministra Buspod;;ki.TErenoo
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8B,poz.46

z pbin.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, 2e:

Dbywatel ....... WITOLD. ., DO R Y K, . iiiieireiniaenas
................ negister.intmier.hudownictve. . ......... ...
urndzony dnia ..11.7838.19%4 1. . w.Gldwdcagh. ... ... ....lll,
posiada przygotuwanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania sa-
modzielne] funkeji ...c.0ccnveecvransranecccacencccansascnsanns
................ projektente .orez kierownika hudawy.i.vebét. ...
w specjalnosci..gonstrukeyine-hudevlaned. ... ... ... ...l
Dbywatel ....... WITOLD...D.0.R.Y.K.... jest upowazniony do :

1/ sporzadzania progoktéw w zakresie rozwigzanl kenstrukeyjno=-bu=-
dowlanyeh budynkéw oraz innych budowli z wylgczeniem linii,
weztéw i stacii kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budewli hydrotechnicznych i melioracji wednych,

2/ klerowania, nadzerowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowanis wytwarzenia konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz ocenlanie 1 bedenia stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkdw oraz innych budowli, z wygczenlem linii, weziéw i stacji
kolejowyeh, drdg oraz nawierzchni lotniskowych, mosdow, budowli
hydrotechnleznych i wodnomelioracyjnych.

2% | mgr Ing\ arch, Andrzej Urban
. ? Dyroktor Wytlzlatu

o
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BUDDOWHNICTWA

Zafwindiczenle
£ T T T

SLX-4)M0-D5C-28T *

Pan Whold Doryk o numerze ewidanmyfnym SLE/BO/2190/02

adres zamleszkanka ul. Sobleskiego 2374, 44-100 Gliwica

Jest catonklem Slaskle] Okregowe] (zby Indynlerdw Budownletwa | poslada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnoscl cywline].

Ninlejsze zadwhdczenie jest wadne do dnla 2018-12-31

Zaiwisdczanie rostrio wyganarawans alaiktronicende | opatrrons baaplecmym podpissm alsktroncnmm
waryfiorammym proy pomocy weinsgn kbewaliikowsnego cartyfikatu w dniu 101E-01-0d roku przex

Francizak Buscrks, Przaswodn] ooy ey Rady Slacide] Oirygows) |zhy intyniardw Budowniciwa.

{Egodlin(m art. 5 ust 3 usinay o dnis 18 wresinks 1021 r. o podples slekivon cevn (Do U, 3000 Nr 150 poa. 14507 dame o pasted
; ;dmm Mmmmmmmmnwhﬂmmn

* visaryfl iy poprvenolel danych w ninfslszyr aivied e (U Moz sprracds s pownocy nusery vyl ecuinego cebwisderenis
wirgrly Bl sy by |ackyralyrthar Bopee] run [y wrarer gl g i Bty gratwkitwlgn wiy o bl g ity foharg] Olorggowng] |22y Inchyn e
[ [TE N ST

P e ey
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®
ven I t VENIT EWA PRZYBYL, DARIUSZ ZBOINSKI Sp. z o0.0.
44-100 Gliwice, ul. Gornych Watow 27/4, tel/fax (32) 332 40 51, e-mail biuro@venit.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21
Jednostka:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcbw Bytomskich 25c, 44-109
Gliwice

Nazwa zadania inwestycyjneqo:
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach

Adres inwestycii:

Ulica Wroctawska, dziatka nr 260

obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601 _1 Gliwice
Kategoria obiektu: V

Data: maj 2018r.
ZESPOt PROJEKTOWY
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 —t.j. z

pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, iz sporzgdzony projekt budowlany jest wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

bran za
Architektoniczna mgr inz. arch. Ewa Przyby}-Zboinska

nr 32/03/SLOKK!/II spec. architektoniczna
Branza mgr inz. Witold Doryk
Konstrukeyjno - nr 376/92 spec. konstrukcyjno - budowlana
budowlana

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

GPK_ZT SI STAN ISTNIEJACY 1:500

GPK_ZT PP PLANSZA PODSTAWOWA 1:500

GPK ZT PP 1 PLANSZA PODSTAWOWA — FRAGMENT 1 1:250

GPK _ZT PP 2 PLANSZA PODSTAWOWA — FRAGMENT 2 1:250

GPK_ZT PR PLANSZA ROZBIOREK 1:250

GPK ZT PN_1 PLANSZA NAWIERZCHNI — FRAGMENT 1 1:250

GPK _ZT PN_2 PLANSZA NAWIERZCHNI — FRAGMENT 2 1:250

GPK_D_POS DETAL POSADZKI GEOWNEGO WEJSCIA NA PLAC | 1:50

GPK WJ P PRZEBUDOWA WEJSC NA PLAC KRAKOWSKI 1:100

GPK_D_PMP MIEJSCE POD POMNIK — PROJEKTOWANA 1:100
PRZEBUDOWA

GPK_MR_IN_R MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:500
INWENTARYZACJA, RZUT

GPK_MR_IN_1 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 1

GPK_MR_IN_2 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 2

GPK_MR_IN_3 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 3

GPK_MR_IN_4 MURKI — ROZWINIECIA WIDOKOW, 1:50
INWENTARYZACJA, PLANSZA 4

GPK_KK_IN KRAWEZNIKI KLINKIEROWE — INWENTARYZACJA, | 1:50
ZNISZCZENIA

GPK_TR_IN TRYBUNY — INWENTARYZACJA 1:50

GPK_BAL_IN BALUSTRADA — INWENTARYZACJA 1:10

GPK_TR_P PRZEBUDOWA TRYBUN | MUROW 1:100,1:50,1:25
PKLINKIEROWYCH

GPK_TR_SCH DODATKOWE SCHODY TRYBUN 1:200, 1:50

GPK_D_SD1 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH | MURKACH — 1:100
PLANSZA 1

GPK_D_SD2 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH | MURKACH — 1:100
PLANSZA 2
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Placu Krakowskiego w Gliwicach. W zakresie
opracowania jest:

- przebudowa trybuny

- przebudowa ciggu komunikacyjnego wraz z likwidacjg schodéw oraz pochylni

Remont murkéw klinkierowych oraz wymiana opraw oswietleniowych podyktowana jest faktem ich
stanu technicznego i stopnia zuzycia. Roboty te nalezy uzna¢ jako remont biezacy i nie wymagajg
uzyskania dodatkowych uzgodnien decyzji w tym pozwolenia na budowe.

Inwestor:

Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednostka:

Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcéw Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice

Adres inwestyciji:
Ulica Wroctawska, dziatki nr 260
obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice

Stan istniej acy:

Teren objety przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Wroctawskiej.

Plac Krakowski jest placem miejskim o wymiarach ok. 105x147m.

Plac wydzielony jest ulicami: od strony pétnocno-zachodniej — ul. Wroctawska, od strony potudniowo-
zachodniej -ul. uzycka, od strony pétnocno — wschodniej - ul. Akademicka, od strony potudniowo —
wschodniej - budynek Politechniki Slgskiej.

W czesci centralnej plac jest wolny od jakiejkolwiek zabudowy, miejsce przewidziane jest do
organizacji imprez masowych. Miejsce to wydzielone jest od pozostalej przestrzeni: od strony
pétnocno — zachodniej (ul. Wroctawska) oraz pétnocno-wschodniej (ul. Akademicka) trybunami, od
strony potudniowo-wschodniej (Politechnika Slgska) pasem zieleni, od strony ul. Luzyckie plac jest
otwarty.

Nadto od strony ul. Wroctawskiej znajduje jest pasaz, na ktorym zlokalizowany jest przystanek
autobusowy, toaleta miejska, kwiaciarnia oraz mata architektura.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice
z dnia 8 maja 2014 r. uchwata nr XLI111/905/2014 w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon ,Dzielnicy
Akademickiej”

Teren oznaczony jest w planie symbolem :

1KX — teren wydzielonych ciggéw pieszo-jezdnych

Przeznaczenie podstawowe — plac publiczny

Przeznaczenie uzupelniajgce — zieleh urzadzona, sieci infrastruktury technicznej, ciggi rowerowe,
terenu urzgdzenia sportu i rekreacji.

Obszar wydzielony dla organizacji imprez masowych

Inwestycja w zakresie przebudowy placu miejskiego jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.2. WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Informacija o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Informacija o ochronie terenu istniejgceqo:
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .
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Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatke
Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.

Informacija o obszarze zagrozenia powodzig:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze szczegdélnego zagrozenia powodziowego.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu:
Plac miejski

Opis terenéw przylegtych:
W stanie istniejacym obszar zadania zlokalizowany jest pomiedzy pasami drogowymi ul. Wroctawskiej
tuzyckiej , Akademickiej oraz budynku Politechniki Slgskiej.

Rozwigzania w zakresie ochrony srodowiska i przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska:

Teren w sgsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez cztowieka w formie drég publicznych
terenéw ustugowych, mieszkaniowych.

W terenie opracowania nie wystepujg tereny zamkniete, obszary Natura 2000, tereny Parkow
Narodowych i Krajobrazowych.

Zakres opracowania nie wptywa negatywnie na stan srodowiska istniejgcego oraz nie powoduje
zagrozen zycia i zdrowia uzytkownikéw.

Dostepnos$é os6b niepenosprawnych
Dostep 0s6b niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich zaktada sie na
calym terenie.

Informacija 0 zagospodarowaniu mas ziemnych

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.
Ziemia nieurodzajna, pochodzgca z wykopdéw, po zbadaniu jej przydatnosci zostanie
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce skladowania.

W przypadku wystgpienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiez¢ na miejsce skiadowania.

Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Wskazanie przepis6w prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2017.1332 z p6z. zmianami)
Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422tj. z
p6z.zmianami)
Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2/3/1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124t.j. z p6z.zmianami);

Na podstawie w/w dokumentdéw stwierdza sie iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dzialce
inwestycji .

Okreslenie obszaru ograniczonego uzytkowania
Obszar ograniczonego uzytkowania pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu, zapewniajgc
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

* bezpieczenstwu uzytkowania,

» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

e ochrone przed hatasem i drganiami,

» usuwanie wody opadowej na dziatke inwestora,

* mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

* niezbedne warunki do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci

poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

» odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

* poszanowanie uzasadnionych interesdw o0séb trzecich,

» warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci:
Zasieg ucigzliwosci pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu.
Rodzaj ucigzliwosci — przebudowa placu miejskiego — zainwestowanie trwate.
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Okreslenie kategorii geotechnicznej terenu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obiekty
budowlane zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej , natomiast warunki gruntowo — wodne
okre $la si e jako proste.

1.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1. PRZEBUDOWA TRYBUN
W zakresie inwestycji jest przebudowa matej architektury - trybun od strony ul. Wroctawskiej i
Akademickiej. Zamiarem inwestycyjnym jest poszerzenie istniejgcego wejscia na plac, z uwagi na fakt
iz w centralnej czesci placu zostanie usytuowany pomnik w celu utworzenia bardziej
reprezentacyjnego wejscia w czesci centralnej oraz wykonanie dodatkowych schodéw w centralnej
czesci trybun celem dopasowanie obiektéw do istniejgcych przepis6w przeciwpozarowych.

Obecnie trybuny od ulicy Wroctawskiej majg dugos¢ ok. 33,5m (31,5m wewnetrzna dtugosc¢, 35,5m
zewnetrzna dtugosé¢). Szerokos¢ trybun wynosi ok. 5m.

Przejscie pomiedzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m.

Trybuna od ulicy Akademickiej ma diugos¢ 35,22m i taka pozostaje.

Po wykonaniu robét objetych inwestycjg trybuny od strony ulicy Wroctawskiej bedg miaty dlugosé
31,75m (29,85m wewnetrzna dtugosé, 33,85m zewnetrzna dtugosc¢). Szerokos¢ trybun nie ulega
zmianie. Przejscie pomiedzy trybunami bedzie miato wymiar: 7,85m.

Dodatkowo, w celu przystosowania trybun do zgodnosci z obowigzujgcg normy PN-EN 13200-1:2013
projektuje sie wykonanie schodéw w srodkach trybun.

W zwigzku z przebudowa trybun zachodzi réwniez konieczno$¢ uzupetnienia nawierzchni
utwardzonej. W stanie istniejacym w czesci centralnej przejscia nawierzchnia jest wykonana z bruku
klinkierowego o wymiarach 20x5cm w kolorze czerwonym. W $ladzie zdemontowanych trybun
zamierza sie uzupeti¢ nawierzchnie brukiem klinkierowym po obwodzie. Pozostale obszary winne
by¢ uzupetnione ptytami chodnikowymi betonowymi. Rysunek posadzki nalezy wykona¢ wedtug
rysunku detalu.

Konstrukcja nawierzchni w nastepujgcym ukladzie warstw:

- kostka klinkierowa / ptyty chodnikowe grubos¢ 5cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 4cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie o wskazniku nosnosci CBR min. 25% lo<2,2; E22100MPa grubosci 20cm.
- warstwa mrozoodporna — pospoétka grubos¢ 15cm
tacznie: grubosé 44cm

Po wykonaniu robét teren nalezy przywrécic¢ do stanu istniejgcego.
Poziom terenu winien by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem.

Wykonawca w ramach prowadzonych robét wykona i uzgodnié¢ z odpowiednimi stuzbami projekt
organizacji ruchu zastepczej na czas realizacji robot.

1.3.2. PRZEBUDOWA FRAGMENTOW CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH

W zakresie inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejgcych fragmentow ciggéw
komunikacyjnych, stanowigcych dojscie do placu od strony ul. Wroctawskiej. Zamiarem inwestycyjnym
jest likwidacja schoddéw oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych, w sposéb aby catosé wejscia nie
stanowito barier architektonicznych.

W stanie istniejgcym wejscie na plac po stronie zachodniej sktada sie z pochylni opatrzonej poreczami
oraz z dwdch stopni o wysokosci 11 i 10 cm. Elementy komunikacyjne wykonane sg z bruku
klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Nalezy zdemontowac calg nawierzchnig klinkierowg oraz czes¢
nawierzchni betonowej (wedtug rysunku detalu). Nalezy zdemontowac¢ balustrady.
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W miejscu istniejgcych pochylni i schodéw przewiduje sie wykonanie nawierzchni o maksymalnym
spadku 4,5% w strone placu. Teren po obu stronach dojscia nalezy dopasowaé do stanu istniejgcego.

W stanie istniejgcym wejscie na plac po stronie wschodniej sklada sie w pochylni opatrzonej
poreczami oraz z dwéch stopni o wysokosci 6 cm kazdy. Elementy komunikacyjne wykonane sg z
bruku klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Nalezy zdemontowac¢ catg nawierzchnie klinkierowg oraz
czes¢ nawierzchni betonowej (wedtug rysunku detalu). Nalezy zdemontowac balustrady.

W miejscu istniejgcych pochylni i schodéw przewiduje sie wykonanie nawierzchni o maksymalnym
spadku 4% w strone placu. Teren po obu stronach doj$cia nalezy dopasowac do stanu istniejgcego.

Nawierzchnie utwardzong nalezy uzupetni¢ brukiem klinkierowym. Rysunek posadzki wedtug rysunku
detalu.

1.3.3. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA POD POMNIK Z ROZBIORKA FUNDAMENTOW
STAREJ SCENY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU

W potudniowo-zachodniej czesci placu, na osi wejscia od strony ul. Wroctawskiej, przewiduje sie
usytuowanie pomnika (w ramach oddzielnej dokumentacji projektowej).

Z uwagi na to konieczne jest przygotowanie terenu, ktére obejmuje rozbiorke fundamentéw starej
sceny oraz utwardzenie terenu — wykonanie nawierzchni z ptyt/kostki betonowej, w zasiegu
sytuowania pomnika.

Przewiduje sie rozebranie fundamentow starej sceny oraz istniejgcych kraweznikdw prowadzonych po
sladzie sceny.

Teren przejscia miedzy murkami przewiduje sie do utwardzenia i wykonania posadzki z ptyt
chodnikowych tozsamych z ptytami na placu. Rysunek posadzki wedtug rysunku detalu.

1.3.4. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI
ZIEMNYMI

Wszystkie warstwy podsypkowe, podbudowy z kruszywa oraz ziemie nieurodzajng przewiduje sie do
wywozu jako materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudowania w warstwy konstrukcyjne.

Ziemie urodzajng (humus), zaktada sie wykorzysta¢ do renowacji trawnikéw.
Ziemie nalezy rozplantowac w terenie sgsiadujgcym celem wyréwnania terenu w sasiedztwie
projektowanego zagospodarowania terenu.

Lokalnie na terenie nieruchomosci mogg wystepowaé warstwy nasypowe niebudowlane,
tj. gruzy. W przypadku wystgpienia warstwy te nalezy wykorytowaé i wywiez¢ na miejsce sktadowania.

Wszelkie inne elementy mogace znajdowac sie w obrebie inwestycji a kolidujgce z projektowang
inwestycjg nalezy rozebrac i wywies¢ na miejsce skiadowania.

1.3.5. ISTNIEJACE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W terenie inwestycji, bezposrednio w miejscu trybun znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej:
- przytacze elektroenergetyczne

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ oswietlenia terenu

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

1.3.6. PRZEBUDOWA SZAFKI ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ

W zwigzku z zmiang konstrukcji widowni oraz zmiang szeroko$ci przejécia w ciggu konstrukciji
trybun widowni zachodzi potrzeba przesunigcia istniejgcej szafki kablowej ZK oznaczonej numerem
RB-1 zlokalizowanej przy przebudowywanym przejsciu . Szafka stanowi wtasnos¢ Inwestora.

Dla wykonania przesuniecia szafki nalezy
- dokonaé wylgczenia zasilania szafki i kabli zasilajgcych szafke
- wyznaczy¢ nowa lokalizacje szafki
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- wykona¢ wykop w miejscy nowej lokalizacji do gtebokosci stanowiska fundamentu szafki (okoto
0,9m)

- odkopa¢ fundament szafki istniejgcej oraz odstoni¢ kable istniejgce

- wypig¢ z szafki kable elektryczne oraz uziemienie

- zdemontowac szafke istniejgcg i przenies¢ na nowe stanowisko

- przy stanowisku szafki nalezy wykona¢ nowy uziom szpilkowy

- wprowadzi¢ do szafki kable istniejgce

- kabel biegnacy pod projektowanym przejsciem odkopac¢ na odcinku catego projektowanego
przejscia

- nastepnie przedtuzy¢ go przez zmufowanie z odcinkiem nowego kabla tak, by mozna go byto
wprowadzi¢ do szafki ZK w nowej lokalizaciji

- na przedtuzony kabel pod catym przejSciem nalezy natozy¢ rure ochronna dwu dzielng

- obok kabla nalezy w wykopie utozyé dodatkowa rure ochronna rezerwowg

- catos¢ wykopu zasypa¢ zachowujgc zasady bezpieczenstwa , stosujgc folie oznacznikowa i
zageszczajgc warstwy gruntu

- wykona¢ pomiary kontrolne

- zatgczy¢ napiecie i wykonac¢ probne zatgczenia .

Uwaga
1.W przypadku stwierdzenia technicznego zuzycia konstrukcji szafki nalezy szafke wymieni¢ na nowa
2. Na elewaciji szafki nalezy odnowi¢ opisy i oznaczenia

Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne by¢ wykonane pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Traktuje sie, iz koszt ptatnych nadzoréw oraz ewentualnych wytgczen sieci ujeto
w cenie ofertowe;j.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych w terenie sieci infrastruktury technicznej,
wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia osypek, zasypek oraz oznaczenia sieci infrastruktury
technicznej zgodnie z zasadami sztuki.

W miejscach wystepowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przekopy kontrolne.
Prace w poblizu czynnych urzadzeh nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem zgodnie

z warunkami technicznymi.

1.3.7. WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

W ramach zadania przewiduje sie rowniez wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na terenie
pasazu — ilos¢ — 10 sztuk.

Zgodnie z dyspozycjg przewiduje sie wymiane latarni na latarnie:

typu: FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5M D60 ANT lub réwnowaznik

Nowoczesna oprawa LED uliczno-parowa o mocy 40W i nastepujgcych parametrach:

» Skutecznos¢ $wietlna oprawy, rozumiana jako strumien swietlny emitowany na jezdnie przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej
przez oprawe jako system min. 84 Im/W podana przy 3000K

» Rozsylt swiatta symetryczny

+  Zywotnos¢ na poziomie 100 000h L90 co oznacza 10% spadek strumienia po tym czasie

» Temperatura barwowa LED 3000K +/- 100K oraz CRI min. 70

e Oprawa wyposazona w zasilacz 4DIM umozliwiajgcy autonomiczng redukcje mocy z
mozliwoscig zaprogramowania do 5 niezaleznych poziomow redukcji.

» Oprawa o stopniu protekcji min. IP66

*  Wspoiczynnik oporu na wiatr: 0.038 m2

e Odpornos¢ na uderzenie mechaniczne IKO9

» Il klasa ochronnosci

* Waga oprawy nie wieksza niz 4,5 kg

e System optyczny oprawy ma by¢ zgodny z normg (wg PN-EN 12464-2), zapewniajgc petne
ograniczenie swiatta niepozgdanego ULOR =0%, spetniajgc norme o bezpieczenstwie
fotobiologicznym.
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» Klosz z przezroczystego poliweglanu odpornego na promieniowanie UV

e Daszek i podstawa: odlewane cisnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane proszkowo
na kolor grafitowy RAL7046

* Oprawa wyposazona w przewdd przylagczeniowy o dlugosci 5 m

» Deklaracja CE

* Certyfikat ENEC

*  Woyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

* Ro6znica wymiaréw oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych
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Przewidziano stupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami
proszkowymi w kolorze uprawy RAL 7046 (grafit). Dodatkowo do wysokosci 2m stup winien by¢
malowany farba antygrafiti i antyplakat, oraz do wysoko$ci 0,5m malowane farbg polimeryzacyjng
odporng na sél i amoniaku.

Dolna cze$¢ stupa ma zostaé zabezpieczone elastomerem poliuretanowym, zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu.

Stup winien by¢ kompletny — wraz z fundamentem prefabrykowanym.

Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementow ztgcznych stupa (nakretki,
podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy).

Wysokos¢ stupa 4,5m.

Stupy musza posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.

Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta.

Pozostate wymogi winny by¢ zgodne z warunkami technicznymi z dnia 12/4/2018
PU.7021.14.45.2018r.

1.3.8. ZALOZENIE TRAWNIKA
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje sie czesciowg niwelacje terenu oraz zalozenie
trawnikow.
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Zakres powierzchniowy robét przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach
tabelarycznych projektu wykonawczego.

Teren po wykonaniu rob6t winien byé rowny, bez widocznych sfatdowan terenu. Poziom terenu winien
by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem zielonym.

Trawnik zaktada¢ na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15
wrzesnia nawozenie przetozy¢ na termin wiosenny zaraz po rozpoczeciu wegetacji.

Zalozenie nawierzchni trawiastych nalezy wykonaé poprzez:

- przegrabienie calej powierzchni (usuniecie starych obumartych czgstek roslin, kamieni i korzeni) za
pomoca grabi stuzgcych do wertykulacji lub wertykulatora

- niwelacja i wyrbwnanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi

- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zielen warstwg grubosci ok. 15cm.

- teren spulchni¢ przy uzyciu glebogryzarki, nastepnie rozgrabic, przewatowacé

- rozrzucenie nawozOw mineralnych

- obsianie mieszankg traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunkéw traw
(4g9/1m?), do regeneracji trawnika zaleca sie dobranie mieszanki odpornej na susze z duzg
zawartoscig procentowa zycicy i kostrzewy,

- przegrabienie calej powierzchni trawnika i ponowne przewalowanie .

Zaleca sie siew w dni bezwietrzne.

Pielegnacja projektowanej zieleni obejmowac bedzie podlewanie, nawozenie. Trawniki nalezy
regularnie kosi¢, podlewaé, nawozi¢ oraz zastosowaé zabiegi poprawiajgce ich wyglad iwarunki
wzrostu po zimie.

1.3.9. WYCINKA DRZEW
Przy realizacji inwestycji przewiduje sie wycinke dwoch drzew znajdujgcych sie na przedmiotowym
terenie. Sg one w zakresie innego postepowania.
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ll. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

2.1. PRZEBUDOWA TRYBUN

2.1.1. Trybuny od ulicy Wroctawskiej

Obecnie trybuny od ulicy Wroctawskiej majg dtugos¢ ok. 33,5m (31,5m wewnetrzna dtugosc¢, 35,5m
zewnetrzna dtugosé¢). Szerokos¢ trybun wynosi ok. 5m.
Przejscie pomiedzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m.

Po wykonaniu robo6t objetych inwestycjg trybuny bedg miaty dtugosé 31,75m (29,85m wewnetrzna
dtugosé, 33,85m zewnetrzna diugo$c). Szerokosé trybun nie ulega zmianie.
Przejscie pomiedzy trybunami bedzie miato wymiar: 7,85m.

W celu przystosowania trybuny do obowigzujgcej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje sie
wykonanie schodéw w $rodkach kazdej z trybun.

W stanie istniejgcym przyjeto iz ilos¢ siedzen w rzedzie wynosi ok. 55, co jest niezgodne z zapisami
normy PN-EN 13200-1:2013:

Projektowana pojemnos¢ dla siedzen sktadajgcych sie na schodach bez siedzisk lub z fawek, jest
wyliczana przez podzielenie dtugosci rzedow (w metrach) przez wspotczynnik | (minimalnie 0,5).

W przypadku rzgdu obstugiwanego przez 2 przejscia rzgd powinien zawiera¢ maksymalnie 40 siedzen
dla zewnetrznych widowni i maksymalnie 28 siedzen dla wewnetrznych widowni. W przypadku, gdy
rzgd obstugiwany jest przez 1 przejscie, liczby te powinny by¢ podzielone przez 2.

Celem zgodnosci z normg nalezy wykonac przejscie dzielace poszczegdlne trybuny szerokosci 1,20 m
w $rodku kazdej z trybun, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. W istniejgcych ptytach widowni
wyksztatci¢ schody tj. 10x35/45x15. Na wierzchniej ptaszczyznie stopnic, podstopnic wykonaé
lastryka ptukane.

Zmniejszenie diugosci trybun projektuje sie poprzez obciecie ich o dtugosé 1,75m ( schody)

W istniejgcych ptytach widowni wyksztalci¢ tozsame schody tj. 15x35/45x15 skrajne, dodatkowe
schody w czesci centralnej oraz skrajny murek oporowy zamykajgcy schody zewnetrzne z betonu
zbrojonego na warstwie szczepnej do betonu metodg mokre na mokre (jak istniejgce) tj szerokosé
25cm diugos¢ 377cm zgodnie z rysunkiem technicznym.

Na wierzchniej ptaszczyznie stopnic, podstopnic i murku oporowym wykonac¢ lastryka ptukane. Otwor
w $cianie bocznej powstaty po obcieciu trybun zamkngé murem klinkierowym na tawie z betonu
zbrojonego a elementy betonowe sceny (Policzko schodowe oraz $cing) obtozy¢ pytka klinkierows .
Sciany fundamentowe pod mur klinkierowy zamykajgcy wykonac¢ z bloczkéw betonowych.
Projektowany mur zamykajacy posadowi¢ na tawie z betonu zbrojonego 4 fi 12mm strzemie fi 6 co
20cm. Beton c20/25 W8 stal AllIN. Prety gtéwne zakotwi¢ w istniejgcym fundamencie trybun na
gtebokosci minimum 15cm metodg wklejania. Na potgczeniu muru fundamentowego i klinkierowego
wykonag¢ izolacje poziomg z papy termozgrzewalnej na welonie szklanym minimalny zaktad papy
10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolowa¢ dwukrotnie bitumem ptynny

Z poszerzeniem wejscia na plyte placu zwigzana jest rowniez przebudowa muréw klinkierowych w
zwigzku z czym istniejgce murki klinkierowe w strefie wej$ciowej zdemontowac i wykonaé nowe
przesuniete o 1,75m. Murki posadowi¢ na podlewce z betonu niezbrojonego grubosci min 10cm,
fundament wykona¢ z bloczkéw betonowych, mury wykona¢ z tozsamej cegly. Na potaczeniu muru
fundamentowego i klinkierowego wykona¢ izolacje pozioma z papy termozgrzewalnej na welonie
szklanym minimalny zakitad papy 10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolowa¢ dwukrotnie bitumem

ptynny

UWAGA: Cegta klinkierowa i ptytko klinkierowa tozsama jak istniejgca. Mur klinkierowy wykonac¢ na
zaprawie do klinkieru, mur fundamentowy wykona¢ na zaprawie cementowej. Spoina dla muru
klinkierowego 1cm dla muru z bloczkéw fundamentowych 1,5 do 2cm. Plytke klinkierowg klei¢ do
podtoza betonowego klejem elastycznym mrozoodpornym do stosowania zewnetrznego. Po okresie
schniecia spoiny oraz fugi do klinkieru i ptytek wykona¢ hydrofobizacje spoiny oraz fugi srodkiem
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub réwnowazny.. Powstalg fuge miedzy
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ceglg klinkierowg a ptytkg klinkierowg wypetni¢ masg stale plastyczng czyli sylikonem, kolor tozsamy
jak pozostata fuga

2.1.2. Trybuny od ulicy Akademickiej

Obecnie trybuna od ulicy Akademickiej ma ditugosc¢ ok. 35,22m i taka pozostaje

W celu przystosowania trybuny do obowigzujgcej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje sie
wykonanie schodéw w $rodkach kazdej z trybun.

W stanie istniejgcym przyjeto iz ilos¢ siedzen w rzedzie wynosi ok. 67, co jest niezgodne z zapisami
normy PN-EN 13200-1:2013:

Projektowana pojemnos¢ dla siedzen sktadajgcych sie na schodach bez siedzisk lub z fawek, jest
wyliczana przez podzielenie dtugosci rzedow (w metrach) przez wspotczynnik | (minimalnie 0,5).

W przypadku rzgdu obstugiwanego przez 2 przejscia rzgd powinien zawiera¢ maksymalnie 40 siedzen
dla zewnetrznych widowni i maksymalnie 28 siedzen dla wewnetrznych widowni. W przypadku, gdy
rzgd obstugiwany jest przez 1 przejscie, liczby te powinny by¢ podzielone przez 2.

Celem zgodnosci z normg nalezy wykonac przejscie dzielace poszczegdlne trybuny szerokosci 1,20 m
w $rodku kazdej z trybun, zgodnie z dokumentacjg rysunkowsg. W istniejgcej ptycie widowni w czesci
centralnej wyksztatci¢ dodatkowe schody tj. 15x35/45x15 zgodnie z rysunkiem technicznym. Na
wierzchniej ptaszczyznie stopnic, podstopnic wykonac lastryka ptukane.

SzczegOly prac rozbidrkowo - montazowych trybun i murkéw klinkierowych wejscia przedstawiono na
rysunku technicznym

Nalezy dokona¢ wymiany wszystkich elementéw siedzisk na trybunach istniejgcych, zgodnie z
dyspozycja na rysunkach.
Siedziska nalezy rozebra¢ i wywiez¢ na miejsce sktadowania.

2.2. NAPRAWA POZOSTALYCH MUROW KLINKIEROWYCH ORAZ KRAWEZNIKOW
KLINKIEROWYCH

W miejscach widocznego uszkodzenia spoiny murkéw klinkierowych ( odspojenia cegiet) wykonaé
przemurowanie) tj rozebra¢ mur w miare mozliwym minimalnym zakresie i wykonaé go tozsamo na
nowo. Cegte rozbiérkowg zachowa¢ do ponownego wbudowania.

W miejscach wykruszenia fugi nalezy fuge odtworzy¢ kolor tozsamy.

Zniszczone elementy kraweznikéw klinkierowych przewiduje sie do wymiany. Elementy zniszczone
przedstawiono na odpowiednim rysunku.

Z uwagi na postepujgcg degradacje elementéw klinkierowych zaleca sie, aby wykonawca sprawdzit
stan murow na miejscu. Zaleca sie, by wykonawca przed przystgpieniem do robot wykonat wizje w
terenie, celem weryfikacji zakresu ujetego w dokumentacji technicznej.

UWAGA: Mur klinkierowy wykonac¢ na zaprawie do klinkieru kolor tozsamy jak istniejacy , spoina dla
muru klinkierowego 1cm jak istniejgca.

Elementy wszystkich murkéw ( przemurowanych oraz pozostatych ) po okresie schniecia przemyé
srodkiem czyszczgcym np. Adexin ZE firmy Deitermann lub réwnowazny oraz zabezpieczy¢ srodkiem
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub réwnowazny.
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ll. CZESC: ZAGADNIENIA OCHRONY P.POZ.

1. Powierzchnia terenu
Przedmiotem analizy jest istniejgcy plac miejski — Plac Krakowski w rejonie ul. Wroctawskiej, Luzyckiej
i Akademickiej.

Powierzchnia terenu: dziatka 13 573m?
powierzchnia placu centralnego: 3 478m?2
Wymiary placu centralnego: 75 x 50m

2. Liczba os6b mog acych przebywa ¢ jednocze $nie
llo$¢ 0s6b mogacych przebywac¢ jednoczesnie w trakcie imprez masowych:
- zgodnie z art. 3 ust. 7 i 14 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych
(Dz.U.2017 poz. 1160) ustawodawca okreslit liczbe miejsc dla os6b na imprezie masowej przyjmujac
przelicznik 0,5m2 na osobe, stad:
3478 x 2 =6 956 0s6b — ilos¢ maksymalna.
Zgodnie z pismem z dnia 28/2/2018 KP.033.4.2018 liczba os6b zgtaszanych przez organizatoréw we
wnioskach o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej okreslana jest w przedziale
2000 - 5000 os6b.
Do obliczen przyjeto liczbe os6b — 7 000.

3. Charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym parametry po zarowe materiatow
niebezpiecznych po zarowo.

Miejsce inwestycji stanowi plac miejski, na ktérym organizowane sg imprezy masowe.

Na placu nie wystepujg materiaty tatwo-zapalne, ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Materialy to : beton, klinkier.

4. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.
Na terenie placu nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

5. Podziat obiektu na strefy po zarowe.
Obiekt stanowi plac miejski. Stref pozarowych nie okresla sie .

6. Usytuowanie z uwagi na bezpiecze nstwo po zarowe
Plac miejski zlokalizowany jest pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi drég publicznych ul. Wroctawskiej,
Akademickiej, Luzyckiej.
Od strony potudniowej przylega do terenu budynku Politechniki Slgskie;j.

Wszystkie obiekty sgsiadujgce z placem stanowig odrebne strefy pozarowe i sg zlokalizowane
wzgledem siebie w odlegtosci min. 8,0m.

7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenie dz  iatan ratowniczo—ga s$niczych
(drogi po zarowe, zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru).

Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wode do celéw ppoz. zapewnia miejska sie¢ wodociggowa zasilajgca istniejgce hydranty zewnetrzne
DN 80.W bezposrednim sgsiedztwie placu miejskiego zlokalizowane sg hydranty podziemne, zgodnie
z standardem PWIK:

- od strony ul. Luzyckiej — 2 hydranty: na terenie placu, oraz naprzeciwko budynku nr 2C w pasie
drogowym w odlegtosci 15m od granicy nieruchomosci;

- od strony ul. Wroctawskiej — 1 hydrant: naprzeciwko budynku nr 4, w odlegtosci ok. 17m od granicy
nieruchomosci.

Lokalizacja hydrantéw spetnia wymogi §10 pkt. 6, tj zlokalizowane sg w odlegtosci mniejszej niz
150m, odlegto$¢ do chronionego obiektu budowlanego do 75m.

Hydranty posiadajg wydajnos$¢ 10l/s przy cisnieniu wody 0,2 MPa.
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Drogi po zarowe

Drogi pozarowe stanowig ulice wokot placu Krakowskiego. Obiekt zlokalizowany jest w bezposrednim
sgsiedztwie drog publicznych, spetniajgcych wymogi drogi pozarowej, tj. ul. Luzyckiej — szerokosc
jezdni 10m, ul. Wroctawskiej — szerokosc¢ jezdni 12,0m, ul. Akademickiej — szerokos$¢ jezdni 10,0m
oraz od strony budynku Politechniki Slgskiej — szerokos$¢ jezdni 5,5m.

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami maksymalna ilos¢ oséb mogaca przebywac jednoczesnie
na terenie placu to 7 000 oséb .

Zgodnie z 8237 ust. 10 warunkow technicznych szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego nalezy obliczyc
proporcjonalnie do liczby oséb, przyjmujgc co najmniej 0,6m na 100 oséb.

Stad: 7 000/1000 x 0,6 = 42m.

Plac nie jest wygrodzony zadnymi elementami - $cianami, uniemozliwiajgcymi ewakuacje. Plac
przylega bezposrednio z kazdej strony do drdg pozarowych.

Obiekt w stanie istniejgcym posiada :

- od strony ul. tuzyckiej: - teren otwarty, na drodze ewakuacyjnej znajduja sie schody o szerokosci
tacznej 25m, wymiar schoddw: 3 stopnie wysokosci 13cm, giebokosci 0,5m; w srodkowej czesci
pochylnia szerokosci 9,5m o nachyleniu 6,0%, czyli tgcznie 34,5m

- od strony Wroctawskiej -wydzielenie placu stanowig trybuny z przejsciem centralnym szeroko$ci 4,5.
PrzejScie to planowane jest do poszerzenia w ramach dokumentacji projektowej do szerokosci 7,9m.

Przejscie to stanowi jedynie dojscie do placu. Nie stanowi drogi ewakuacyjnej z placu.

- od strony ul. Akademickiej -wydzielenie placu stanowig trybuny
- od strony budynku Politechniki — przejscie szerokosci 32,44m

Dodatkowo w kazdym narozu istniejg przejscia o szerokosci :
- 4,15m oraz 5,0 — do strony budynku Politechniki, przej$cia bez barier architektonicznych

- 5,0 oraz 4,6m — od strony ul. Wroctawskiej , na drodze ewakuacji znajdujg sie schody: po dwa
stopnie o wysokosci ok. 10cm oraz 6¢cm. Schody te w ramach przedmiotowej dokumentacji planowane
sg do likwidaciji tak, aby byto zapewnione wyjscie ewakuacyjne bez barier architektonicznych.

9. Elementy wyposa zenia w kontek $cie ochrony przeciwpo zarowej

Na terenie placu istniejg trybuny, spetniajgce wymogi normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe.
Czes¢ 1: Ogolna charakterystyka widowni.

5. Widownie
5.2 Wymagania dotyczace miejsc siedzgcych

5.2.3 Miejsca siedzgce — tawki

Tam gdzie miejsce do siedzenia sklada sie z tawek, minimalna szerokos¢ przejscia miedzy rzedami
powinna wynosi¢ 350mm. W tym przypadku minimalna szeroko$¢ Bse powinna wynosi¢ 700mm.
Zalecana minimalna szeroko$¢ przejscia miedzy rzedami (E) wynosi 400mm. Zalecana szerokos¢ Bse
to 800mm.

Bse
F E

Cse
a C
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Bse — szeroko$¢ stopnicy, min. 700mm, zalecana 800mm

B — odlegtos¢ od jednego widza do drugiego za nim

Cse — wysoko$¢ siedzenia, maks. 450mm, zalecana 400mm

E — szerokos¢ przejscia (Bse - F), min. 350mm, zalecana 400mm

F — szerokos¢ siedziska, min. 350mm, zalecana 400mm

C — wysoko$¢ stopnia, min. 170mm, maks. 510mm (wtedy Bse = 750mm)
a — kat nachylenia stopni, 35°

5.2.4 Miejsca siedzgce — stopnie

Tam gdzie miejsce do siedzenia sklada sie ze stopni, zalecane maksymalne wzniesienie powinno
wynosi¢ 450mm, a minimalna szerokos¢ stopnicy (Bse) 700mm. Zalecana szerokos$c¢
stopnicy/przejscia (Bse) to 800mm.

B = Bse

C =Cse

Bse — szeroko$¢ stopnicy, min. 700mm, maks. 800mm
C = Cse — wysokos¢ stopnia, maks. 450mm, zalecana 400mm
a — kat nachylenia stopni

6. Projektowana pojemnos¢ widowni
6.2 Miejsca siedzgce

Projektowana pojemnos¢ dla siedzen skladajgcych sie na schodach bez siedzisk lub z tawek, jest
wyliczana przez podzielenie dtugosci rzedow (w metrach) przez wspotczynnik | (minimalnie 0,5).

Celem spetnienia wymogéw normy przewiduje sie wykonanie dodatkowych przejsé szerokosci 1,20m
w srodku kazdej z trybun.

Zgodnosé z normg PN — EN 13200-1:2013 spetniona w zakresie:

- minimalna szerokos$¢ stopnicy: 700mm — szeroko $€ stopnicy w projekcie: 800mm

- maksymalna wysokos$¢ siedzenia: 450mm — wysoko $¢€ siedzenia w projekcie: 370mm
- minimalna szerokos¢ siedziska: 350mm — szeroko $¢ siedziska w projekcie: 350mm

- maksymalny kat nachylenia stopni: 35° — kat nachylenia stopni w projekcie: 20.6°

- maksymalna pojemnos¢ dla rzedu obstugiwanego przez 2 przejscia dla obiektow zewnetrznych: 40
miejsc — pojemno$¢ rzedu obstugiwanego przez 2 przejscia w projekcie: maks. 30 miejsc.

Zadanie inwestycyjne zmierza do przebudowy trybuny w zakresie jej zmniejszenia celem
powiekszenia przejscia pomiedzy trybunami. Zadanie nie wplywa na pogorszenie parametréw w
zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Instalacje uzytkowe nie wystepujg w zakresie opracowania.

10. Uzytkowanie placu w kontek $cie o $wietlenia dla bezpiecze nstwa po zarowego

Na opracowywanych trybunach nie istnieje oswietlenie awaryjne. Z tego tez powodu mogg by¢ one
uzytkowane jedynie do zmierzchu.
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IV. UWAGI OGOLNE

4.1. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robét budowlano - montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepiséw BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektow, a w
szczegoblnosci Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.ze zmianami) .

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zarzadce ulicy, Policji, stuzb ratowniczych oraz
mieszkancow o terminie robot oraz wprowadzonych utrudnieniach.
Prace nalezy oznakowa¢ zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP.

W trakcie przeprowadzenia prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia lub utrudnienia:

- utrudnienia w ruchu wynikie z uwagi na zwezenie pasa ruchu,

- utrudnienia w bezpiecznych przej$ciu pieszych w obrebie prowadzonych prac,

- zagrozenie osuniecia sie ziemi do wykopu,

- zagrozenie wpadniecia do wykopu 0s6b postronnych.

Z uwagi na wykonanie prac metodg otwartego wykopu konieczne jest prawidtowe wygrodzenie terenu.
Prawidtowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robét przyczyni sie do
zmniejszenia niebezpieczenhstwa i utrudnien w ruchu.

Uznaje sie iz wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b trzecich ujete sg w cenie
ofertowej.

Organizacje ruchu na czas budowy wykonawca winien wykona¢ przed przystgpieniem do robat.
Szacuje sie iz koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujeto w cenie
ofertowej wykonawcy.

4.2. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg

i techniczng, oraz instrukcjami zarzgdzajgcego catoscig inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.

Informacja dotyczgca nieistotnych odstepstw od dokumentacji technicznej:

W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatdbw budowlanych i urzadzen, ktére proponuje sie do
zastosowania.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentaciji technicznej, zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej
akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci, w ramach nadzoréw autorskich oraz zgode
Inwestora, co zostanie uregulowane odrebnymi porozumieniami umownymi.

Materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych poréwnywalnych,

w szczegdlnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen, wyposazenia, zapewnienia
bezpieczenstwa jak réwniez parametrow wytrzymatosciowych, technicznych, jakosciowych, barwy,
przyczepno$ci do podtoza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia ich
w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji
powykonawczej.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajgce za sobg koniecznos¢ dokonania korekt
rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego i
bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg calosci
inwestycji.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robdét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajacy realizacjg catosci inwestycji, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzenh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg whascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane w dokumentaciji technicznej catosci zadania inwestycyjnego.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach
prowadzonych prac.

Wszystkie rysunki oznaczone sg literg rewizji oraz datg wydawania rysunkéw. Rysunek wydany

z nastepnym numerem rewizji lub datg anuluje waznos$c¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cz e8¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmia r rob6t stanowi g komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporz adzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio  tu zaméwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji techniczn ej nale zy rozpatrywa ¢ tgcznie.

W przypadku nie wyst gpienia danej pozycji w jakiejkolwiek cz  e$ci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robo6t, ktér g ujeto w pozostatych cz esciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji calo  $ci zaméwienia b adz ujecia elementu w cenie ofertow a.

Podstawg do wykonania rob6t budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branz, ktére nalezy
rozpatrywac tgcznie.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednostka:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c, 44-109
Gliwice

Nazwa zadania inwestycyjneqo:
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach

Adres inwestyciji:

Ulica Wroctawska, dziatka nr 260

obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601 _1 Gliwice
Kategoria obiektu: V

Data: 20 kwiecien 2018r.

ZESPOL PROJEKTOWY

Zakres projektant
opracowania
Branza Mgr inz. arch. Ewa Przybyl- Zboinska

architektoniczna nr 32/03/SLOKK/Il spec. architektoniczna
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INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGL EDU NA

SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO .

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Inwestor nie przewiduje realizacji zadania inwestycyjnego etapowo.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Elementy matej architektury — murki klinkierowe, trybuny, nawierzchnia placu.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Niewtasciwe prowadzenie rob6t moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

l.p Skala* | Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. |1 Zagrozenie przy pracy na drabinach i = praca pracownikbw na placu
rusztowaniach budowy
2. |1 Zawalenie sie $cian = jak w punkcie 1
3. |1 Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw
na placu budowy
4. |1 Przedmioty  spadajgce na  osoby » jak wpunkcie 1i3
znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej . rzemieszczanie sie 0s6b trzecich
(zagrozenia) pr €
na i poza placem budowy
= mechaniczny zaladunek i wywoz
gruntu
5 |1 Wytadowania atmosferyczne — porazenie = jak w punkcie 1
pracujacych na wysokosciach
6. || Niezabezpieczone  ruchome  cze$ci a. mechaniczny zatadunek i wywoz
maszyn, urzadzen i ich oprzyrzadowania gruzu
7. |1 Ostre wystajgce elementy, krawedzie, a. przemieszczanie sie pracownikow
postrzepione i chropowate powierzchnie na placu budowy
narzedzi i materialow  mogace b. obrébka materiatéw i innych
spowodowacé urazy
8. |1l Zagrozenia powodowane przez ruchome a. transport pionowy gruzu i innych
srodki transportu pionowego i poziomego materiatow
b. mechaniczne wykonywanie roboét
budowlanych
9. |1l Zagrozenia powodowane sktadowaniem a. przemieszczanie sie pracownikow
materiatow na placu budowy
b. transport materialdw na lokalne
sktadowisko
c. zaladunek  materiatow ze
sktadowiska na srodki transportu
d. transport i sktadowanie
materiatow budowlanych na placu
budowy
10. | | Narazenie na hatas i drgania maszyn i a. jak w punkcie 3,79
narzedzi (maszyny i sprzet budowlany,
narzedzia reczne z napedem
elektrycznym i pneumatycznym)
11. )1 Wystepowanie opadow atmosferycznych = jak w punkcie 1
przy pracy na otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarzniecie)
12. | | Narazenie na pyly i kurz, wystepujgce w = jak w punkcie 1; 3; 6; 9

powietrzu
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13. |1 Zagrozenia pozarem = obrébka materiatow

Zagrozenia poparzeniami : .
= wykonywanie prac spawalniczych

14. |1 Zagrozenie porazeniem pradem » uzywanie maszyn i urzadzen
elektrycznym  (instalacja  elektryczna- zasilanych energia

przewody; osprzet —gniazda, wtyczki;
maszyny i urzadzenia zasilane energig)

15.| 1 Nieprzestrzeganie zasad i przepisow » jak w punkcie 1-15
bezpieczenstwa i higieny pracy

16. | | Zle postepowanie w sytuacjach zagrozen »  jak w punkcie 17-18
i awaryjnych

*-Skala zagrozenia — stopien prawdopodobienstwa wystgpienia danego typu
zagrozenia, podczas wykonywanych prac:

| — mate
Il — $rednie
Il — duze

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podczas wykonania obiektu nalezy przestrzegaé zasad BHP wymaganych podczas wykonania
przedmiotowego zakresu robét .

W czasie pracy sprzetu ciezkiego nalezy zwraca¢ uwage na pracujgcych w sasiedztwie pracownikéw.
W czasie pracy na wysokosci szczegodlnie nalezy dba¢ o zabezpieczanie pracownikéw przed
mozliwoscig spadniecia z wysokosci. Przede wszystkim nalezy dbac o to aby prace wykonywane bylty
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania danej pracy. Wszelkie prace powinny by¢é wykonywane przy dozorze o0s6b
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Nie stwierdzono robo6t szczegdlnie niebezpiecznych. W przypadku rob6t standardowych nalezy:
a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkolen i odpowiedniego instruowania
pracownikbw w zakresie okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
powinni oni zapewni¢ pracownikom odpowiedni instruktaz zanim rozpoczng oni prace na terenie
budowy.
b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw S$rodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy:

0 zaopatrzy¢ go w odpowiednio dobrane $rodki ochrony indywidualnej (tj. odziez robocza
ochronng, hetmy ochronne itp.) zgodnie obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami,

0 przeszkoli¢ go w zakresie sposobu stosowania uzywanego przez niego sprzetu

o wymieni¢ wadliwe, zniszczone, przeterminowane srodki ochrony indywidualnej

0 przestrzega¢ regularnego czyszczenia, sprawdzania bezposredniego konserwowania w/w
srodkédw ochrony indywidualnej
Sprzet ochrony indywidualnej pracownikdw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposéb jego uzytkowania, konserwacji bezposredniego przechowywania

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRL{KTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownictwo budowy zobowigzane jest opracowa¢ przed rozpoczeciem prac szczegOlnie
niebezpiecznych sposdb poinstruowania pracownikdw w trakcie wykonywania prac majgcy przede
wszystkim na celu okreslenie:

a). imiennego podziatu pracy
b). kolejnosci wykonywania poszczegoélnych zadan
€). wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6inych czynnosciach.

Kierownictwo na biezgco ustala i aktualizuje wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych a wykonywanie
ich powinno byé z bezposrednim nadzorem nad tymi pracami odpowiednio wyznaczonych osGb.
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Nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce na wypadek awarii. Przed rozpoczeciem robét
osoba kierujgca robotami powinna ustalic w podpisanym protokole szczegolowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podzialem obowigzkéw w tym zakresie.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Pracownikbw znajdujgcych sie w strefach niebezpiecznych badz w ich sasiedztwie nalezy
poinformowaé o zagrozeniach i srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania
prac. Teren, na ktérym prowadzone sg takie prace nalezy odpowiednio wyraznie oznakowac i
oddzieli¢ od pozostatego. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowaé inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen : siatki ochronne,
barierki, sprzet ochronny, kaski, odziez ochronna itp. Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogg byc¢
zastawiane przedmiotami uniemozliwiajgcymi odpowiednig ewakuacije.
Nie stwierdzono rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie. W przypadku zagrozen standardowych nalezy:

o Woyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w

przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,

Oznaczenie znakami bezpieczehstwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych,

0 Zapewnienie i stosowanie wilasciwego sprzetu ochronnego, wymiana wadliwych,
zniszczonych przeterminowanych, srodkéw ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie,
sprawdzanie medidéw konserwowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

o0 Bezwzgledne egzekwowanie, przez nadzor budowy, uzywania wymaganych srodkéw ochrony
zbiorowej indywidualnej

o Prowadzenie szkoleh pracownikéw w zakresie bhp: wstepnych i okresowych, stanowiskowych
oraz zawodowych specjalistycznych

o Udostepnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediéw obstugi urzadzen i narzedzi

Informowanie na biezgco pracownikbw o zagrozeniu czynnikami niebezpiecznymi
wystepujacych na stanowiskach pracy oraz zwigzanym mediéw nimi ryzyku zawodowym
Pozostale szczegétowe wytyczne nalezy zawrze¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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1ZBA ARCHITEKTOW
= RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
- OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Katowﬁce, dnia 28 stycznia 2004r.

DECYZJA Nr 32/03/SLOKK/I1

- Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw
e (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104
i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),
stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Ewa Przybyl
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje si¢ Jej Uprawnienia Budowlane
- w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje  Pani  odwolanie  do  Krajowej Komisji ~ Kwalifikacyjnej  Izby  Architektow

— za poérednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr inz. arch. Krzysztof Gasidlto

dr in2. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz, arch. Maciej Piwowarczyk V

- mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja;

= 1. Pani Ewa Przybyt

ul. Lompy 1/5, 44-100 Gliwice

2. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa.

- Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajagych

uprawnienia budowlane,

2) okregowa rada [zby Architektéw.
N 3. aa

= 40-096 Katowice. ul.3 Maja 11, Tel.:(0-32) 25 30 127, Fax: (0-32) 25 30 682. E-mil: slaska@izbaarchitektow.pl Hutp//www.slasga iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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Slaska Okregewa Rada Izhy Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis = listy architeltdw)

Slaska Okregowa Rada Teby Archilekliw RP sadwiadcea, fe:

MGR INZ. ARCH. EWA DARIA PRZYDYL-ZEDIMSHA
posiadajaca kwalifikac e zaveoduwe do petniena samodaielnych funkoji Lechnicenydh w budcwniclwie
w speclaincsa architciktoniczne] | w zakresie pesdanych uprawnied nr 3203 /SLOKK /T,

Jest wplsana na liste czlonkdéw Slasklel Okrecowe] [zby Architekidw RP
pod numeanermn; SL-0981,

Cobonek caynny od: 12-03-2004 1.

Diata | miejsoe wygensrowania zaswiadezenia: 24-12-2017 r. Katow oa.
Zatwiadceanie jest waine do dnia: 31-12-2018 .

Foop sano eleklronican e w sysbermie informatycanym Taby drchilekiow RP praez:
Malgorzata Pilirliewicz, Przewodniczaca Crggowe) Racy Lzby Architekiow RP,

Mr weryfikacy)ny zaswiadczenia:

SL-0981-3BF6-DBYF-28D7-FEAL

DCiznm rawarke w nosjsey 11 cadwladoeniu mizna sprasndal podajar nr weryfikacyjny
satrrarlceeia w publicangn serwisie nkeeoeeygon Tely ScChitekDe; e idbaarchitek towpl
lubs kontaklujar sie bespoSrednin ¢ wiasCiwg Dsregpawa Libig &rohitekidw RP.
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URZLD WOIFWwODZKI
\ £l

Wyduict | Katowice,dnia 11.982199%%...r

gx.aakumka-nr 25
0514259

Nr ewid. 376/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .2 u8t.1 pkt 1, § 4 ust.2, g i e L
i § 13 ust.1 pkt.m%.. rozporzgdzenia Ministra Buspod;;ki.TErenoo
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8B,poz.46

z pbin.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, 2e:

Dbywatel ....... WITOLD. ., DO R Y K, . iiiieireiniaenas
................ negister.intmier.hudownictve. . ......... ...
urndzony dnia ..11.7838.19%4 1. . w.Gldwdcagh. ... ... ....lll,
posiada przygotuwanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania sa-
modzielne] funkeji ...c.0ccnveecvransranecccacencccansascnsanns
................ projektente .orez kierownika hudawy.i.vebét. ...
w specjalnosci..gonstrukeyine-hudevlaned. ... ... ... ...l
Dbywatel ....... WITOLD...D.0.R.Y.K.... jest upowazniony do :

1/ sporzadzania progoktéw w zakresie rozwigzanl kenstrukeyjno=-bu=-
dowlanyeh budynkéw oraz innych budowli z wylgczeniem linii,
weztéw i stacii kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budewli hydrotechnicznych i melioracji wednych,

2/ klerowania, nadzerowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowanis wytwarzenia konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz ocenlanie 1 bedenia stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkdw oraz innych budowli, z wygczenlem linii, weziéw i stacji
kolejowyeh, drdg oraz nawierzchni lotniskowych, mosdow, budowli
hydrotechnleznych i wodnomelioracyjnych.

2% | mgr Ing\ arch, Andrzej Urban
. ? Dyroktor Wytlzlatu

o
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BUDDOWHNICTWA

Zafwindiczenle
£ T T T

SLX-4)M0-D5C-28T *

Pan Whold Doryk o numerze ewidanmyfnym SLE/BO/2190/02

adres zamleszkanka ul. Sobleskiego 2374, 44-100 Gliwica

Jest catonklem Slaskle] Okregowe] (zby Indynlerdw Budownletwa | poslada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnoscl cywline].

Ninlejsze zadwhdczenie jest wadne do dnla 2018-12-31

Zaiwisdczanie rostrio wyganarawans alaiktronicende | opatrrons baaplecmym podpissm alsktroncnmm
waryfiorammym proy pomocy weinsgn kbewaliikowsnego cartyfikatu w dniu 101E-01-0d roku przex

Francizak Buscrks, Przaswodn] ooy ey Rady Slacide] Oirygows) |zhy intyniardw Budowniciwa.

{Egodlin(m art. 5 ust 3 usinay o dnis 18 wresinks 1021 r. o podples slekivon cevn (Do U, 3000 Nr 150 poa. 14507 dame o pasted
; ;dmm Mmmmmmmmnwhﬂmmn

* visaryfl iy poprvenolel danych w ninfslszyr aivied e (U Moz sprracds s pownocy nusery vyl ecuinego cebwisderenis
wirgrly Bl sy by |ackyralyrthar Bopee] run [y wrarer gl g i Bty gratwkitwlgn wiy o bl g ity foharg] Olorggowng] |22y Inchyn e
[ [TE N ST

P e ey
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