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PROJEKT WYKONAWCZY  
 

Inwestor:  
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Jednostka:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 
Gliwice 
 
Nazwa zadania inwestycyjnego:  
Przebudowa Placu Krakowskiego  w Gliwicach 
 
Adres inwestycji:  
Ulica Wrocławska, działka nr 260 
 obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice 
Kategoria obiektu: V 
 
Data:   maj 2018r.   
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
 
Zgodnie z  art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 – t.j. z 
późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, iż sporządzony projekt budowlany jest wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej 
 
bran ża 
Architektoniczna 
 

mgr inż. arch. Ewa Przybył-Zboińska 
nr 32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna 
 

Branża 
Konstrukcyjno - 
budowlana 

mgr inż. Witold Doryk 
nr 376/92 spec. konstrukcyjno - budowlana 

 
 
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
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ZESTAWIENIE RYSUNKÓW: 
 
Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 
GPK_ZT_SI STAN ISTNIEJĄCY 1:500 
GPK_ZT_PP PLANSZA PODSTAWOWA 1:500 
GPK_ZT_PP_1 PLANSZA PODSTAWOWA – FRAGMENT 1 1:250 
GPK_ZT_PP_2 PLANSZA PODSTAWOWA – FRAGMENT 2  1:250 
GPK_ZT_PR PLANSZA ROZBIÓREK 1:250 
GPK_ZT_PN_1 PLANSZA NAWIERZCHNI – FRAGMENT 1 1:250 
GPK_ZT_PN_2 PLANSZA NAWIERZCHNI – FRAGMENT 2 1:250 
GPK_D_POS DETAL POSADZKI GŁÓWNEGO WEJŚCIA NA PLAC 1:50 
GPK_WJ_P PRZEBUDOWA WEJŚĆ NA PLAC KRAKOWSKI 1:100 
GPK_D_PMP MIEJSCE POD POMNIK – PROJEKTOWANA 

PRZEBUDOWA 
1:100 

GPK_MR_IN_R MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, RZUT 

1:500 
 

GPK_MR_IN_1 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 1 

1:50 

GPK_MR_IN_2 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 2 

1:50 

GPK_MR_IN_3 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 3 

1:50 

GPK_MR_IN_4 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 4 

1:50 

GPK_KK_IN KRAWĘŻNIKI KLINKIEROWE – INWENTARYZACJA, 
ZNISZCZENIA 

1:50 

GPK_TR_IN TRYBUNY – INWENTARYZACJA 1:50 
GPK_BAL_IN BALUSTRADA – INWENTARYZACJA 1:10 
GPK_TR_P PRZEBUDOWA TRYBUN I MURÓW 

PKLINKIEROWYCH 
1:100,1:50,1:25 

GPK_TR_SCH DODATKOWE SCHODY TRYBUN 1:200, 1:50 
GPK_D_SD1 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH I MURKACH – 

PLANSZA 1 
1:100 

GPK_D_SD2 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH I MURKACH – 
PLANSZA 2 

1:100 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI  

 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Placu Krakowskiego w Gliwicach. W zakresie 
opracowania jest: 
- przebudowa trybuny 
- przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z likwidacją schodów oraz pochylni 
 
Remont murków klinkierowych oraz wymiana opraw oświetleniowych podyktowana jest faktem ich 
stanu technicznego i stopnia zużycia. Roboty te należy uznać jako remont bieżący i nie wymagają 
uzyskania dodatkowych uzgodnień  decyzji w tym pozwolenia na budowę.  
 
 
Inwestor:  
Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Jednostka:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice 
 
Adres inwestycji:  
Ulica Wrocławska, działki nr 260 
 obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice 
 
Stan istniej ący:  
Teren objęty przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Wrocławskiej.  
Plac Krakowski jest placem miejskim o wymiarach ok. 105x147m.  
Plac wydzielony jest ulicami: od strony północno-zachodniej – ul. Wrocławska, od strony południowo-
zachodniej  -ul. Łużycka, od strony północno – wschodniej  - ul. Akademicka, od strony południowo – 
wschodniej  - budynek Politechniki Śląskiej.  
W części centralnej plac jest wolny od jakiejkolwiek zabudowy, miejsce przewidziane jest do 
organizacji imprez masowych. Miejsce to wydzielone jest od pozostałej przestrzeni: od strony 
północno – zachodniej (ul. Wrocławska) oraz północno-wschodniej (ul. Akademicka) trybunami, od 
strony południowo-wschodniej (Politechnika Śląska) pasem zieleni, od strony ul. Łużyckie plac jest 
otwarty.  
Nadto od strony ul. Wrocławskiej znajduje jest pasaż, na którym zlokalizowany jest przystanek 
autobusowy, toaleta miejska, kwiaciarnia oraz mała architektura.  
 
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :  
Teren opracowania objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice 
z dnia 8 maja 2014 r. uchwała nr XLIII/905/2014 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon „Dzielnicy 
Akademickiej” 
Teren oznaczony jest w planie symbolem : 
1KX – teren wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych 
Przeznaczenie podstawowe – plac publiczny 
Przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona, sieci infrastruktury technicznej, ciągi rowerowe, 
terenu urządzenia sportu i rekreacji.  
Obszar wydzielony dla organizacji imprez masowych 
 
Inwestycja w zakresie przebudowy placu miejskiego jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

1.2.  WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE  
Informacja o wpisie do rejestru zabytków: 
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.   
 
Informacja o ochronie terenu istniejącego: 
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego .  
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Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  
Teren opracowania nie znajduje się w granicach terenów górniczych.  
 
Informacja o obszarze zagrożenia powodzią:  
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego.  
 
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu: 
Plac miejski 
 
Opis terenów przyległych: 
W stanie istniejącym obszar zadania zlokalizowany jest pomiędzy pasami drogowymi ul. Wrocławskiej 
Łużyckiej , Akademickiej oraz budynku Politechniki Śląskiej.  
 
Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska:  
Teren w sąsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez człowieka w formie dróg publicznych 
terenów usługowych, mieszkaniowych.  
W terenie opracowania nie występują tereny zamknięte, obszary Natura 2000, tereny Parków 
Narodowych i Krajobrazowych. 
Zakres opracowania nie wpływa negatywnie na stan środowiska istniejącego oraz nie powoduje 
zagrożeń życia i zdrowia użytkowników. 
 
Dostępność osób niepełnosprawnych 
Dostęp osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich zakłada się na 
całym terenie. 
 
Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych 
Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.  
Ziemia nieurodzajna, pochodząca z wykopów, po zbadaniu jej przydatności zostanie 
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce składowania.  
W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce składowania.  
 
Określenie obszaru oddziaływania inwestycji  
Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

• Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2017.1332 z póź. zmianami)  
• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422t.j. z 
póź.zmianami) 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2/3/1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124t.j. z póź.zmianami);  
 

Na podstawie w/w dokumentów stwierdza się iż obszar oddziaływania obiektu mieści się na działce 
inwestycji .  
 
Określenie obszaru ograniczonego użytkowania 
Obszar ograniczonego użytkowania pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu, zapewniając 
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:  

• bezpieczeństwu użytkowania, 
• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
• ochronę przed hałasem i drganiami, 
• usuwanie wody opadowej na działkę inwestora,  
• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
• niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 

poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
• poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich,  
• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 
Rodzaj i zasięg uciążliwości:  
Zasięg uciążliwości pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu.  
Rodzaj uciążliwości – przebudowa placu miejskiego  – zainwestowanie trwałe.   
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Określenie kategorii geotechnicznej terenu  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obiekty 
budowlane zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej  , natomiast warunki gruntowo – wodne 
określa si ę jako proste.  

1.3.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

1.3.1. PRZEBUDOWA TRYBUN 
W zakresie inwestycji jest przebudowa małej architektury - trybun od strony ul. Wrocławskiej i 
Akademickiej. Zamiarem inwestycyjnym jest poszerzenie istniejącego wejścia na plac, z uwagi na fakt 
iż w centralnej części placu zostanie usytuowany pomnik w celu utworzenia bardziej 
reprezentacyjnego wejścia w części centralnej  oraz wykonanie dodatkowych schodów w  centralnej 
części trybun celem dopasowanie obiektów do istniejących przepisów przeciwpożarowych.  
 
Obecnie trybuny od ulicy Wrocławskiej mają długość ok. 33,5m (31,5m wewnętrzna długość, 35,5m 
zewnętrzna długość). Szerokość trybun wynosi ok. 5m. 
Przejście pomiędzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m. 
Trybuna od ulicy Akademickiej ma długość 35,22m i taka pozostaje. 
 
Po wykonaniu robót objętych inwestycją trybuny od strony ulicy Wrocławskiej będą miały długość 
31,75m (29,85m wewnętrzna długość, 33,85m zewnętrzna długość). Szerokość trybun nie ulega 
zmianie. Przejście pomiędzy trybunami będzie miało wymiar: 7,85m. 
 
Dodatkowo, w celu przystosowania trybun do zgodności z  obowiązującą normy PN-EN 13200-1:2013 
projektuje się wykonanie schodów w środkach trybun.  
 
W związku z przebudową trybun zachodzi również konieczność uzupełnienia nawierzchni 
utwardzonej. W stanie istniejącym w części centralnej przejścia nawierzchnia jest wykonana z bruku 
klinkierowego o wymiarach 20x5cm w kolorze czerwonym. W śladzie zdemontowanych trybun 
zamierza się uzupełnić nawierzchnię brukiem klinkierowym po obwodzie. Pozostałe obszary winne 
być uzupełnione płytami chodnikowymi betonowymi. Rysunek posadzki należy wykonać według 
rysunku detalu. 
 
Konstrukcja nawierzchni w następującym układzie warstw:  
- kostka klinkierowa / płyty chodnikowe      grubość 5cm  
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4      grubości 4cm 
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego  
mechanicznie o wskaźniku nośności CBR min. 25% Io≤2,2; E2≥100MPa grubości 20cm. 
- warstwa mrozoodporna – pospółka       grubość 15cm 
Łącznie:         grubość 44cm  
 
Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu istniejącego.  
Poziom terenu winien być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem. 
 
Wykonawca w ramach prowadzonych robót wykona i uzgodnić z odpowiednimi służbami projekt 
organizacji ruchu zastępczej na czas realizacji robót.  
 

1.3.2. PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH 
 
W zakresie inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejących fragmentów ciągów 
komunikacyjnych, stanowiących dojście do placu od strony ul. Wrocławskiej. Zamiarem inwestycyjnym 
jest likwidacja schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, w sposób aby całość wejścia nie 
stanowiło barier architektonicznych.  
 
W stanie istniejącym wejście na plac po stronie zachodniej składa się z pochylni opatrzonej poręczami 
oraz z dwóch stopni o wysokości 11 i 10 cm. Elementy komunikacyjne wykonane są z bruku 
klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Należy zdemontować całą nawierzchnię klinkierową oraz część 
nawierzchni betonowej (według rysunku detalu). Należy zdemontować balustrady.  
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W miejscu istniejących pochylni i schodów przewiduje się wykonanie nawierzchni o maksymalnym 
spadku 4,5% w stronę placu. Teren po obu stronach dojścia należy dopasować do stanu istniejącego.  
 
W stanie istniejącym wejście na plac po stronie wschodniej składa się w pochylni opatrzonej 
poręczami oraz z dwóch stopni o wysokości 6 cm każdy. Elementy komunikacyjne wykonane są z 
bruku klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Należy zdemontować całą nawierzchnię klinkierową oraz 
część nawierzchni betonowej (według rysunku detalu). Należy zdemontować balustrady.  
W miejscu istniejących pochylni i schodów przewiduje się wykonanie nawierzchni  o maksymalnym 
spadku 4% w stronę placu. Teren po obu stronach dojścia należy dopasować do stanu istniejącego. 
 
Nawierzchnię utwardzoną należy uzupełnić brukiem klinkierowym. Rysunek posadzki według rysunku 
detalu. 
 

1.3.3. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA POD POMNIK Z ROZBIÓRKĄ FUNDAMENTÓW 
STAREJ SCENY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU  

 
W południowo-zachodniej części placu, na osi wejścia od strony ul. Wrocławskiej, przewiduje się 
usytuowanie pomnika (w ramach oddzielnej dokumentacji projektowej). 
Z uwagi na to konieczne jest przygotowanie terenu, które obejmuje rozbiórkę fundamentów starej 
sceny oraz utwardzenie terenu – wykonanie nawierzchni z płyt/kostki betonowej, w zasięgu 
sytuowania pomnika. 
 
Przewiduje się rozebranie fundamentów starej sceny oraz istniejących krawężników prowadzonych po 
śladzie sceny.  
Teren przejścia między murkami przewiduje się do utwardzenia i wykonania posadzki z płyt 
chodnikowych tożsamych z płytami na placu. Rysunek posadzki według rysunku detalu. 
 
 

1.3.4. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIÓRKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI 
ZIEMNYMI 

 
Wszystkie warstwy podsypkowe, podbudowy z kruszywa oraz ziemię nieurodzajną przewiduje się do 
wywozu jako materiał nie nadający się do ponownego wbudowania w warstwy konstrukcyjne. 
 
Ziemię urodzajną (humus), zakłada się wykorzystać do renowacji trawników.  
Ziemię należy rozplantować w terenie sąsiadującym celem wyrównania terenu w sąsiedztwie 
projektowanego zagospodarowania terenu.   
 
Lokalnie na terenie nieruchomości mogą występować warstwy nasypowe niebudowlane,  
tj. gruzy. W przypadku wystąpienia warstwy te należy wykorytować i wywieźć na miejsce składowania.  
 
Wszelkie inne elementy mogące znajdować się w obrębie inwestycji a kolidujące z projektowaną 
inwestycją należy rozebrać i wywieść na miejsce składowania.  
 

1.3.5. ISTNIEJĄCE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
 
W terenie inwestycji, bezpośrednio w miejscu trybun znajdują się sieci infrastruktury technicznej: 
- przyłącze elektroenergetyczne 
- sieć elektroenergetyczna 
- sieć oświetlenia terenu   
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć kanalizacji deszczowej 
 

1.3.6. PRZEBUDOWA SZAFKI ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ  
 
W związku z zmianą konstrukcji widowni oraz  zmianą  szerokości przejścia  w ciągu konstrukcji 
trybun widowni zachodzi potrzeba przesunięcia istniejącej szafki kablowej  ZK oznaczonej numerem 
RB-1 zlokalizowanej przy przebudowywanym przejściu . Szafka stanowi własność Inwestora. 
 
Dla wykonania przesunięcia szafki należy 
 - dokonać wyłączenia zasilania  szafki i kabli zasilających szafkę 
 - wyznaczyć nowa lokalizację szafki 
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 - wykonać wykop w miejscy nowej lokalizacji do głębokości  stanowiska fundamentu szafki  (około 
0,9m) 
 - odkopać fundament szafki istniejącej  oraz odsłonić kable istniejące 
 - wypiąć z szafki kable elektryczne oraz uziemienie 
 - zdemontować szafkę istniejącą i przenieść na nowe stanowisko 
 - przy stanowisku szafki należy wykonać nowy uziom szpilkowy  
 - wprowadzić do szafki kable istniejące 
 - kabel biegnący pod  projektowanym przejściem odkopać na odcinku całego projektowanego 
przejścia 
 - następnie  przedłużyć go  przez  zmufowanie  z odcinkiem nowego kabla tak, by można go było 
wprowadzić do szafki ZK   w nowej lokalizacji 
 - na przedłużony kabel  pod całym przejściem  należy nałożyć  rurę ochronna dwu dzielną   
 - obok kabla należy w wykopie ułożyć dodatkowa rurę ochronna rezerwową  
 - całość wykopu zasypać  zachowując zasady bezpieczeństwa , stosując folię oznacznikowa i 
zagęszczając warstwy  gruntu 
 - wykonać pomiary kontrolne 
- załączyć napięcie i wykonać próbne załączenia . 
 

Uwaga 
1.W przypadku stwierdzenia  technicznego zużycia konstrukcji szafki należy szafkę wymienić na nową  
2. Na elewacji szafki należy odnowić opisy i oznaczenia  

 
Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne być wykonane pod nadzorem 
odpowiednich służb. Traktuje się, iż koszt płatnych nadzorów oraz ewentualnych wyłączeń sieci ujęto 
w cenie ofertowej.  
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejących w terenie sieci infrastruktury technicznej, 
wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia osypek, zasypek oraz oznaczenia sieci infrastruktury 
technicznej zgodnie z zasadami sztuki.  
W miejscach występowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne należy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem należytej ostrożności. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy kontrolne.  
Prace w pobliżu czynnych urządzeń należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem zgodnie  
z warunkami technicznymi.  
 

1.3.7. WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  
 
W ramach zadania przewiduje się również wymianę istniejących opraw oświetleniowych na terenie 
pasażu – ilość – 10 sztuk.  
Zgodnie z dyspozycją przewiduje się wymianę latarni na latarnie: 
typu:  FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5M D60 ANT lub równoważnik 
 
Nowoczesna oprawa LED uliczno-parowa o mocy 40W i następujących parametrach: 

 
• Skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany na jezdnię przez 

oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej 
przez oprawę jako system min. 84 lm/W podana przy 3000K 

• Rozsył światła symetryczny  
• Żywotność na poziomie 100 000h L90 co oznacza 10% spadek strumienia po tym czasie 
• Temperatura barwowa LED 3000K +/- 100K oraz CRI min. 70 
• Oprawa wyposażona w zasilacz 4DIM umożliwiający autonomiczną redukcję mocy z 

możliwością zaprogramowania do 5 niezależnych poziomów redukcji.  
• Oprawa o stopniu protekcji min. IP66 
• Współczynnik oporu na wiatr: 0.038 m² 
• Odporność na uderzenie mechaniczne IK09 
• II klasa ochronności 
• Waga oprawy nie większa niż 4,5 kg 
• System optyczny oprawy ma być zgodny z normą (wg PN-EN 12464-2), zapewniając pełne 

ograniczenie światła niepożądanego ULOR =0%, spełniając normę o bezpieczeństwie 
fotobiologicznym.  
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• Klosz z przezroczystego poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV  
• Daszek i podstawa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane proszkowo 

na kolor grafitowy RAL7046 
• Oprawa wyposażona w przewód przyłączeniowy o długości 5 m 
• Deklaracja CE 
• Certyfikat ENEC 
• Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
• Różnica wymiarów oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie 

powinna być większa niż 5% w stosunku do podanych 

 

 
 
 
Przewidziano słupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami 
proszkowymi w kolorze uprawy RAL 7046 (grafit). Dodatkowo do wysokości 2m słup winien być 
malowany farba antygrafiti i antyplakat, oraz do  wysokości 0,5m malowane farbą polimeryzacyjną 
odporną na sól i amoniaku.  
Dolna część słupa ma zostać zabezpieczone elastomerem poliuretanowym, żeby zapobiec 
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu. 
Słup winien być kompletny – wraz z fundamentem prefabrykowanym. 
Do wyposażenia dołączony powinien być komplet ocynkowany elementów złącznych słupa (nakrętki, 
podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy). 
Wysokość słupa 4,5m. 
Słupy muszą posiadać raporty wytrzymałości dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.  
Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez 
producenta.  
 
Pozostałe wymogi winny być zgodne z warunkami technicznymi z dnia 12/4/2018 
PU.7021.14.45.2018r. 
 
 

1.3.8. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA 
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje się częściową niwelację terenu oraz założenie 
trawników.  
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Zakres powierzchniowy robót przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach 
tabelarycznych projektu wykonawczego. 
Teren po wykonaniu robót winien być równy, bez widocznych sfałdowań terenu. Poziom terenu winien 
być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem zielonym.   
 
Trawnik zakładać na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15 
września nawożenie przełożyć na termin wiosenny zaraz po rozpoczęciu wegetacji. 
 
Założenie nawierzchni trawiastych należy wykonać poprzez: 
- przegrabienie całej powierzchni (usunięcie starych obumarłych cząstek roślin, kamieni i korzeni) za 
pomocą grabi służących do wertykulacji lub wertykulatora 
- niwelacja i wyrównanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi 
- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zieleń warstwą grubości ok. 15cm.  
- teren spulchnić przy użyciu glebogryzarki, następnie rozgrabić, przewałować 
- rozrzucenie nawozów mineralnych 
- obsianie mieszanką traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunków traw 
(4g/1m2), do regeneracji trawnika zaleca się dobranie mieszanki odpornej na suszę z dużą 
zawartością procentową życicy i kostrzewy, 
- przegrabienie całej powierzchni trawnika i ponowne przewałowanie . 
Zaleca się siew w dni bezwietrzne. 
 
Pielęgnacja projektowanej zieleni obejmować będzie podlewanie, nawożenie. Trawniki należy 
regularnie kosić, podlewać, nawozić oraz zastosować zabiegi poprawiające ich wygląd i warunki 
wzrostu po zimie.  
 

1.3.9. WYCINKA DRZEW 
Przy realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę dwóch drzew znajdujących się na przedmiotowym 
terenie. Są one w zakresie innego postępowania. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO  
 

2.1.  PRZEBUDOWA TRYBUN 
 

2.1.1. Trybuny od ulicy Wrocławskiej 
 
Obecnie trybuny od ulicy Wrocławskiej mają długość ok. 33,5m (31,5m wewnętrzna długość, 35,5m 
zewnętrzna długość). Szerokość trybun wynosi ok. 5m. 
Przejście pomiędzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m. 
 
Po wykonaniu robót objętych inwestycją trybuny będą miały długość 31,75m (29,85m wewnętrzna 
długość, 33,85m zewnętrzna długość). Szerokość trybun nie ulega zmianie. 
Przejście pomiędzy trybunami będzie miało wymiar: 7,85m. 
 
W celu przystosowania trybuny do obowiązującej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje się 
wykonanie schodów w środkach każdej z trybun.  
W stanie istniejącym przyjęto iż ilość siedzeń w rzędzie wynosi ok. 55, co jest niezgodne z  zapisami 
normy PN-EN 13200-1:2013: 
Projektowana pojemność dla siedzeń składających się na schodach bez siedzisk lub z ławek, jest 
wyliczana przez podzielenie długości rzędów (w metrach) przez współczynnik I (minimalnie 0,5). 

W przypadku rządu obsługiwanego przez 2 przejścia rząd powinien zawierać maksymalnie 40 siedzeń 
dla zewnętrznych widowni i maksymalnie 28 siedzeń dla wewnętrznych widowni. W przypadku, gdy 
rząd obsługiwany jest przez 1 przejście, liczby te powinny być podzielone przez 2. 

 
Celem zgodności z normą należy wykonać przejście dzielące poszczególne trybuny szerokości 1,20 m 
w środku każdej z trybun, zgodnie z dokumentacją rysunkową. W istniejących płytach widowni 
wykształcić schody tj. 10x35/45x15. Na wierzchniej płaszczyźnie stopnic,  podstopnic wykonać 
lastryka płukane. 
 
Zmniejszenie długości trybun projektuje się poprzez obcięcie ich o długość 1,75m ( schody)  
W istniejących płytach widowni wykształcić tożsame schody tj. 15x35/45x15 skrajne, dodatkowe 
schody w części centralnej oraz skrajny murek oporowy zamykający schody zewnętrzne z betonu 
zbrojonego na warstwie szczepnej do betonu metodą mokre na mokre (jak istniejące) tj szerokość 
25cm długość 377cm zgodnie z rysunkiem technicznym.  
 
Na wierzchniej płaszczyźnie stopnic,  podstopnic i murku oporowym wykonać lastryka płukane. Otwór 
w ścianie bocznej powstały po obcięciu trybun zamknąć murem klinkierowym na ławie z betonu 
zbrojonego a elementy betonowe sceny (Policzko schodowe oraz ścinę) obłożyć pytką klinkierową . 
Ściany fundamentowe pod mur klinkierowy zamykający wykonać z bloczków betonowych. 
Projektowany mur zamykający posadowić na ławie z betonu zbrojonego 4 fi 12mm strzemię fi 6 co 
20cm. Beton c20/25 W8 stal AIIIN. Pręty główne zakotwić w istniejącym fundamencie trybun na 
głębokości minimum 15cm metodą wklejania. Na połączeniu muru fundamentowego i klinkierowego 
wykonać izolację poziomą z papy termozgrzewalnej na welonie szklanym minimalny zakład papy 
10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolować dwukrotnie bitumem płynny 
 
Z poszerzeniem wejścia na płytę placu związana jest również przebudowa murów klinkierowych w 
związku z czym istniejące murki klinkierowe w strefie wejściowej zdemontować i wykonać nowe 
przesunięte o 1,75m. Murki posadowić na podlewce z betonu niezbrojonego grubości min 10cm, 
fundament wykonać z bloczków betonowych, mury wykonać z tożsamej cegły. Na połączeniu muru 
fundamentowego i klinkierowego wykonać izolację poziomą z papy termozgrzewalnej na welonie 
szklanym minimalny zakład papy 10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolować dwukrotnie bitumem 
płynny 
 
UWAGA : Cegła klinkierowa i płytko klinkierowa tożsama jak istniejąca. Mur klinkierowy wykonać na 
zaprawie do klinkieru, mur fundamentowy wykonać na zaprawie cementowej. Spoina dla muru 
klinkierowego 1cm dla muru z bloczków fundamentowych 1,5 do 2cm. Płytkę klinkierową kleić do 
podłoża betonowego klejem elastycznym mrozoodpornym do stosowania zewnętrznego. Po okresie 
schnięcia spoiny oraz fugi do klinkieru i płytek wykonać hydrofobizację spoiny oraz fugi środkiem 
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub równoważny.. Powstałą fugę między 
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cegłą klinkierową a  płytką klinkierową wypełnić masą stale plastyczną czyli sylikonem, kolor tożsamy 
jak pozostała fuga 
 

2.1.2. Trybuny od ulicy Akademickiej 
 
Obecnie trybuna od ulicy Akademickiej  ma długość ok. 35,22m i taka pozostaje  
 
 
W celu przystosowania trybuny do obowiązującej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje się 
wykonanie schodów w środkach każdej z trybun.  
W stanie istniejącym przyjęto iż ilość siedzeń w rzędzie wynosi ok. 67, co jest niezgodne z  zapisami 
normy PN-EN 13200-1:2013: 
Projektowana pojemność dla siedzeń składających się na schodach bez siedzisk lub z ławek, jest 
wyliczana przez podzielenie długości rzędów (w metrach) przez współczynnik I (minimalnie 0,5). 

W przypadku rządu obsługiwanego przez 2 przejścia rząd powinien zawierać maksymalnie 40 siedzeń 
dla zewnętrznych widowni i maksymalnie 28 siedzeń dla wewnętrznych widowni. W przypadku, gdy 
rząd obsługiwany jest przez 1 przejście, liczby te powinny być podzielone przez 2. 

 
Celem zgodności z normą należy wykonać przejście dzielące poszczególne trybuny szerokości 1,20 m 
w środku każdej z trybun, zgodnie z dokumentacją rysunkową. W istniejącej płycie widowni w części 
centralnej wykształcić dodatkowe schody tj. 15x35/45x15 zgodnie z rysunkiem technicznym. Na 
wierzchniej płaszczyźnie stopnic,  podstopnic wykonać lastryka płukane. 
 
Szczegóły prac rozbiórkowo - montażowych trybun i murków klinkierowych wejścia przedstawiono na 
rysunku technicznym 
 
Należy dokonać wymiany wszystkich elementów siedzisk na trybunach istniejących, zgodnie z 
dyspozycją na rysunkach.  
Siedziska należy rozebrać i wywieźć na miejsce składowania.  
 
 

2.2.  NAPRAWA POZOSTAŁYCH MURÓW KLINKIEROWYCH ORAZ KRAWĘŻNIKÓW 
KLINKIEROWYCH 

 
W miejscach widocznego uszkodzenia spoiny murków klinkierowych ( odspojenia cegieł) wykonać 
przemurowanie) tj rozebrać mur w miarę możliwym minimalnym zakresie i wykonać go tożsamo na 
nowo. Cegłę rozbiórkową zachować do ponownego wbudowania. 
 
W miejscach wykruszenia fugi należy fugę odtworzyć kolor tożsamy. 
 
Zniszczone elementy krawężników klinkierowych przewiduje się do wymiany. Elementy zniszczone 
przedstawiono na odpowiednim rysunku. 
 
Z uwagi na postępującą degradację elementów klinkierowych zaleca się, aby wykonawca sprawdził 
stan murów na miejscu. Zaleca się, by wykonawca przed przystąpieniem do robót wykonał wizję w 
terenie, celem weryfikacji zakresu ujętego w dokumentacji technicznej. 
 
UWAGA : Mur klinkierowy wykonać na zaprawie do klinkieru kolor tożsamy jak istniejący , spoina dla 
muru klinkierowego 1cm jak istniejąca.  
Elementy wszystkich murków  ( przemurowanych oraz pozostałych ) po okresie schnięcia przemyć 
środkiem czyszczącym np. Adexin ZE firmy Deitermann lub równoważny oraz zabezpieczyć środkiem 
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub równoważny.  
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III. CZĘŚĆ:  ZAGADNIENIA OCHRONY P.POŻ. 
 

1. Powierzchnia terenu 
Przedmiotem analizy jest istniejący plac miejski – Plac Krakowski w rejonie ul. Wrocławskiej, Łużyckiej 
i Akademickiej.  
 
Powierzchnia terenu:   działka     13 573m² 
    powierzchnia placu centralnego: 3 478m² 
Wymiary placu centralnego:  75 x 50m 
 

2. Liczba osób mog ących przebywa ć jednocze śnie  
Ilość osób mogących przebywać jednocześnie w trakcie imprez masowych:  
- zgodnie z art. 3 ust. 7 i 14 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz.U.2017 poz. 1160) ustawodawca określił liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej przyjmując 
przelicznik 0,5m² na osobę, stąd: 
3 478 x 2 = 6 956 osób – ilość maksymalna.  
Zgodnie z pismem z dnia 28/2/2018 KP.033.4.2018 liczba osób zgłaszanych przez organizatorów we 
wnioskach o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej określana jest w przedziale 
2000 – 5000 osób.  
 Do obliczeń przyjęto liczbę osób – 7 000.  
 

3. Charakterystyka zagro żenia po żarowego, w tym parametry po żarowe materiałów 
niebezpiecznych po żarowo. 

Miejsce inwestycji stanowi plac miejski, na którym organizowane są imprezy masowe.  
Na placu nie występują materiały łatwo-zapalne,  których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące. 
Materiały to : beton, klinkier. 
 

4. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych. 
Na terenie placu nie występują przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem. 
 

5. Podział obiektu na strefy po żarowe. 
Obiekt stanowi plac miejski. Stref pożarowych nie określa się . 
 

6. Usytuowanie z uwagi na bezpiecze ństwo po żarowe 
Plac miejski zlokalizowany jest pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg publicznych ul. Wrocławskiej, 
Akademickiej, Łużyckiej.  

Od strony południowej przylega do terenu budynku Politechniki Śląskiej.  

Wszystkie obiekty sąsiadujące z placem stanowią odrębne strefy pożarowe i są zlokalizowane 
względem siebie w odległości min. 8,0m.  

 

7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenie dz iałań ratowniczo–ga śniczych  
(drogi po żarowe, zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru). 

 

Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 
Wodę do celów ppoż. zapewnia miejska sieć wodociągowa zasilająca istniejące hydranty zewnętrzne 
DN 80.W bezpośrednim sąsiedztwie placu miejskiego zlokalizowane są hydranty  podziemne, zgodnie 
z standardem PWIK: 

- od strony ul. Łużyckiej – 2 hydranty:  na terenie placu, oraz naprzeciwko budynku nr 2C w pasie 
drogowym w odległości 15m od granicy nieruchomości;  

- od strony ul. Wrocławskiej – 1 hydrant: naprzeciwko budynku nr 4, w odległości ok. 17m od granicy 
nieruchomości.  

Lokalizacja hydrantów spełnia wymogi §10 pkt.  6, tj zlokalizowane są w odległości mniejszej niż 
150m, odległość do chronionego obiektu budowlanego do 75m.  

Hydranty posiadają wydajność 10l/s przy ciśnieniu wody 0,2 MPa. 



Stadium opracowania – projekt budowlano - wykonawczy 
        

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 27/4, tel./fax 32-332-40-51, e-mail. biuro@venit.com.pl 

Strona 13 z 24 

 

Drogi po żarowe 
Drogi pożarowe stanowią ulice wokół placu Krakowskiego. Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie dróg publicznych, spełniających wymogi drogi pożarowej, tj. ul. Łużyckiej – szerokość 
jezdni 10m, ul. Wrocławskiej – szerokość jezdni 12,0m, ul. Akademickiej – szerokość jezdni 10,0m 
oraz od strony budynku Politechniki Śląskiej – szerokość jezdni 5,5m.  
 

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi 
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami maksymalna ilość osób mogąca przebywać jednocześnie  
na terenie placu to 7 000 osób .  

Zgodnie z §237 ust. 10 warunków technicznych szerokość przejścia ewakuacyjnego należy obliczyc 
proporcjonalnie do liczby osób, przyjmując co najmniej 0,6m na 100 osób.  

Stąd: 7 000/1000 x 0,6 = 42m.  

Plac nie jest wygrodzony żadnymi elementami  - ścianami, uniemożliwiającymi ewakuację. Plac 
przylega bezpośrednio z każdej strony do dróg pożarowych.  

Obiekt w stanie istniejącym posiada : 

- od strony ul. Łużyckiej: - teren otwarty, na drodze ewakuacyjnej znajdują się schody o szerokości 
łącznej 25m, wymiar schodów: 3 stopnie wysokości 13cm, głębokości 0,5m; w środkowej części 
pochylnia szerokości 9,5m o nachyleniu 6,0%, czyli łącznie 34,5m 

- od strony Wrocławskiej  -wydzielenie placu stanowią trybuny z przejściem centralnym szerokości 4,5. 
Przejście to planowane jest do poszerzenia w ramach dokumentacji projektowej do szerokości 7,9m. 

Przejście to stanowi jedynie dojście do placu. Nie stanowi drogi ewakuacyjnej z placu.  

 

- od strony ul. Akademickiej  -wydzielenie placu stanowią trybuny 

- od strony budynku Politechniki – przejście szerokości 32,44m 

 

Dodatkowo w każdym narożu istnieją przejścia o szerokości :  

- 4,15m oraz 5,0 – do strony budynku Politechniki, przejścia bez barier architektonicznych 

- 5,0 oraz 4,6m – od strony ul. Wrocławskiej , na drodze ewakuacji znajdują się schody: po dwa 
stopnie o wysokości ok. 10cm oraz 6cm. Schody te w ramach przedmiotowej dokumentacji planowane 
są do likwidacji tak, aby było zapewnione wyjście ewakuacyjne bez barier architektonicznych.  

 

9. Elementy wyposa żenia w kontek ście ochrony przeciwpo żarowej  
Na terenie placu istnieją trybuny, spełniające wymogi  normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. 
Część 1: Ogólna charakterystyka widowni. 

5. Widownie 

5.2 Wymagania dotyczące miejsc siedzących 

 

5.2.3 Miejsca siedzące – ławki 

Tam gdzie miejsce do siedzenia składa się z ławek, minimalna szerokość przejścia miedzy rzędami 
powinna wynosić 350mm. W tym przypadku minimalna szerokość Bse powinna wynosić 700mm. 
Zalecana minimalna szerokość przejścia między rzędami (E) wynosi 400mm. Zalecana szerokość Bse 
to 800mm. 

 

α

Bse

Cse

F E

B

C
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Bse – szerokość stopnicy, min. 700mm, zalecana 800mm 

B – odległość od jednego widza do drugiego za nim 

Cse – wysokość siedzenia, maks. 450mm, zalecana 400mm 

E – szerokość przejścia (Bse - F), min. 350mm, zalecana 400mm 

F – szerokość siedziska, min. 350mm, zalecana 400mm 

C – wysokość stopnia, min. 170mm, maks. 510mm (wtedy Bse = 750mm) 

α – kąt nachylenia stopni, 35° 

 

5.2.4 Miejsca siedzące – stopnie 

Tam gdzie miejsce do siedzenia składa się ze stopni, zalecane maksymalne wzniesienie powinno 
wynosić 450mm, a minimalna szerokość stopnicy (Bse) 700mm. Zalecana szerokość 
stopnicy/przejścia (Bse) to 800mm. 

 

α

B = Bse

C = Cse

 
 

Bse – szerokość stopnicy, min. 700mm, maks. 800mm 

C = Cse – wysokość stopnia, maks. 450mm, zalecana 400mm 

α – kąt nachylenia stopni 

 

6. Projektowana pojemność widowni 

6.2 Miejsca siedzące 

Projektowana pojemność dla siedzeń składających się na schodach bez siedzisk lub z ławek, jest 
wyliczana przez podzielenie długości rzędów (w metrach) przez współczynnik I (minimalnie 0,5). 

Celem spełnienia wymogów normy przewiduje się wykonanie dodatkowych przejść szerokości 1,20m 
w środku każdej z trybun.  

 

Zgodność z normą PN – EN 13200-1:2013 spełniona w zakresie: 
- minimalna szerokość stopnicy: 700mm – szeroko ść stopnicy w projekcie: 800mm  

- maksymalna wysokość siedzenia: 450mm – wysoko ść siedzenia w projekcie: 370mm 
- minimalna szerokość siedziska: 350mm – szeroko ść siedziska w projekcie: 350mm  

- maksymalny kąt nachylenia stopni: 35° – kąt nachylenia stopni w projekcie: 20.6° 
- maksymalna pojemność dla rzędu obsługiwanego przez 2 przejścia dla obiektów zewnętrznych: 40 
miejsc – pojemność rzędu obsługiwanego przez 2 przejścia w projekcie: maks. 30 miejsc.  

 

Zadanie inwestycyjne zmierza do przebudowy trybuny w zakresie jej zmniejszenia celem 
powiększenia przejścia pomiędzy trybunami. Zadanie nie wpływa na pogorszenie parametrów w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

 

Instalacje użytkowe nie występują w zakresie opracowania.  

 
10. Użytkowanie placu w kontek ście o świetlenia dla bezpiecze ństwa po żarowego 

 

Na opracowywanych trybunach nie istnieje oświetlenie awaryjne. Z tego też powodu mogą być one 
użytkowane jedynie do zmierzchu.  
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IV. UWAGI OGÓLNE 

4.1.  ZAGADNIENIA BHP 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano - montażowych, instrukcjami 
wykonawczymi przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów, a w 
szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.ze zmianami) . 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zarządcę ulicy, Policji, służb ratowniczych oraz 
mieszkańców o terminie robót oraz wprowadzonych utrudnieniach. 
Prace należy oznakować zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP. 
 
W trakcie przeprowadzenia prac mogą wystąpić następujące zagrożenia lub utrudnienia: 
- utrudnienia w ruchu wynikłe z uwagi na zwężenie pasa ruchu, 
- utrudnienia w bezpiecznych przejściu pieszych w obrębie prowadzonych prac, 
- zagrożenie osunięcia się ziemi do wykopu,  
- zagrożenie wpadnięcia do wykopu osób postronnych. 
Z uwagi na wykonanie prac metodą otwartego wykopu konieczne jest prawidłowe wygrodzenie terenu. 
Prawidłowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót przyczyni się do 
zmniejszenia niebezpieczeństwa i utrudnień w ruchu.  
 
Uznaje się iż wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich ujęte są w cenie 
ofertowej.  
 
Organizację ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonać przed przystąpieniem do robót. 
Szacuje się iż koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujęto w cenie 
ofertowej wykonawcy.  

4.2.  UWAGI KOŃCOWE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, oraz instrukcjami zarządzającego całością inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  
Informacja dotycząca nieistotnych odstępstw od dokumentacji technicznej: 
W opisie wskazano rodzaje technologii, materiałów budowlanych i urządzeń, które proponuje się do 
zastosowania.  
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnej 
akceptacji projektanta pod rygorem nieważności, w ramach nadzorów autorskich oraz zgodę 
Inwestora, co zostanie uregulowane odrębnymi porozumieniami umownymi.  
 
Materiały zamienne winny być dobrane o parametrach jakościowych porównywalnych,  
w szczególności rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkości urządzeń, wyposażenia,  zapewnienia 
bezpieczeństwa jak również parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, barwy, 
przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz przeznaczenia. 
 
Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich 
w dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji 
powykonawczej. 
Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociągające za sobą konieczność dokonania korekt 
rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru autorskiego i 
będą przedmiotem oddzielnych rozliczeń. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją całości 
inwestycji. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją całości inwestycji, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją całości inwestycji nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane w dokumentacji technicznej całości zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach 
prowadzonych prac.  
Wszystkie rysunki oznaczone są literą rewizji oraz datą wydawania rysunków. Rysunek wydany 
z następnym numerem rewizji lub datą anuluje ważność poprzedniego rysunku. 

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, cz ęść rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmia r robót stanowi ą komplet dokumentacji 
technicznej. Przy sporz ądzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamówienia 
wszystkie wymienione element dokumentacji techniczn ej nale ży rozpatrywa ć łącznie. 
W przypadku nie wyst ąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, któr ą ujęto w pozostałych cz ęściach dokumentacji nie 
zwalnia to wykonawcy od realizacji cało ści zamówienia b ądź ujęcia elementu w cenie ofertow ą.  
 
Podstawą do wykonania robót budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branż, które należy 
rozpatrywać łącznie.  



Stadium opracowania – projekt budowlano - wykonawczy 
        

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 27/4, tel./fax 32-332-40-51, e-mail. biuro@venit.com.pl 

Strona 17 z 24 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Inwestor:  
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Jednostka:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 
Gliwice 
 
Nazwa zadania inwestycyjnego:  
Przebudowa Placu Krakowskiego  w Gliwicach 
 
Adres inwestycji:  
Ulica Wrocławska, działka nr 260 
 obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice 
Kategoria obiektu: V 
 
Data:   20 kwiecień 2018r.   
 
 
 
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY  
Zakres 
opracowania 

projektant 

Branża 
architektoniczna 
 

Mgr inż. arch.  Ewa Przybył- Zboińska 
nr 32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA 
SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO . 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach.  
 

2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
Inwestor nie przewiduje realizacji zadania inwestycyjnego etapowo.   
 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
Elementy małej architektury – murki klinkierowe, trybuny, nawierzchnia placu. 

 

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU , KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Niewłaściwe prowadzenie robót może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

l.p 

 

Skala* Rodzaj zagrożenia Miejsce i czas ich występowania 

1. I Zagrożenie przy pracy na drabinach i 
rusztowaniach 

� praca pracowników na placu 
budowy  

2. I Zawalenie się ścian � jak w punkcie 1 
3. I Upadki na powierzchniach 

 
a. przemieszczanie się pracowników 

na placu budowy  
4. I Przedmioty spadające na osoby 

znajdujące się w strefie niebezpiecznej 
(zagrożenia) 
 

� jak w punkcie 1 i 3 

� przemieszczanie się osób trzecich 
na i poza placem budowy 

� mechaniczny załadunek i wywóz 
gruntu 

5. I Wyładowania atmosferyczne – porażenie 
pracujących na wysokościach 

� jak w punkcie 1 

6. I Niezabezpieczone ruchome części 
maszyn, urządzeń i ich oprzyrządowania 

a. mechaniczny załadunek i wywóz 
gruzu  

7. I Ostre wystające elementy, krawędzie, 
postrzępione i chropowate powierzchnie 
narzędzi i materiałów mogące 
spowodować urazy 

a. przemieszczanie się pracowników 
na placu budowy  

b. obróbka materiałów i innych 

8. II Zagrożenia powodowane przez ruchome 
środki transportu pionowego i poziomego 
 

a. transport pionowy gruzu i innych 
materiałów  

b. mechaniczne wykonywanie robót 
budowlanych 

9. II Zagrożenia powodowane składowaniem 
materiałów 
 

a. przemieszczanie się pracowników 
na placu budowy  

b. transport materiałów  na lokalne 
składowisko 

c. załadunek materiałów  ze 
składowiska na środki transportu 

d. transport i składowanie 
materiałów budowlanych na placu 
budowy 

10. I Narażenie na hałas i drgania maszyn i 
narzędzi (maszyny i sprzęt budowlany, 
narzędzia ręczne z napędem 
elektrycznym i pneumatycznym)  

a. jak w punkcie 3, 7 i 9 

 

11. I Występowanie opadów atmosferycznych 
przy pracy na otwartej przestrzeni 
(przemoczenie, przemarznięcie) 

� jak w punkcie 1 

12. I Narażenie na pyły i kurz, występujące w 
powietrzu  

� jak w punkcie 1; 3; 6; 9  
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13. I Zagrożenia pożarem  
Zagrożenia poparzeniami 

� obróbka materiałów  

� wykonywanie prac spawalniczych 
14. I Zagrożenie porażeniem prądem 

elektrycznym (instalacja elektryczna-
przewody; osprzęt –gniazda, wtyczki; 
maszyny i urządzenia zasilane energią) 

� używanie maszyn i urządzeń 
zasilanych energią 

15. I Nieprzestrzeganie zasad i przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

� jak w punkcie 1-15 

16. I Złe postępowanie w sytuacjach zagrożeń 
i awaryjnych 

� jak w punkcie 17-18 

 
*-Skala zagrożenia – stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego typu 

    zagrożenia, podczas wykonywanych prac: 

    I – małe  

    II – średnie 

    III – duże 
 

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

Podczas wykonania obiektu należy przestrzegać zasad BHP wymaganych podczas wykonania 
przedmiotowego zakresu robót  .   

W czasie pracy sprzętu ciężkiego należy zwracać uwagę na pracujących w sąsiedztwie pracowników. 
W czasie pracy na wysokości szczególnie należy dbać o zabezpieczanie pracowników przed 
możliwością spadnięcia z wysokości. Przede wszystkim należy dbać o to aby prace wykonywane były 
przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i uprawnienia do 
wykonywania danej pracy. Wszelkie prace powinny być wykonywane przy dozorze osób 
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.  
Nie stwierdzono robót szczególnie niebezpiecznych. W przypadku robót standardowych należy: 

a. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkoleń i odpowiedniego instruowania 
pracowników w zakresie określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
powinni oni zapewnić pracownikom odpowiedni instruktaż zanim rozpoczną oni prace na terenie 
budowy.  

b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy: 
o  zaopatrzyć go w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej (tj. odzież roboczą 

ochronną, hełmy ochronne itp.) zgodnie obowiązującymi w tym zakresie warunkami,  
o przeszkolić go w zakresie sposobu stosowania używanego przez niego sprzętu  
o wymienić wadliwe, zniszczone, przeterminowane środki ochrony indywidualnej 
o przestrzegać regularnego czyszczenia, sprawdzania bezpośredniego konserwowania w/w 

środków ochrony indywidualnej 
Sprzęt ochrony indywidualnej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające 
sposób jego użytkowania, konserwacji bezpośredniego przechowywania 

 

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.   

Kierownictwo budowy zobowiązane jest opracować przed rozpoczęciem prac szczególnie 
niebezpiecznych sposób poinstruowania pracowników w trakcie wykonywania prac mający przede 
wszystkim na celu określenie: 

a). imiennego podziału pracy 

b). kolejności wykonywania poszczególnych zadań 

c). wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

Kierownictwo na bieżąco ustala i aktualizuje wykaz prac szczególnie niebezpiecznych a wykonywanie 
ich powinno być z bezpośrednim nadzorem nad tymi pracami odpowiednio wyznaczonych osób. 
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Należy zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające na wypadek awarii. Przed rozpoczęciem robót 
osoba kierująca robotami powinna ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. 

 

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W 
TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Pracowników znajdujących się w strefach niebezpiecznych bądź w ich sąsiedztwie należy 
poinformować o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania 
prac. Teren, na którym prowadzone są takie prace należy odpowiednio wyraźnie oznakować i 
oddzielić od pozostałego. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju 
zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń : siatki ochronne, 
barierki, sprzęt ochronny, kaski, odzież ochronna itp. Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogą być 
zastawiane przedmiotami uniemożliwiającymi odpowiednią ewakuację. 
Nie stwierdzono robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. W przypadku zagrożeń standardowych należy: 

o Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkości zgodnej z wymaganiami zawartymi w 
przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,  

o Oznaczenie znakami bezpieczeństwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych, 

o Zapewnienie i stosowanie właściwego sprzętu ochronnego, wymiana wadliwych, 
zniszczonych przeterminowanych, środków ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie, 
sprawdzanie mediów konserwowanie środków ochrony indywidualnej, 

o Bezwzględne egzekwowanie, przez nadzór budowy, używania wymaganych środków ochrony 
zbiorowej indywidualnej 

o Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp: wstępnych i okresowych, stanowiskowych 
oraz zawodowych specjalistycznych 

o Udostępnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediów obsługi urządzeń i narzędzi 

o Informowanie na bieżąco pracowników o zagrożeniu czynnikami niebezpiecznymi 
występujących na stanowiskach pracy oraz związanym mediów nimi ryzyku zawodowym 

Pozostałe szczegółowe wytyczne należy zawrzeć w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
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PROJEKT WYKONAWCZY  
 

Inwestor:  
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Jednostka:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 
Gliwice 
 
Nazwa zadania inwestycyjnego:  
Przebudowa Placu Krakowskiego  w Gliwicach 
 
Adres inwestycji:  
Ulica Wrocławska, działka nr 260 
 obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice 
Kategoria obiektu: V 
 
Data:   maj 2018r.   
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
 
Zgodnie z  art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 – t.j. z 
późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, iż sporządzony projekt budowlany jest wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej 
 
bran ża 
Architektoniczna 
 

mgr inż. arch. Ewa Przybył-Zboińska 
nr 32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna 
 

Branża 
Konstrukcyjno - 
budowlana 

mgr inż. Witold Doryk 
nr 376/92 spec. konstrukcyjno - budowlana 

 
 
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 



Stadium opracowania – projekt budowlano - wykonawczy 
        

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 27/4, tel./fax 32-332-40-51, e-mail. biuro@venit.com.pl 

Strona 2 z 24 

Spis treści 
 
I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......................................... 3 
1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI............................................................................. 3 
1.2. WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE................................................... 3 
1.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......................................................................... 5 

1.3.1. PRZEBUDOWA TRYBUN ................................................................................................... 5 
1.3.3. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA POD POMNIK Z ROZBIÓRKĄ FUNDAMENTÓW STAREJ 
SCENY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU ...................................................................................... 6 
1.3.4. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIÓRKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI ZIEMNYMI 6 
1.3.7. WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ........................................................................ 7 
1.3.8. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA ..................................................................................................... 8 
1.3.9. WYCINKA DRZEW .............................................................................................................. 9 

II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO .......................... 10 
2.1. PRZEBUDOWA TRYBUN ................................................................................................. 10 
2.2. NAPRAWA POZOSTAŁYCH MURÓW KLINKIEROWYCH ORAZ KRAWĘŻNIKÓW 
KLINKIEROWYCH ............................................................................................................................ 11 

III. CZĘŚĆ:  ZAGADNIENIA OCHRONY P.POŻ. ............................................................................ 12 
IV. UWAGI OGÓLNE........................................................................................................................ 15 
4.1. ZAGADNIENIA BHP................................................................................................................. 15 
4.2. UWAGI KOŃCOWE ................................................................................................................. 15 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ...................................... 17 
 
 
ZESTAWIENIE RYSUNKÓW: 
 
Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 
GPK_ZT_SI STAN ISTNIEJĄCY 1:500 
GPK_ZT_PP PLANSZA PODSTAWOWA 1:500 
GPK_ZT_PP_1 PLANSZA PODSTAWOWA – FRAGMENT 1 1:250 
GPK_ZT_PP_2 PLANSZA PODSTAWOWA – FRAGMENT 2  1:250 
GPK_ZT_PR PLANSZA ROZBIÓREK 1:250 
GPK_ZT_PN_1 PLANSZA NAWIERZCHNI – FRAGMENT 1 1:250 
GPK_ZT_PN_2 PLANSZA NAWIERZCHNI – FRAGMENT 2 1:250 
GPK_D_POS DETAL POSADZKI GŁÓWNEGO WEJŚCIA NA PLAC 1:50 
GPK_WJ_P PRZEBUDOWA WEJŚĆ NA PLAC KRAKOWSKI 1:100 
GPK_D_PMP MIEJSCE POD POMNIK – PROJEKTOWANA 

PRZEBUDOWA 
1:100 

GPK_MR_IN_R MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, RZUT 

1:500 
 

GPK_MR_IN_1 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 1 

1:50 

GPK_MR_IN_2 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 2 

1:50 

GPK_MR_IN_3 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 3 

1:50 

GPK_MR_IN_4 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 4 

1:50 

GPK_KK_IN KRAWĘŻNIKI KLINKIEROWE – INWENTARYZACJA, 
ZNISZCZENIA 

1:50 

GPK_TR_IN TRYBUNY – INWENTARYZACJA 1:50 
GPK_BAL_IN BALUSTRADA – INWENTARYZACJA 1:10 
GPK_TR_P PRZEBUDOWA TRYBUN I MURÓW 

PKLINKIEROWYCH 
1:100,1:50,1:25 

GPK_TR_SCH DODATKOWE SCHODY TRYBUN 1:200, 1:50 
GPK_D_SD1 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH I MURKACH – 

PLANSZA 1 
1:100 

GPK_D_SD2 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH I MURKACH – 
PLANSZA 2 

1:100 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI  

 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Placu Krakowskiego w Gliwicach. W zakresie 
opracowania jest: 
- przebudowa trybuny 
- przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z likwidacją schodów oraz pochylni 
 
Remont murków klinkierowych oraz wymiana opraw oświetleniowych podyktowana jest faktem ich 
stanu technicznego i stopnia zużycia. Roboty te należy uznać jako remont bieżący i nie wymagają 
uzyskania dodatkowych uzgodnień  decyzji w tym pozwolenia na budowę.  
 
 
Inwestor:  
Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Jednostka:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice 
 
Adres inwestycji:  
Ulica Wrocławska, działki nr 260 
 obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice 
 
Stan istniej ący:  
Teren objęty przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Wrocławskiej.  
Plac Krakowski jest placem miejskim o wymiarach ok. 105x147m.  
Plac wydzielony jest ulicami: od strony północno-zachodniej – ul. Wrocławska, od strony południowo-
zachodniej  -ul. Łużycka, od strony północno – wschodniej  - ul. Akademicka, od strony południowo – 
wschodniej  - budynek Politechniki Śląskiej.  
W części centralnej plac jest wolny od jakiejkolwiek zabudowy, miejsce przewidziane jest do 
organizacji imprez masowych. Miejsce to wydzielone jest od pozostałej przestrzeni: od strony 
północno – zachodniej (ul. Wrocławska) oraz północno-wschodniej (ul. Akademicka) trybunami, od 
strony południowo-wschodniej (Politechnika Śląska) pasem zieleni, od strony ul. Łużyckie plac jest 
otwarty.  
Nadto od strony ul. Wrocławskiej znajduje jest pasaż, na którym zlokalizowany jest przystanek 
autobusowy, toaleta miejska, kwiaciarnia oraz mała architektura.  
 
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :  
Teren opracowania objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice 
z dnia 8 maja 2014 r. uchwała nr XLIII/905/2014 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon „Dzielnicy 
Akademickiej” 
Teren oznaczony jest w planie symbolem : 
1KX – teren wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych 
Przeznaczenie podstawowe – plac publiczny 
Przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona, sieci infrastruktury technicznej, ciągi rowerowe, 
terenu urządzenia sportu i rekreacji.  
Obszar wydzielony dla organizacji imprez masowych 
 
Inwestycja w zakresie przebudowy placu miejskiego jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

1.2.  WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE  
Informacja o wpisie do rejestru zabytków: 
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.   
 
Informacja o ochronie terenu istniejącego: 
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego .  
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Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  
Teren opracowania nie znajduje się w granicach terenów górniczych.  
 
Informacja o obszarze zagrożenia powodzią:  
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego.  
 
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu: 
Plac miejski 
 
Opis terenów przyległych: 
W stanie istniejącym obszar zadania zlokalizowany jest pomiędzy pasami drogowymi ul. Wrocławskiej 
Łużyckiej , Akademickiej oraz budynku Politechniki Śląskiej.  
 
Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska:  
Teren w sąsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez człowieka w formie dróg publicznych 
terenów usługowych, mieszkaniowych.  
W terenie opracowania nie występują tereny zamknięte, obszary Natura 2000, tereny Parków 
Narodowych i Krajobrazowych. 
Zakres opracowania nie wpływa negatywnie na stan środowiska istniejącego oraz nie powoduje 
zagrożeń życia i zdrowia użytkowników. 
 
Dostępność osób niepełnosprawnych 
Dostęp osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich zakłada się na 
całym terenie. 
 
Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych 
Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.  
Ziemia nieurodzajna, pochodząca z wykopów, po zbadaniu jej przydatności zostanie 
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce składowania.  
W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce składowania.  
 
Określenie obszaru oddziaływania inwestycji  
Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

• Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2017.1332 z póź. zmianami)  
• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422t.j. z 
póź.zmianami) 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2/3/1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124t.j. z póź.zmianami);  
 

Na podstawie w/w dokumentów stwierdza się iż obszar oddziaływania obiektu mieści się na działce 
inwestycji .  
 
Określenie obszaru ograniczonego użytkowania 
Obszar ograniczonego użytkowania pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu, zapewniając 
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:  

• bezpieczeństwu użytkowania, 
• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
• ochronę przed hałasem i drganiami, 
• usuwanie wody opadowej na działkę inwestora,  
• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
• niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 

poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
• poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich,  
• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 
Rodzaj i zasięg uciążliwości:  
Zasięg uciążliwości pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu.  
Rodzaj uciążliwości – przebudowa placu miejskiego  – zainwestowanie trwałe.   
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Określenie kategorii geotechnicznej terenu  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obiekty 
budowlane zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej  , natomiast warunki gruntowo – wodne 
określa si ę jako proste.  

1.3.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

1.3.1. PRZEBUDOWA TRYBUN 
W zakresie inwestycji jest przebudowa małej architektury - trybun od strony ul. Wrocławskiej i 
Akademickiej. Zamiarem inwestycyjnym jest poszerzenie istniejącego wejścia na plac, z uwagi na fakt 
iż w centralnej części placu zostanie usytuowany pomnik w celu utworzenia bardziej 
reprezentacyjnego wejścia w części centralnej  oraz wykonanie dodatkowych schodów w  centralnej 
części trybun celem dopasowanie obiektów do istniejących przepisów przeciwpożarowych.  
 
Obecnie trybuny od ulicy Wrocławskiej mają długość ok. 33,5m (31,5m wewnętrzna długość, 35,5m 
zewnętrzna długość). Szerokość trybun wynosi ok. 5m. 
Przejście pomiędzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m. 
Trybuna od ulicy Akademickiej ma długość 35,22m i taka pozostaje. 
 
Po wykonaniu robót objętych inwestycją trybuny od strony ulicy Wrocławskiej będą miały długość 
31,75m (29,85m wewnętrzna długość, 33,85m zewnętrzna długość). Szerokość trybun nie ulega 
zmianie. Przejście pomiędzy trybunami będzie miało wymiar: 7,85m. 
 
Dodatkowo, w celu przystosowania trybun do zgodności z  obowiązującą normy PN-EN 13200-1:2013 
projektuje się wykonanie schodów w środkach trybun.  
 
W związku z przebudową trybun zachodzi również konieczność uzupełnienia nawierzchni 
utwardzonej. W stanie istniejącym w części centralnej przejścia nawierzchnia jest wykonana z bruku 
klinkierowego o wymiarach 20x5cm w kolorze czerwonym. W śladzie zdemontowanych trybun 
zamierza się uzupełnić nawierzchnię brukiem klinkierowym po obwodzie. Pozostałe obszary winne 
być uzupełnione płytami chodnikowymi betonowymi. Rysunek posadzki należy wykonać według 
rysunku detalu. 
 
Konstrukcja nawierzchni w następującym układzie warstw:  
- kostka klinkierowa / płyty chodnikowe      grubość 5cm  
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4      grubości 4cm 
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego  
mechanicznie o wskaźniku nośności CBR min. 25% Io≤2,2; E2≥100MPa grubości 20cm. 
- warstwa mrozoodporna – pospółka       grubość 15cm 
Łącznie:         grubość 44cm  
 
Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu istniejącego.  
Poziom terenu winien być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem. 
 
Wykonawca w ramach prowadzonych robót wykona i uzgodnić z odpowiednimi służbami projekt 
organizacji ruchu zastępczej na czas realizacji robót.  
 

1.3.2. PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH 
 
W zakresie inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejących fragmentów ciągów 
komunikacyjnych, stanowiących dojście do placu od strony ul. Wrocławskiej. Zamiarem inwestycyjnym 
jest likwidacja schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, w sposób aby całość wejścia nie 
stanowiło barier architektonicznych.  
 
W stanie istniejącym wejście na plac po stronie zachodniej składa się z pochylni opatrzonej poręczami 
oraz z dwóch stopni o wysokości 11 i 10 cm. Elementy komunikacyjne wykonane są z bruku 
klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Należy zdemontować całą nawierzchnię klinkierową oraz część 
nawierzchni betonowej (według rysunku detalu). Należy zdemontować balustrady.  
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W miejscu istniejących pochylni i schodów przewiduje się wykonanie nawierzchni o maksymalnym 
spadku 4,5% w stronę placu. Teren po obu stronach dojścia należy dopasować do stanu istniejącego.  
 
W stanie istniejącym wejście na plac po stronie wschodniej składa się w pochylni opatrzonej 
poręczami oraz z dwóch stopni o wysokości 6 cm każdy. Elementy komunikacyjne wykonane są z 
bruku klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Należy zdemontować całą nawierzchnię klinkierową oraz 
część nawierzchni betonowej (według rysunku detalu). Należy zdemontować balustrady.  
W miejscu istniejących pochylni i schodów przewiduje się wykonanie nawierzchni  o maksymalnym 
spadku 4% w stronę placu. Teren po obu stronach dojścia należy dopasować do stanu istniejącego. 
 
Nawierzchnię utwardzoną należy uzupełnić brukiem klinkierowym. Rysunek posadzki według rysunku 
detalu. 
 

1.3.3. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA POD POMNIK Z ROZBIÓRKĄ FUNDAMENTÓW 
STAREJ SCENY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU  

 
W południowo-zachodniej części placu, na osi wejścia od strony ul. Wrocławskiej, przewiduje się 
usytuowanie pomnika (w ramach oddzielnej dokumentacji projektowej). 
Z uwagi na to konieczne jest przygotowanie terenu, które obejmuje rozbiórkę fundamentów starej 
sceny oraz utwardzenie terenu – wykonanie nawierzchni z płyt/kostki betonowej, w zasięgu 
sytuowania pomnika. 
 
Przewiduje się rozebranie fundamentów starej sceny oraz istniejących krawężników prowadzonych po 
śladzie sceny.  
Teren przejścia między murkami przewiduje się do utwardzenia i wykonania posadzki z płyt 
chodnikowych tożsamych z płytami na placu. Rysunek posadzki według rysunku detalu. 
 
 

1.3.4. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIÓRKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI 
ZIEMNYMI 

 
Wszystkie warstwy podsypkowe, podbudowy z kruszywa oraz ziemię nieurodzajną przewiduje się do 
wywozu jako materiał nie nadający się do ponownego wbudowania w warstwy konstrukcyjne. 
 
Ziemię urodzajną (humus), zakłada się wykorzystać do renowacji trawników.  
Ziemię należy rozplantować w terenie sąsiadującym celem wyrównania terenu w sąsiedztwie 
projektowanego zagospodarowania terenu.   
 
Lokalnie na terenie nieruchomości mogą występować warstwy nasypowe niebudowlane,  
tj. gruzy. W przypadku wystąpienia warstwy te należy wykorytować i wywieźć na miejsce składowania.  
 
Wszelkie inne elementy mogące znajdować się w obrębie inwestycji a kolidujące z projektowaną 
inwestycją należy rozebrać i wywieść na miejsce składowania.  
 

1.3.5. ISTNIEJĄCE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
 
W terenie inwestycji, bezpośrednio w miejscu trybun znajdują się sieci infrastruktury technicznej: 
- przyłącze elektroenergetyczne 
- sieć elektroenergetyczna 
- sieć oświetlenia terenu   
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć kanalizacji deszczowej 
 

1.3.6. PRZEBUDOWA SZAFKI ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ  
 
W związku z zmianą konstrukcji widowni oraz  zmianą  szerokości przejścia  w ciągu konstrukcji 
trybun widowni zachodzi potrzeba przesunięcia istniejącej szafki kablowej  ZK oznaczonej numerem 
RB-1 zlokalizowanej przy przebudowywanym przejściu . Szafka stanowi własność Inwestora. 
 
Dla wykonania przesunięcia szafki należy 
 - dokonać wyłączenia zasilania  szafki i kabli zasilających szafkę 
 - wyznaczyć nowa lokalizację szafki 
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 - wykonać wykop w miejscy nowej lokalizacji do głębokości  stanowiska fundamentu szafki  (około 
0,9m) 
 - odkopać fundament szafki istniejącej  oraz odsłonić kable istniejące 
 - wypiąć z szafki kable elektryczne oraz uziemienie 
 - zdemontować szafkę istniejącą i przenieść na nowe stanowisko 
 - przy stanowisku szafki należy wykonać nowy uziom szpilkowy  
 - wprowadzić do szafki kable istniejące 
 - kabel biegnący pod  projektowanym przejściem odkopać na odcinku całego projektowanego 
przejścia 
 - następnie  przedłużyć go  przez  zmufowanie  z odcinkiem nowego kabla tak, by można go było 
wprowadzić do szafki ZK   w nowej lokalizacji 
 - na przedłużony kabel  pod całym przejściem  należy nałożyć  rurę ochronna dwu dzielną   
 - obok kabla należy w wykopie ułożyć dodatkowa rurę ochronna rezerwową  
 - całość wykopu zasypać  zachowując zasady bezpieczeństwa , stosując folię oznacznikowa i 
zagęszczając warstwy  gruntu 
 - wykonać pomiary kontrolne 
- załączyć napięcie i wykonać próbne załączenia . 
 

Uwaga 
1.W przypadku stwierdzenia  technicznego zużycia konstrukcji szafki należy szafkę wymienić na nową  
2. Na elewacji szafki należy odnowić opisy i oznaczenia  

 
Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne być wykonane pod nadzorem 
odpowiednich służb. Traktuje się, iż koszt płatnych nadzorów oraz ewentualnych wyłączeń sieci ujęto 
w cenie ofertowej.  
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejących w terenie sieci infrastruktury technicznej, 
wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia osypek, zasypek oraz oznaczenia sieci infrastruktury 
technicznej zgodnie z zasadami sztuki.  
W miejscach występowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne należy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem należytej ostrożności. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy kontrolne.  
Prace w pobliżu czynnych urządzeń należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem zgodnie  
z warunkami technicznymi.  
 

1.3.7. WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  
 
W ramach zadania przewiduje się również wymianę istniejących opraw oświetleniowych na terenie 
pasażu – ilość – 10 sztuk.  
Zgodnie z dyspozycją przewiduje się wymianę latarni na latarnie: 
typu:  FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5M D60 ANT lub równoważnik 
 
Nowoczesna oprawa LED uliczno-parowa o mocy 40W i następujących parametrach: 

 
• Skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany na jezdnię przez 

oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej 
przez oprawę jako system min. 84 lm/W podana przy 3000K 

• Rozsył światła symetryczny  
• Żywotność na poziomie 100 000h L90 co oznacza 10% spadek strumienia po tym czasie 
• Temperatura barwowa LED 3000K +/- 100K oraz CRI min. 70 
• Oprawa wyposażona w zasilacz 4DIM umożliwiający autonomiczną redukcję mocy z 

możliwością zaprogramowania do 5 niezależnych poziomów redukcji.  
• Oprawa o stopniu protekcji min. IP66 
• Współczynnik oporu na wiatr: 0.038 m² 
• Odporność na uderzenie mechaniczne IK09 
• II klasa ochronności 
• Waga oprawy nie większa niż 4,5 kg 
• System optyczny oprawy ma być zgodny z normą (wg PN-EN 12464-2), zapewniając pełne 

ograniczenie światła niepożądanego ULOR =0%, spełniając normę o bezpieczeństwie 
fotobiologicznym.  
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• Klosz z przezroczystego poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV  
• Daszek i podstawa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane proszkowo 

na kolor grafitowy RAL7046 
• Oprawa wyposażona w przewód przyłączeniowy o długości 5 m 
• Deklaracja CE 
• Certyfikat ENEC 
• Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
• Różnica wymiarów oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie 

powinna być większa niż 5% w stosunku do podanych 

 

 
 
 
Przewidziano słupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami 
proszkowymi w kolorze uprawy RAL 7046 (grafit). Dodatkowo do wysokości 2m słup winien być 
malowany farba antygrafiti i antyplakat, oraz do  wysokości 0,5m malowane farbą polimeryzacyjną 
odporną na sól i amoniaku.  
Dolna część słupa ma zostać zabezpieczone elastomerem poliuretanowym, żeby zapobiec 
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu. 
Słup winien być kompletny – wraz z fundamentem prefabrykowanym. 
Do wyposażenia dołączony powinien być komplet ocynkowany elementów złącznych słupa (nakrętki, 
podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy). 
Wysokość słupa 4,5m. 
Słupy muszą posiadać raporty wytrzymałości dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.  
Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez 
producenta.  
 
Pozostałe wymogi winny być zgodne z warunkami technicznymi z dnia 12/4/2018 
PU.7021.14.45.2018r. 
 
 

1.3.8. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA 
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje się częściową niwelację terenu oraz założenie 
trawników.  
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Zakres powierzchniowy robót przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach 
tabelarycznych projektu wykonawczego. 
Teren po wykonaniu robót winien być równy, bez widocznych sfałdowań terenu. Poziom terenu winien 
być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem zielonym.   
 
Trawnik zakładać na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15 
września nawożenie przełożyć na termin wiosenny zaraz po rozpoczęciu wegetacji. 
 
Założenie nawierzchni trawiastych należy wykonać poprzez: 
- przegrabienie całej powierzchni (usunięcie starych obumarłych cząstek roślin, kamieni i korzeni) za 
pomocą grabi służących do wertykulacji lub wertykulatora 
- niwelacja i wyrównanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi 
- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zieleń warstwą grubości ok. 15cm.  
- teren spulchnić przy użyciu glebogryzarki, następnie rozgrabić, przewałować 
- rozrzucenie nawozów mineralnych 
- obsianie mieszanką traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunków traw 
(4g/1m2), do regeneracji trawnika zaleca się dobranie mieszanki odpornej na suszę z dużą 
zawartością procentową życicy i kostrzewy, 
- przegrabienie całej powierzchni trawnika i ponowne przewałowanie . 
Zaleca się siew w dni bezwietrzne. 
 
Pielęgnacja projektowanej zieleni obejmować będzie podlewanie, nawożenie. Trawniki należy 
regularnie kosić, podlewać, nawozić oraz zastosować zabiegi poprawiające ich wygląd i warunki 
wzrostu po zimie.  
 

1.3.9. WYCINKA DRZEW 
Przy realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę dwóch drzew znajdujących się na przedmiotowym 
terenie. Są one w zakresie innego postępowania. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO  
 

2.1.  PRZEBUDOWA TRYBUN 
 

2.1.1. Trybuny od ulicy Wrocławskiej 
 
Obecnie trybuny od ulicy Wrocławskiej mają długość ok. 33,5m (31,5m wewnętrzna długość, 35,5m 
zewnętrzna długość). Szerokość trybun wynosi ok. 5m. 
Przejście pomiędzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m. 
 
Po wykonaniu robót objętych inwestycją trybuny będą miały długość 31,75m (29,85m wewnętrzna 
długość, 33,85m zewnętrzna długość). Szerokość trybun nie ulega zmianie. 
Przejście pomiędzy trybunami będzie miało wymiar: 7,85m. 
 
W celu przystosowania trybuny do obowiązującej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje się 
wykonanie schodów w środkach każdej z trybun.  
W stanie istniejącym przyjęto iż ilość siedzeń w rzędzie wynosi ok. 55, co jest niezgodne z  zapisami 
normy PN-EN 13200-1:2013: 
Projektowana pojemność dla siedzeń składających się na schodach bez siedzisk lub z ławek, jest 
wyliczana przez podzielenie długości rzędów (w metrach) przez współczynnik I (minimalnie 0,5). 

W przypadku rządu obsługiwanego przez 2 przejścia rząd powinien zawierać maksymalnie 40 siedzeń 
dla zewnętrznych widowni i maksymalnie 28 siedzeń dla wewnętrznych widowni. W przypadku, gdy 
rząd obsługiwany jest przez 1 przejście, liczby te powinny być podzielone przez 2. 

 
Celem zgodności z normą należy wykonać przejście dzielące poszczególne trybuny szerokości 1,20 m 
w środku każdej z trybun, zgodnie z dokumentacją rysunkową. W istniejących płytach widowni 
wykształcić schody tj. 10x35/45x15. Na wierzchniej płaszczyźnie stopnic,  podstopnic wykonać 
lastryka płukane. 
 
Zmniejszenie długości trybun projektuje się poprzez obcięcie ich o długość 1,75m ( schody)  
W istniejących płytach widowni wykształcić tożsame schody tj. 15x35/45x15 skrajne, dodatkowe 
schody w części centralnej oraz skrajny murek oporowy zamykający schody zewnętrzne z betonu 
zbrojonego na warstwie szczepnej do betonu metodą mokre na mokre (jak istniejące) tj szerokość 
25cm długość 377cm zgodnie z rysunkiem technicznym.  
 
Na wierzchniej płaszczyźnie stopnic,  podstopnic i murku oporowym wykonać lastryka płukane. Otwór 
w ścianie bocznej powstały po obcięciu trybun zamknąć murem klinkierowym na ławie z betonu 
zbrojonego a elementy betonowe sceny (Policzko schodowe oraz ścinę) obłożyć pytką klinkierową . 
Ściany fundamentowe pod mur klinkierowy zamykający wykonać z bloczków betonowych. 
Projektowany mur zamykający posadowić na ławie z betonu zbrojonego 4 fi 12mm strzemię fi 6 co 
20cm. Beton c20/25 W8 stal AIIIN. Pręty główne zakotwić w istniejącym fundamencie trybun na 
głębokości minimum 15cm metodą wklejania. Na połączeniu muru fundamentowego i klinkierowego 
wykonać izolację poziomą z papy termozgrzewalnej na welonie szklanym minimalny zakład papy 
10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolować dwukrotnie bitumem płynny 
 
Z poszerzeniem wejścia na płytę placu związana jest również przebudowa murów klinkierowych w 
związku z czym istniejące murki klinkierowe w strefie wejściowej zdemontować i wykonać nowe 
przesunięte o 1,75m. Murki posadowić na podlewce z betonu niezbrojonego grubości min 10cm, 
fundament wykonać z bloczków betonowych, mury wykonać z tożsamej cegły. Na połączeniu muru 
fundamentowego i klinkierowego wykonać izolację poziomą z papy termozgrzewalnej na welonie 
szklanym minimalny zakład papy 10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolować dwukrotnie bitumem 
płynny 
 
UWAGA : Cegła klinkierowa i płytko klinkierowa tożsama jak istniejąca. Mur klinkierowy wykonać na 
zaprawie do klinkieru, mur fundamentowy wykonać na zaprawie cementowej. Spoina dla muru 
klinkierowego 1cm dla muru z bloczków fundamentowych 1,5 do 2cm. Płytkę klinkierową kleić do 
podłoża betonowego klejem elastycznym mrozoodpornym do stosowania zewnętrznego. Po okresie 
schnięcia spoiny oraz fugi do klinkieru i płytek wykonać hydrofobizację spoiny oraz fugi środkiem 
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub równoważny.. Powstałą fugę między 
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cegłą klinkierową a  płytką klinkierową wypełnić masą stale plastyczną czyli sylikonem, kolor tożsamy 
jak pozostała fuga 
 

2.1.2. Trybuny od ulicy Akademickiej 
 
Obecnie trybuna od ulicy Akademickiej  ma długość ok. 35,22m i taka pozostaje  
 
 
W celu przystosowania trybuny do obowiązującej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje się 
wykonanie schodów w środkach każdej z trybun.  
W stanie istniejącym przyjęto iż ilość siedzeń w rzędzie wynosi ok. 67, co jest niezgodne z  zapisami 
normy PN-EN 13200-1:2013: 
Projektowana pojemność dla siedzeń składających się na schodach bez siedzisk lub z ławek, jest 
wyliczana przez podzielenie długości rzędów (w metrach) przez współczynnik I (minimalnie 0,5). 

W przypadku rządu obsługiwanego przez 2 przejścia rząd powinien zawierać maksymalnie 40 siedzeń 
dla zewnętrznych widowni i maksymalnie 28 siedzeń dla wewnętrznych widowni. W przypadku, gdy 
rząd obsługiwany jest przez 1 przejście, liczby te powinny być podzielone przez 2. 

 
Celem zgodności z normą należy wykonać przejście dzielące poszczególne trybuny szerokości 1,20 m 
w środku każdej z trybun, zgodnie z dokumentacją rysunkową. W istniejącej płycie widowni w części 
centralnej wykształcić dodatkowe schody tj. 15x35/45x15 zgodnie z rysunkiem technicznym. Na 
wierzchniej płaszczyźnie stopnic,  podstopnic wykonać lastryka płukane. 
 
Szczegóły prac rozbiórkowo - montażowych trybun i murków klinkierowych wejścia przedstawiono na 
rysunku technicznym 
 
Należy dokonać wymiany wszystkich elementów siedzisk na trybunach istniejących, zgodnie z 
dyspozycją na rysunkach.  
Siedziska należy rozebrać i wywieźć na miejsce składowania.  
 
 

2.2.  NAPRAWA POZOSTAŁYCH MURÓW KLINKIEROWYCH ORAZ KRAWĘŻNIKÓW 
KLINKIEROWYCH 

 
W miejscach widocznego uszkodzenia spoiny murków klinkierowych ( odspojenia cegieł) wykonać 
przemurowanie) tj rozebrać mur w miarę możliwym minimalnym zakresie i wykonać go tożsamo na 
nowo. Cegłę rozbiórkową zachować do ponownego wbudowania. 
 
W miejscach wykruszenia fugi należy fugę odtworzyć kolor tożsamy. 
 
Zniszczone elementy krawężników klinkierowych przewiduje się do wymiany. Elementy zniszczone 
przedstawiono na odpowiednim rysunku. 
 
Z uwagi na postępującą degradację elementów klinkierowych zaleca się, aby wykonawca sprawdził 
stan murów na miejscu. Zaleca się, by wykonawca przed przystąpieniem do robót wykonał wizję w 
terenie, celem weryfikacji zakresu ujętego w dokumentacji technicznej. 
 
UWAGA : Mur klinkierowy wykonać na zaprawie do klinkieru kolor tożsamy jak istniejący , spoina dla 
muru klinkierowego 1cm jak istniejąca.  
Elementy wszystkich murków  ( przemurowanych oraz pozostałych ) po okresie schnięcia przemyć 
środkiem czyszczącym np. Adexin ZE firmy Deitermann lub równoważny oraz zabezpieczyć środkiem 
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub równoważny.  
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III. CZĘŚĆ:  ZAGADNIENIA OCHRONY P.POŻ. 
 

1. Powierzchnia terenu 
Przedmiotem analizy jest istniejący plac miejski – Plac Krakowski w rejonie ul. Wrocławskiej, Łużyckiej 
i Akademickiej.  
 
Powierzchnia terenu:   działka     13 573m² 
    powierzchnia placu centralnego: 3 478m² 
Wymiary placu centralnego:  75 x 50m 
 

2. Liczba osób mog ących przebywa ć jednocze śnie  
Ilość osób mogących przebywać jednocześnie w trakcie imprez masowych:  
- zgodnie z art. 3 ust. 7 i 14 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz.U.2017 poz. 1160) ustawodawca określił liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej przyjmując 
przelicznik 0,5m² na osobę, stąd: 
3 478 x 2 = 6 956 osób – ilość maksymalna.  
Zgodnie z pismem z dnia 28/2/2018 KP.033.4.2018 liczba osób zgłaszanych przez organizatorów we 
wnioskach o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej określana jest w przedziale 
2000 – 5000 osób.  
 Do obliczeń przyjęto liczbę osób – 7 000.  
 

3. Charakterystyka zagro żenia po żarowego, w tym parametry po żarowe materiałów 
niebezpiecznych po żarowo. 

Miejsce inwestycji stanowi plac miejski, na którym organizowane są imprezy masowe.  
Na placu nie występują materiały łatwo-zapalne,  których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące. 
Materiały to : beton, klinkier. 
 

4. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych. 
Na terenie placu nie występują przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem. 
 

5. Podział obiektu na strefy po żarowe. 
Obiekt stanowi plac miejski. Stref pożarowych nie określa się . 
 

6. Usytuowanie z uwagi na bezpiecze ństwo po żarowe 
Plac miejski zlokalizowany jest pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg publicznych ul. Wrocławskiej, 
Akademickiej, Łużyckiej.  

Od strony południowej przylega do terenu budynku Politechniki Śląskiej.  

Wszystkie obiekty sąsiadujące z placem stanowią odrębne strefy pożarowe i są zlokalizowane 
względem siebie w odległości min. 8,0m.  

 

7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenie dz iałań ratowniczo–ga śniczych  
(drogi po żarowe, zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru). 

 

Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 
Wodę do celów ppoż. zapewnia miejska sieć wodociągowa zasilająca istniejące hydranty zewnętrzne 
DN 80.W bezpośrednim sąsiedztwie placu miejskiego zlokalizowane są hydranty  podziemne, zgodnie 
z standardem PWIK: 

- od strony ul. Łużyckiej – 2 hydranty:  na terenie placu, oraz naprzeciwko budynku nr 2C w pasie 
drogowym w odległości 15m od granicy nieruchomości;  

- od strony ul. Wrocławskiej – 1 hydrant: naprzeciwko budynku nr 4, w odległości ok. 17m od granicy 
nieruchomości.  

Lokalizacja hydrantów spełnia wymogi §10 pkt.  6, tj zlokalizowane są w odległości mniejszej niż 
150m, odległość do chronionego obiektu budowlanego do 75m.  

Hydranty posiadają wydajność 10l/s przy ciśnieniu wody 0,2 MPa. 
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Drogi po żarowe 
Drogi pożarowe stanowią ulice wokół placu Krakowskiego. Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie dróg publicznych, spełniających wymogi drogi pożarowej, tj. ul. Łużyckiej – szerokość 
jezdni 10m, ul. Wrocławskiej – szerokość jezdni 12,0m, ul. Akademickiej – szerokość jezdni 10,0m 
oraz od strony budynku Politechniki Śląskiej – szerokość jezdni 5,5m.  
 

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi 
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami maksymalna ilość osób mogąca przebywać jednocześnie  
na terenie placu to 7 000 osób .  

Zgodnie z §237 ust. 10 warunków technicznych szerokość przejścia ewakuacyjnego należy obliczyc 
proporcjonalnie do liczby osób, przyjmując co najmniej 0,6m na 100 osób.  

Stąd: 7 000/1000 x 0,6 = 42m.  

Plac nie jest wygrodzony żadnymi elementami  - ścianami, uniemożliwiającymi ewakuację. Plac 
przylega bezpośrednio z każdej strony do dróg pożarowych.  

Obiekt w stanie istniejącym posiada : 

- od strony ul. Łużyckiej: - teren otwarty, na drodze ewakuacyjnej znajdują się schody o szerokości 
łącznej 25m, wymiar schodów: 3 stopnie wysokości 13cm, głębokości 0,5m; w środkowej części 
pochylnia szerokości 9,5m o nachyleniu 6,0%, czyli łącznie 34,5m 

- od strony Wrocławskiej  -wydzielenie placu stanowią trybuny z przejściem centralnym szerokości 4,5. 
Przejście to planowane jest do poszerzenia w ramach dokumentacji projektowej do szerokości 7,9m. 

Przejście to stanowi jedynie dojście do placu. Nie stanowi drogi ewakuacyjnej z placu.  

 

- od strony ul. Akademickiej  -wydzielenie placu stanowią trybuny 

- od strony budynku Politechniki – przejście szerokości 32,44m 

 

Dodatkowo w każdym narożu istnieją przejścia o szerokości :  

- 4,15m oraz 5,0 – do strony budynku Politechniki, przejścia bez barier architektonicznych 

- 5,0 oraz 4,6m – od strony ul. Wrocławskiej , na drodze ewakuacji znajdują się schody: po dwa 
stopnie o wysokości ok. 10cm oraz 6cm. Schody te w ramach przedmiotowej dokumentacji planowane 
są do likwidacji tak, aby było zapewnione wyjście ewakuacyjne bez barier architektonicznych.  

 

9. Elementy wyposa żenia w kontek ście ochrony przeciwpo żarowej  
Na terenie placu istnieją trybuny, spełniające wymogi  normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. 
Część 1: Ogólna charakterystyka widowni. 

5. Widownie 

5.2 Wymagania dotyczące miejsc siedzących 

 

5.2.3 Miejsca siedzące – ławki 

Tam gdzie miejsce do siedzenia składa się z ławek, minimalna szerokość przejścia miedzy rzędami 
powinna wynosić 350mm. W tym przypadku minimalna szerokość Bse powinna wynosić 700mm. 
Zalecana minimalna szerokość przejścia między rzędami (E) wynosi 400mm. Zalecana szerokość Bse 
to 800mm. 

 

α

Bse

Cse

F E

B

C
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Bse – szerokość stopnicy, min. 700mm, zalecana 800mm 

B – odległość od jednego widza do drugiego za nim 

Cse – wysokość siedzenia, maks. 450mm, zalecana 400mm 

E – szerokość przejścia (Bse - F), min. 350mm, zalecana 400mm 

F – szerokość siedziska, min. 350mm, zalecana 400mm 

C – wysokość stopnia, min. 170mm, maks. 510mm (wtedy Bse = 750mm) 

α – kąt nachylenia stopni, 35° 

 

5.2.4 Miejsca siedzące – stopnie 

Tam gdzie miejsce do siedzenia składa się ze stopni, zalecane maksymalne wzniesienie powinno 
wynosić 450mm, a minimalna szerokość stopnicy (Bse) 700mm. Zalecana szerokość 
stopnicy/przejścia (Bse) to 800mm. 

 

α

B = Bse

C = Cse

 
 

Bse – szerokość stopnicy, min. 700mm, maks. 800mm 

C = Cse – wysokość stopnia, maks. 450mm, zalecana 400mm 

α – kąt nachylenia stopni 

 

6. Projektowana pojemność widowni 

6.2 Miejsca siedzące 

Projektowana pojemność dla siedzeń składających się na schodach bez siedzisk lub z ławek, jest 
wyliczana przez podzielenie długości rzędów (w metrach) przez współczynnik I (minimalnie 0,5). 

Celem spełnienia wymogów normy przewiduje się wykonanie dodatkowych przejść szerokości 1,20m 
w środku każdej z trybun.  

 

Zgodność z normą PN – EN 13200-1:2013 spełniona w zakresie: 
- minimalna szerokość stopnicy: 700mm – szeroko ść stopnicy w projekcie: 800mm  

- maksymalna wysokość siedzenia: 450mm – wysoko ść siedzenia w projekcie: 370mm 
- minimalna szerokość siedziska: 350mm – szeroko ść siedziska w projekcie: 350mm  

- maksymalny kąt nachylenia stopni: 35° – kąt nachylenia stopni w projekcie: 20.6° 
- maksymalna pojemność dla rzędu obsługiwanego przez 2 przejścia dla obiektów zewnętrznych: 40 
miejsc – pojemność rzędu obsługiwanego przez 2 przejścia w projekcie: maks. 30 miejsc.  

 

Zadanie inwestycyjne zmierza do przebudowy trybuny w zakresie jej zmniejszenia celem 
powiększenia przejścia pomiędzy trybunami. Zadanie nie wpływa na pogorszenie parametrów w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

 

Instalacje użytkowe nie występują w zakresie opracowania.  

 
10. Użytkowanie placu w kontek ście o świetlenia dla bezpiecze ństwa po żarowego 

 

Na opracowywanych trybunach nie istnieje oświetlenie awaryjne. Z tego też powodu mogą być one 
użytkowane jedynie do zmierzchu.  
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IV. UWAGI OGÓLNE 

4.1.  ZAGADNIENIA BHP 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano - montażowych, instrukcjami 
wykonawczymi przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów, a w 
szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.ze zmianami) . 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zarządcę ulicy, Policji, służb ratowniczych oraz 
mieszkańców o terminie robót oraz wprowadzonych utrudnieniach. 
Prace należy oznakować zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP. 
 
W trakcie przeprowadzenia prac mogą wystąpić następujące zagrożenia lub utrudnienia: 
- utrudnienia w ruchu wynikłe z uwagi na zwężenie pasa ruchu, 
- utrudnienia w bezpiecznych przejściu pieszych w obrębie prowadzonych prac, 
- zagrożenie osunięcia się ziemi do wykopu,  
- zagrożenie wpadnięcia do wykopu osób postronnych. 
Z uwagi na wykonanie prac metodą otwartego wykopu konieczne jest prawidłowe wygrodzenie terenu. 
Prawidłowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót przyczyni się do 
zmniejszenia niebezpieczeństwa i utrudnień w ruchu.  
 
Uznaje się iż wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich ujęte są w cenie 
ofertowej.  
 
Organizację ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonać przed przystąpieniem do robót. 
Szacuje się iż koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujęto w cenie 
ofertowej wykonawcy.  

4.2.  UWAGI KOŃCOWE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, oraz instrukcjami zarządzającego całością inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  
Informacja dotycząca nieistotnych odstępstw od dokumentacji technicznej: 
W opisie wskazano rodzaje technologii, materiałów budowlanych i urządzeń, które proponuje się do 
zastosowania.  
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnej 
akceptacji projektanta pod rygorem nieważności, w ramach nadzorów autorskich oraz zgodę 
Inwestora, co zostanie uregulowane odrębnymi porozumieniami umownymi.  
 
Materiały zamienne winny być dobrane o parametrach jakościowych porównywalnych,  
w szczególności rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkości urządzeń, wyposażenia,  zapewnienia 
bezpieczeństwa jak również parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, barwy, 
przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz przeznaczenia. 
 
Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich 
w dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji 
powykonawczej. 
Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociągające za sobą konieczność dokonania korekt 
rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru autorskiego i 
będą przedmiotem oddzielnych rozliczeń. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją całości 
inwestycji. 



Stadium opracowania – projekt budowlano - wykonawczy 
        

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 27/4, tel./fax 32-332-40-51, e-mail. biuro@venit.com.pl 

Strona 16 z 24 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją całości inwestycji, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją całości inwestycji nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane w dokumentacji technicznej całości zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach 
prowadzonych prac.  
Wszystkie rysunki oznaczone są literą rewizji oraz datą wydawania rysunków. Rysunek wydany 
z następnym numerem rewizji lub datą anuluje ważność poprzedniego rysunku. 

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, cz ęść rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmia r robót stanowi ą komplet dokumentacji 
technicznej. Przy sporz ądzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamówienia 
wszystkie wymienione element dokumentacji techniczn ej nale ży rozpatrywa ć łącznie. 
W przypadku nie wyst ąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, któr ą ujęto w pozostałych cz ęściach dokumentacji nie 
zwalnia to wykonawcy od realizacji cało ści zamówienia b ądź ujęcia elementu w cenie ofertow ą.  
 
Podstawą do wykonania robót budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branż, które należy 
rozpatrywać łącznie.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Inwestor:  
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Jednostka:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 
Gliwice 
 
Nazwa zadania inwestycyjnego:  
Przebudowa Placu Krakowskiego  w Gliwicach 
 
Adres inwestycji:  
Ulica Wrocławska, działka nr 260 
 obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice 
Kategoria obiektu: V 
 
Data:   20 kwiecień 2018r.   
 
 
 
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY  
Zakres 
opracowania 

projektant 

Branża 
architektoniczna 
 

Mgr inż. arch.  Ewa Przybył- Zboińska 
nr 32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA 
SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO . 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach.  
 

2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
Inwestor nie przewiduje realizacji zadania inwestycyjnego etapowo.   
 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
Elementy małej architektury – murki klinkierowe, trybuny, nawierzchnia placu. 

 

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU , KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Niewłaściwe prowadzenie robót może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

l.p 

 

Skala* Rodzaj zagrożenia Miejsce i czas ich występowania 

1. I Zagrożenie przy pracy na drabinach i 
rusztowaniach 

� praca pracowników na placu 
budowy  

2. I Zawalenie się ścian � jak w punkcie 1 
3. I Upadki na powierzchniach 

 
a. przemieszczanie się pracowników 

na placu budowy  
4. I Przedmioty spadające na osoby 

znajdujące się w strefie niebezpiecznej 
(zagrożenia) 
 

� jak w punkcie 1 i 3 

� przemieszczanie się osób trzecich 
na i poza placem budowy 

� mechaniczny załadunek i wywóz 
gruntu 

5. I Wyładowania atmosferyczne – porażenie 
pracujących na wysokościach 

� jak w punkcie 1 

6. I Niezabezpieczone ruchome części 
maszyn, urządzeń i ich oprzyrządowania 

a. mechaniczny załadunek i wywóz 
gruzu  

7. I Ostre wystające elementy, krawędzie, 
postrzępione i chropowate powierzchnie 
narzędzi i materiałów mogące 
spowodować urazy 

a. przemieszczanie się pracowników 
na placu budowy  

b. obróbka materiałów i innych 

8. II Zagrożenia powodowane przez ruchome 
środki transportu pionowego i poziomego 
 

a. transport pionowy gruzu i innych 
materiałów  

b. mechaniczne wykonywanie robót 
budowlanych 

9. II Zagrożenia powodowane składowaniem 
materiałów 
 

a. przemieszczanie się pracowników 
na placu budowy  

b. transport materiałów  na lokalne 
składowisko 

c. załadunek materiałów  ze 
składowiska na środki transportu 

d. transport i składowanie 
materiałów budowlanych na placu 
budowy 

10. I Narażenie na hałas i drgania maszyn i 
narzędzi (maszyny i sprzęt budowlany, 
narzędzia ręczne z napędem 
elektrycznym i pneumatycznym)  

a. jak w punkcie 3, 7 i 9 

 

11. I Występowanie opadów atmosferycznych 
przy pracy na otwartej przestrzeni 
(przemoczenie, przemarznięcie) 

� jak w punkcie 1 

12. I Narażenie na pyły i kurz, występujące w 
powietrzu  

� jak w punkcie 1; 3; 6; 9  
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13. I Zagrożenia pożarem  
Zagrożenia poparzeniami 

� obróbka materiałów  

� wykonywanie prac spawalniczych 
14. I Zagrożenie porażeniem prądem 

elektrycznym (instalacja elektryczna-
przewody; osprzęt –gniazda, wtyczki; 
maszyny i urządzenia zasilane energią) 

� używanie maszyn i urządzeń 
zasilanych energią 

15. I Nieprzestrzeganie zasad i przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

� jak w punkcie 1-15 

16. I Złe postępowanie w sytuacjach zagrożeń 
i awaryjnych 

� jak w punkcie 17-18 

 
*-Skala zagrożenia – stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego typu 

    zagrożenia, podczas wykonywanych prac: 

    I – małe  

    II – średnie 

    III – duże 
 

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

Podczas wykonania obiektu należy przestrzegać zasad BHP wymaganych podczas wykonania 
przedmiotowego zakresu robót  .   

W czasie pracy sprzętu ciężkiego należy zwracać uwagę na pracujących w sąsiedztwie pracowników. 
W czasie pracy na wysokości szczególnie należy dbać o zabezpieczanie pracowników przed 
możliwością spadnięcia z wysokości. Przede wszystkim należy dbać o to aby prace wykonywane były 
przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i uprawnienia do 
wykonywania danej pracy. Wszelkie prace powinny być wykonywane przy dozorze osób 
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.  
Nie stwierdzono robót szczególnie niebezpiecznych. W przypadku robót standardowych należy: 

a. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkoleń i odpowiedniego instruowania 
pracowników w zakresie określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
powinni oni zapewnić pracownikom odpowiedni instruktaż zanim rozpoczną oni prace na terenie 
budowy.  

b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy: 
o  zaopatrzyć go w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej (tj. odzież roboczą 

ochronną, hełmy ochronne itp.) zgodnie obowiązującymi w tym zakresie warunkami,  
o przeszkolić go w zakresie sposobu stosowania używanego przez niego sprzętu  
o wymienić wadliwe, zniszczone, przeterminowane środki ochrony indywidualnej 
o przestrzegać regularnego czyszczenia, sprawdzania bezpośredniego konserwowania w/w 

środków ochrony indywidualnej 
Sprzęt ochrony indywidualnej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające 
sposób jego użytkowania, konserwacji bezpośredniego przechowywania 

 

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.   

Kierownictwo budowy zobowiązane jest opracować przed rozpoczęciem prac szczególnie 
niebezpiecznych sposób poinstruowania pracowników w trakcie wykonywania prac mający przede 
wszystkim na celu określenie: 

a). imiennego podziału pracy 

b). kolejności wykonywania poszczególnych zadań 

c). wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

Kierownictwo na bieżąco ustala i aktualizuje wykaz prac szczególnie niebezpiecznych a wykonywanie 
ich powinno być z bezpośrednim nadzorem nad tymi pracami odpowiednio wyznaczonych osób. 
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Należy zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające na wypadek awarii. Przed rozpoczęciem robót 
osoba kierująca robotami powinna ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. 

 

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W 
TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Pracowników znajdujących się w strefach niebezpiecznych bądź w ich sąsiedztwie należy 
poinformować o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania 
prac. Teren, na którym prowadzone są takie prace należy odpowiednio wyraźnie oznakować i 
oddzielić od pozostałego. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju 
zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń : siatki ochronne, 
barierki, sprzęt ochronny, kaski, odzież ochronna itp. Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogą być 
zastawiane przedmiotami uniemożliwiającymi odpowiednią ewakuację. 
Nie stwierdzono robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. W przypadku zagrożeń standardowych należy: 

o Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkości zgodnej z wymaganiami zawartymi w 
przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,  

o Oznaczenie znakami bezpieczeństwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych, 

o Zapewnienie i stosowanie właściwego sprzętu ochronnego, wymiana wadliwych, 
zniszczonych przeterminowanych, środków ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie, 
sprawdzanie mediów konserwowanie środków ochrony indywidualnej, 

o Bezwzględne egzekwowanie, przez nadzór budowy, używania wymaganych środków ochrony 
zbiorowej indywidualnej 

o Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp: wstępnych i okresowych, stanowiskowych 
oraz zawodowych specjalistycznych 

o Udostępnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediów obsługi urządzeń i narzędzi 

o Informowanie na bieżąco pracowników o zagrożeniu czynnikami niebezpiecznymi 
występujących na stanowiskach pracy oraz związanym mediów nimi ryzyku zawodowym 

Pozostałe szczegółowe wytyczne należy zawrzeć w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
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PROJEKT WYKONAWCZY  
 

Inwestor:  
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Jednostka:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 
Gliwice 
 
Nazwa zadania inwestycyjnego:  
Przebudowa Placu Krakowskiego  w Gliwicach 
 
Adres inwestycji:  
Ulica Wrocławska, działka nr 260 
 obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice 
Kategoria obiektu: V 
 
Data:   maj 2018r.   
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
 
Zgodnie z  art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 – t.j. z 
późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, iż sporządzony projekt budowlany jest wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej 
 
bran ża 
Architektoniczna 
 

mgr inż. arch. Ewa Przybył-Zboińska 
nr 32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna 
 

Branża 
Konstrukcyjno - 
budowlana 

mgr inż. Witold Doryk 
nr 376/92 spec. konstrukcyjno - budowlana 

 
 
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
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ZESTAWIENIE RYSUNKÓW: 
 
Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 
GPK_ZT_SI STAN ISTNIEJĄCY 1:500 
GPK_ZT_PP PLANSZA PODSTAWOWA 1:500 
GPK_ZT_PP_1 PLANSZA PODSTAWOWA – FRAGMENT 1 1:250 
GPK_ZT_PP_2 PLANSZA PODSTAWOWA – FRAGMENT 2  1:250 
GPK_ZT_PR PLANSZA ROZBIÓREK 1:250 
GPK_ZT_PN_1 PLANSZA NAWIERZCHNI – FRAGMENT 1 1:250 
GPK_ZT_PN_2 PLANSZA NAWIERZCHNI – FRAGMENT 2 1:250 
GPK_D_POS DETAL POSADZKI GŁÓWNEGO WEJŚCIA NA PLAC 1:50 
GPK_WJ_P PRZEBUDOWA WEJŚĆ NA PLAC KRAKOWSKI 1:100 
GPK_D_PMP MIEJSCE POD POMNIK – PROJEKTOWANA 

PRZEBUDOWA 
1:100 

GPK_MR_IN_R MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, RZUT 

1:500 
 

GPK_MR_IN_1 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 1 

1:50 

GPK_MR_IN_2 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 2 

1:50 

GPK_MR_IN_3 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 3 

1:50 

GPK_MR_IN_4 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 4 

1:50 

GPK_KK_IN KRAWĘŻNIKI KLINKIEROWE – INWENTARYZACJA, 
ZNISZCZENIA 

1:50 

GPK_TR_IN TRYBUNY – INWENTARYZACJA 1:50 
GPK_BAL_IN BALUSTRADA – INWENTARYZACJA 1:10 
GPK_TR_P PRZEBUDOWA TRYBUN I MURÓW 

PKLINKIEROWYCH 
1:100,1:50,1:25 

GPK_TR_SCH DODATKOWE SCHODY TRYBUN 1:200, 1:50 
GPK_D_SD1 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH I MURKACH – 

PLANSZA 1 
1:100 

GPK_D_SD2 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH I MURKACH – 
PLANSZA 2 

1:100 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI  

 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Placu Krakowskiego w Gliwicach. W zakresie 
opracowania jest: 
- przebudowa trybuny 
- przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z likwidacją schodów oraz pochylni 
 
Remont murków klinkierowych oraz wymiana opraw oświetleniowych podyktowana jest faktem ich 
stanu technicznego i stopnia zużycia. Roboty te należy uznać jako remont bieżący i nie wymagają 
uzyskania dodatkowych uzgodnień  decyzji w tym pozwolenia na budowę.  
 
 
Inwestor:  
Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Jednostka:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice 
 
Adres inwestycji:  
Ulica Wrocławska, działki nr 260 
 obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice 
 
Stan istniej ący:  
Teren objęty przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Wrocławskiej.  
Plac Krakowski jest placem miejskim o wymiarach ok. 105x147m.  
Plac wydzielony jest ulicami: od strony północno-zachodniej – ul. Wrocławska, od strony południowo-
zachodniej  -ul. Łużycka, od strony północno – wschodniej  - ul. Akademicka, od strony południowo – 
wschodniej  - budynek Politechniki Śląskiej.  
W części centralnej plac jest wolny od jakiejkolwiek zabudowy, miejsce przewidziane jest do 
organizacji imprez masowych. Miejsce to wydzielone jest od pozostałej przestrzeni: od strony 
północno – zachodniej (ul. Wrocławska) oraz północno-wschodniej (ul. Akademicka) trybunami, od 
strony południowo-wschodniej (Politechnika Śląska) pasem zieleni, od strony ul. Łużyckie plac jest 
otwarty.  
Nadto od strony ul. Wrocławskiej znajduje jest pasaż, na którym zlokalizowany jest przystanek 
autobusowy, toaleta miejska, kwiaciarnia oraz mała architektura.  
 
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :  
Teren opracowania objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice 
z dnia 8 maja 2014 r. uchwała nr XLIII/905/2014 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon „Dzielnicy 
Akademickiej” 
Teren oznaczony jest w planie symbolem : 
1KX – teren wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych 
Przeznaczenie podstawowe – plac publiczny 
Przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona, sieci infrastruktury technicznej, ciągi rowerowe, 
terenu urządzenia sportu i rekreacji.  
Obszar wydzielony dla organizacji imprez masowych 
 
Inwestycja w zakresie przebudowy placu miejskiego jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

1.2.  WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE  
Informacja o wpisie do rejestru zabytków: 
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.   
 
Informacja o ochronie terenu istniejącego: 
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego .  
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Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  
Teren opracowania nie znajduje się w granicach terenów górniczych.  
 
Informacja o obszarze zagrożenia powodzią:  
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego.  
 
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu: 
Plac miejski 
 
Opis terenów przyległych: 
W stanie istniejącym obszar zadania zlokalizowany jest pomiędzy pasami drogowymi ul. Wrocławskiej 
Łużyckiej , Akademickiej oraz budynku Politechniki Śląskiej.  
 
Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska:  
Teren w sąsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez człowieka w formie dróg publicznych 
terenów usługowych, mieszkaniowych.  
W terenie opracowania nie występują tereny zamknięte, obszary Natura 2000, tereny Parków 
Narodowych i Krajobrazowych. 
Zakres opracowania nie wpływa negatywnie na stan środowiska istniejącego oraz nie powoduje 
zagrożeń życia i zdrowia użytkowników. 
 
Dostępność osób niepełnosprawnych 
Dostęp osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich zakłada się na 
całym terenie. 
 
Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych 
Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.  
Ziemia nieurodzajna, pochodząca z wykopów, po zbadaniu jej przydatności zostanie 
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce składowania.  
W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce składowania.  
 
Określenie obszaru oddziaływania inwestycji  
Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

• Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2017.1332 z póź. zmianami)  
• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422t.j. z 
póź.zmianami) 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2/3/1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124t.j. z póź.zmianami);  
 

Na podstawie w/w dokumentów stwierdza się iż obszar oddziaływania obiektu mieści się na działce 
inwestycji .  
 
Określenie obszaru ograniczonego użytkowania 
Obszar ograniczonego użytkowania pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu, zapewniając 
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:  

• bezpieczeństwu użytkowania, 
• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
• ochronę przed hałasem i drganiami, 
• usuwanie wody opadowej na działkę inwestora,  
• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
• niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 

poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
• poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich,  
• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 
Rodzaj i zasięg uciążliwości:  
Zasięg uciążliwości pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu.  
Rodzaj uciążliwości – przebudowa placu miejskiego  – zainwestowanie trwałe.   
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Określenie kategorii geotechnicznej terenu  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obiekty 
budowlane zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej  , natomiast warunki gruntowo – wodne 
określa si ę jako proste.  

1.3.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

1.3.1. PRZEBUDOWA TRYBUN 
W zakresie inwestycji jest przebudowa małej architektury - trybun od strony ul. Wrocławskiej i 
Akademickiej. Zamiarem inwestycyjnym jest poszerzenie istniejącego wejścia na plac, z uwagi na fakt 
iż w centralnej części placu zostanie usytuowany pomnik w celu utworzenia bardziej 
reprezentacyjnego wejścia w części centralnej  oraz wykonanie dodatkowych schodów w  centralnej 
części trybun celem dopasowanie obiektów do istniejących przepisów przeciwpożarowych.  
 
Obecnie trybuny od ulicy Wrocławskiej mają długość ok. 33,5m (31,5m wewnętrzna długość, 35,5m 
zewnętrzna długość). Szerokość trybun wynosi ok. 5m. 
Przejście pomiędzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m. 
Trybuna od ulicy Akademickiej ma długość 35,22m i taka pozostaje. 
 
Po wykonaniu robót objętych inwestycją trybuny od strony ulicy Wrocławskiej będą miały długość 
31,75m (29,85m wewnętrzna długość, 33,85m zewnętrzna długość). Szerokość trybun nie ulega 
zmianie. Przejście pomiędzy trybunami będzie miało wymiar: 7,85m. 
 
Dodatkowo, w celu przystosowania trybun do zgodności z  obowiązującą normy PN-EN 13200-1:2013 
projektuje się wykonanie schodów w środkach trybun.  
 
W związku z przebudową trybun zachodzi również konieczność uzupełnienia nawierzchni 
utwardzonej. W stanie istniejącym w części centralnej przejścia nawierzchnia jest wykonana z bruku 
klinkierowego o wymiarach 20x5cm w kolorze czerwonym. W śladzie zdemontowanych trybun 
zamierza się uzupełnić nawierzchnię brukiem klinkierowym po obwodzie. Pozostałe obszary winne 
być uzupełnione płytami chodnikowymi betonowymi. Rysunek posadzki należy wykonać według 
rysunku detalu. 
 
Konstrukcja nawierzchni w następującym układzie warstw:  
- kostka klinkierowa / płyty chodnikowe      grubość 5cm  
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4      grubości 4cm 
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego  
mechanicznie o wskaźniku nośności CBR min. 25% Io≤2,2; E2≥100MPa grubości 20cm. 
- warstwa mrozoodporna – pospółka       grubość 15cm 
Łącznie:         grubość 44cm  
 
Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu istniejącego.  
Poziom terenu winien być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem. 
 
Wykonawca w ramach prowadzonych robót wykona i uzgodnić z odpowiednimi służbami projekt 
organizacji ruchu zastępczej na czas realizacji robót.  
 

1.3.2. PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH 
 
W zakresie inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejących fragmentów ciągów 
komunikacyjnych, stanowiących dojście do placu od strony ul. Wrocławskiej. Zamiarem inwestycyjnym 
jest likwidacja schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, w sposób aby całość wejścia nie 
stanowiło barier architektonicznych.  
 
W stanie istniejącym wejście na plac po stronie zachodniej składa się z pochylni opatrzonej poręczami 
oraz z dwóch stopni o wysokości 11 i 10 cm. Elementy komunikacyjne wykonane są z bruku 
klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Należy zdemontować całą nawierzchnię klinkierową oraz część 
nawierzchni betonowej (według rysunku detalu). Należy zdemontować balustrady.  
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W miejscu istniejących pochylni i schodów przewiduje się wykonanie nawierzchni o maksymalnym 
spadku 4,5% w stronę placu. Teren po obu stronach dojścia należy dopasować do stanu istniejącego.  
 
W stanie istniejącym wejście na plac po stronie wschodniej składa się w pochylni opatrzonej 
poręczami oraz z dwóch stopni o wysokości 6 cm każdy. Elementy komunikacyjne wykonane są z 
bruku klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Należy zdemontować całą nawierzchnię klinkierową oraz 
część nawierzchni betonowej (według rysunku detalu). Należy zdemontować balustrady.  
W miejscu istniejących pochylni i schodów przewiduje się wykonanie nawierzchni  o maksymalnym 
spadku 4% w stronę placu. Teren po obu stronach dojścia należy dopasować do stanu istniejącego. 
 
Nawierzchnię utwardzoną należy uzupełnić brukiem klinkierowym. Rysunek posadzki według rysunku 
detalu. 
 

1.3.3. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA POD POMNIK Z ROZBIÓRKĄ FUNDAMENTÓW 
STAREJ SCENY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU  

 
W południowo-zachodniej części placu, na osi wejścia od strony ul. Wrocławskiej, przewiduje się 
usytuowanie pomnika (w ramach oddzielnej dokumentacji projektowej). 
Z uwagi na to konieczne jest przygotowanie terenu, które obejmuje rozbiórkę fundamentów starej 
sceny oraz utwardzenie terenu – wykonanie nawierzchni z płyt/kostki betonowej, w zasięgu 
sytuowania pomnika. 
 
Przewiduje się rozebranie fundamentów starej sceny oraz istniejących krawężników prowadzonych po 
śladzie sceny.  
Teren przejścia między murkami przewiduje się do utwardzenia i wykonania posadzki z płyt 
chodnikowych tożsamych z płytami na placu. Rysunek posadzki według rysunku detalu. 
 
 

1.3.4. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIÓRKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI 
ZIEMNYMI 

 
Wszystkie warstwy podsypkowe, podbudowy z kruszywa oraz ziemię nieurodzajną przewiduje się do 
wywozu jako materiał nie nadający się do ponownego wbudowania w warstwy konstrukcyjne. 
 
Ziemię urodzajną (humus), zakłada się wykorzystać do renowacji trawników.  
Ziemię należy rozplantować w terenie sąsiadującym celem wyrównania terenu w sąsiedztwie 
projektowanego zagospodarowania terenu.   
 
Lokalnie na terenie nieruchomości mogą występować warstwy nasypowe niebudowlane,  
tj. gruzy. W przypadku wystąpienia warstwy te należy wykorytować i wywieźć na miejsce składowania.  
 
Wszelkie inne elementy mogące znajdować się w obrębie inwestycji a kolidujące z projektowaną 
inwestycją należy rozebrać i wywieść na miejsce składowania.  
 

1.3.5. ISTNIEJĄCE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
 
W terenie inwestycji, bezpośrednio w miejscu trybun znajdują się sieci infrastruktury technicznej: 
- przyłącze elektroenergetyczne 
- sieć elektroenergetyczna 
- sieć oświetlenia terenu   
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć kanalizacji deszczowej 
 

1.3.6. PRZEBUDOWA SZAFKI ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ  
 
W związku z zmianą konstrukcji widowni oraz  zmianą  szerokości przejścia  w ciągu konstrukcji 
trybun widowni zachodzi potrzeba przesunięcia istniejącej szafki kablowej  ZK oznaczonej numerem 
RB-1 zlokalizowanej przy przebudowywanym przejściu . Szafka stanowi własność Inwestora. 
 
Dla wykonania przesunięcia szafki należy 
 - dokonać wyłączenia zasilania  szafki i kabli zasilających szafkę 
 - wyznaczyć nowa lokalizację szafki 
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 - wykonać wykop w miejscy nowej lokalizacji do głębokości  stanowiska fundamentu szafki  (około 
0,9m) 
 - odkopać fundament szafki istniejącej  oraz odsłonić kable istniejące 
 - wypiąć z szafki kable elektryczne oraz uziemienie 
 - zdemontować szafkę istniejącą i przenieść na nowe stanowisko 
 - przy stanowisku szafki należy wykonać nowy uziom szpilkowy  
 - wprowadzić do szafki kable istniejące 
 - kabel biegnący pod  projektowanym przejściem odkopać na odcinku całego projektowanego 
przejścia 
 - następnie  przedłużyć go  przez  zmufowanie  z odcinkiem nowego kabla tak, by można go było 
wprowadzić do szafki ZK   w nowej lokalizacji 
 - na przedłużony kabel  pod całym przejściem  należy nałożyć  rurę ochronna dwu dzielną   
 - obok kabla należy w wykopie ułożyć dodatkowa rurę ochronna rezerwową  
 - całość wykopu zasypać  zachowując zasady bezpieczeństwa , stosując folię oznacznikowa i 
zagęszczając warstwy  gruntu 
 - wykonać pomiary kontrolne 
- załączyć napięcie i wykonać próbne załączenia . 
 

Uwaga 
1.W przypadku stwierdzenia  technicznego zużycia konstrukcji szafki należy szafkę wymienić na nową  
2. Na elewacji szafki należy odnowić opisy i oznaczenia  

 
Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne być wykonane pod nadzorem 
odpowiednich służb. Traktuje się, iż koszt płatnych nadzorów oraz ewentualnych wyłączeń sieci ujęto 
w cenie ofertowej.  
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejących w terenie sieci infrastruktury technicznej, 
wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia osypek, zasypek oraz oznaczenia sieci infrastruktury 
technicznej zgodnie z zasadami sztuki.  
W miejscach występowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne należy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem należytej ostrożności. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy kontrolne.  
Prace w pobliżu czynnych urządzeń należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem zgodnie  
z warunkami technicznymi.  
 

1.3.7. WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  
 
W ramach zadania przewiduje się również wymianę istniejących opraw oświetleniowych na terenie 
pasażu – ilość – 10 sztuk.  
Zgodnie z dyspozycją przewiduje się wymianę latarni na latarnie: 
typu:  FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5M D60 ANT lub równoważnik 
 
Nowoczesna oprawa LED uliczno-parowa o mocy 40W i następujących parametrach: 

 
• Skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany na jezdnię przez 

oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej 
przez oprawę jako system min. 84 lm/W podana przy 3000K 

• Rozsył światła symetryczny  
• Żywotność na poziomie 100 000h L90 co oznacza 10% spadek strumienia po tym czasie 
• Temperatura barwowa LED 3000K +/- 100K oraz CRI min. 70 
• Oprawa wyposażona w zasilacz 4DIM umożliwiający autonomiczną redukcję mocy z 

możliwością zaprogramowania do 5 niezależnych poziomów redukcji.  
• Oprawa o stopniu protekcji min. IP66 
• Współczynnik oporu na wiatr: 0.038 m² 
• Odporność na uderzenie mechaniczne IK09 
• II klasa ochronności 
• Waga oprawy nie większa niż 4,5 kg 
• System optyczny oprawy ma być zgodny z normą (wg PN-EN 12464-2), zapewniając pełne 

ograniczenie światła niepożądanego ULOR =0%, spełniając normę o bezpieczeństwie 
fotobiologicznym.  
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• Klosz z przezroczystego poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV  
• Daszek i podstawa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane proszkowo 

na kolor grafitowy RAL7046 
• Oprawa wyposażona w przewód przyłączeniowy o długości 5 m 
• Deklaracja CE 
• Certyfikat ENEC 
• Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
• Różnica wymiarów oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie 

powinna być większa niż 5% w stosunku do podanych 

 

 
 
 
Przewidziano słupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami 
proszkowymi w kolorze uprawy RAL 7046 (grafit). Dodatkowo do wysokości 2m słup winien być 
malowany farba antygrafiti i antyplakat, oraz do  wysokości 0,5m malowane farbą polimeryzacyjną 
odporną na sól i amoniaku.  
Dolna część słupa ma zostać zabezpieczone elastomerem poliuretanowym, żeby zapobiec 
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu. 
Słup winien być kompletny – wraz z fundamentem prefabrykowanym. 
Do wyposażenia dołączony powinien być komplet ocynkowany elementów złącznych słupa (nakrętki, 
podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy). 
Wysokość słupa 4,5m. 
Słupy muszą posiadać raporty wytrzymałości dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.  
Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez 
producenta.  
 
Pozostałe wymogi winny być zgodne z warunkami technicznymi z dnia 12/4/2018 
PU.7021.14.45.2018r. 
 
 

1.3.8. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA 
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje się częściową niwelację terenu oraz założenie 
trawników.  
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Zakres powierzchniowy robót przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach 
tabelarycznych projektu wykonawczego. 
Teren po wykonaniu robót winien być równy, bez widocznych sfałdowań terenu. Poziom terenu winien 
być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem zielonym.   
 
Trawnik zakładać na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15 
września nawożenie przełożyć na termin wiosenny zaraz po rozpoczęciu wegetacji. 
 
Założenie nawierzchni trawiastych należy wykonać poprzez: 
- przegrabienie całej powierzchni (usunięcie starych obumarłych cząstek roślin, kamieni i korzeni) za 
pomocą grabi służących do wertykulacji lub wertykulatora 
- niwelacja i wyrównanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi 
- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zieleń warstwą grubości ok. 15cm.  
- teren spulchnić przy użyciu glebogryzarki, następnie rozgrabić, przewałować 
- rozrzucenie nawozów mineralnych 
- obsianie mieszanką traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunków traw 
(4g/1m2), do regeneracji trawnika zaleca się dobranie mieszanki odpornej na suszę z dużą 
zawartością procentową życicy i kostrzewy, 
- przegrabienie całej powierzchni trawnika i ponowne przewałowanie . 
Zaleca się siew w dni bezwietrzne. 
 
Pielęgnacja projektowanej zieleni obejmować będzie podlewanie, nawożenie. Trawniki należy 
regularnie kosić, podlewać, nawozić oraz zastosować zabiegi poprawiające ich wygląd i warunki 
wzrostu po zimie.  
 

1.3.9. WYCINKA DRZEW 
Przy realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę dwóch drzew znajdujących się na przedmiotowym 
terenie. Są one w zakresie innego postępowania. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO  
 

2.1.  PRZEBUDOWA TRYBUN 
 

2.1.1. Trybuny od ulicy Wrocławskiej 
 
Obecnie trybuny od ulicy Wrocławskiej mają długość ok. 33,5m (31,5m wewnętrzna długość, 35,5m 
zewnętrzna długość). Szerokość trybun wynosi ok. 5m. 
Przejście pomiędzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m. 
 
Po wykonaniu robót objętych inwestycją trybuny będą miały długość 31,75m (29,85m wewnętrzna 
długość, 33,85m zewnętrzna długość). Szerokość trybun nie ulega zmianie. 
Przejście pomiędzy trybunami będzie miało wymiar: 7,85m. 
 
W celu przystosowania trybuny do obowiązującej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje się 
wykonanie schodów w środkach każdej z trybun.  
W stanie istniejącym przyjęto iż ilość siedzeń w rzędzie wynosi ok. 55, co jest niezgodne z  zapisami 
normy PN-EN 13200-1:2013: 
Projektowana pojemność dla siedzeń składających się na schodach bez siedzisk lub z ławek, jest 
wyliczana przez podzielenie długości rzędów (w metrach) przez współczynnik I (minimalnie 0,5). 

W przypadku rządu obsługiwanego przez 2 przejścia rząd powinien zawierać maksymalnie 40 siedzeń 
dla zewnętrznych widowni i maksymalnie 28 siedzeń dla wewnętrznych widowni. W przypadku, gdy 
rząd obsługiwany jest przez 1 przejście, liczby te powinny być podzielone przez 2. 

 
Celem zgodności z normą należy wykonać przejście dzielące poszczególne trybuny szerokości 1,20 m 
w środku każdej z trybun, zgodnie z dokumentacją rysunkową. W istniejących płytach widowni 
wykształcić schody tj. 10x35/45x15. Na wierzchniej płaszczyźnie stopnic,  podstopnic wykonać 
lastryka płukane. 
 
Zmniejszenie długości trybun projektuje się poprzez obcięcie ich o długość 1,75m ( schody)  
W istniejących płytach widowni wykształcić tożsame schody tj. 15x35/45x15 skrajne, dodatkowe 
schody w części centralnej oraz skrajny murek oporowy zamykający schody zewnętrzne z betonu 
zbrojonego na warstwie szczepnej do betonu metodą mokre na mokre (jak istniejące) tj szerokość 
25cm długość 377cm zgodnie z rysunkiem technicznym.  
 
Na wierzchniej płaszczyźnie stopnic,  podstopnic i murku oporowym wykonać lastryka płukane. Otwór 
w ścianie bocznej powstały po obcięciu trybun zamknąć murem klinkierowym na ławie z betonu 
zbrojonego a elementy betonowe sceny (Policzko schodowe oraz ścinę) obłożyć pytką klinkierową . 
Ściany fundamentowe pod mur klinkierowy zamykający wykonać z bloczków betonowych. 
Projektowany mur zamykający posadowić na ławie z betonu zbrojonego 4 fi 12mm strzemię fi 6 co 
20cm. Beton c20/25 W8 stal AIIIN. Pręty główne zakotwić w istniejącym fundamencie trybun na 
głębokości minimum 15cm metodą wklejania. Na połączeniu muru fundamentowego i klinkierowego 
wykonać izolację poziomą z papy termozgrzewalnej na welonie szklanym minimalny zakład papy 
10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolować dwukrotnie bitumem płynny 
 
Z poszerzeniem wejścia na płytę placu związana jest również przebudowa murów klinkierowych w 
związku z czym istniejące murki klinkierowe w strefie wejściowej zdemontować i wykonać nowe 
przesunięte o 1,75m. Murki posadowić na podlewce z betonu niezbrojonego grubości min 10cm, 
fundament wykonać z bloczków betonowych, mury wykonać z tożsamej cegły. Na połączeniu muru 
fundamentowego i klinkierowego wykonać izolację poziomą z papy termozgrzewalnej na welonie 
szklanym minimalny zakład papy 10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolować dwukrotnie bitumem 
płynny 
 
UWAGA : Cegła klinkierowa i płytko klinkierowa tożsama jak istniejąca. Mur klinkierowy wykonać na 
zaprawie do klinkieru, mur fundamentowy wykonać na zaprawie cementowej. Spoina dla muru 
klinkierowego 1cm dla muru z bloczków fundamentowych 1,5 do 2cm. Płytkę klinkierową kleić do 
podłoża betonowego klejem elastycznym mrozoodpornym do stosowania zewnętrznego. Po okresie 
schnięcia spoiny oraz fugi do klinkieru i płytek wykonać hydrofobizację spoiny oraz fugi środkiem 
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub równoważny.. Powstałą fugę między 
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cegłą klinkierową a  płytką klinkierową wypełnić masą stale plastyczną czyli sylikonem, kolor tożsamy 
jak pozostała fuga 
 

2.1.2. Trybuny od ulicy Akademickiej 
 
Obecnie trybuna od ulicy Akademickiej  ma długość ok. 35,22m i taka pozostaje  
 
 
W celu przystosowania trybuny do obowiązującej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje się 
wykonanie schodów w środkach każdej z trybun.  
W stanie istniejącym przyjęto iż ilość siedzeń w rzędzie wynosi ok. 67, co jest niezgodne z  zapisami 
normy PN-EN 13200-1:2013: 
Projektowana pojemność dla siedzeń składających się na schodach bez siedzisk lub z ławek, jest 
wyliczana przez podzielenie długości rzędów (w metrach) przez współczynnik I (minimalnie 0,5). 

W przypadku rządu obsługiwanego przez 2 przejścia rząd powinien zawierać maksymalnie 40 siedzeń 
dla zewnętrznych widowni i maksymalnie 28 siedzeń dla wewnętrznych widowni. W przypadku, gdy 
rząd obsługiwany jest przez 1 przejście, liczby te powinny być podzielone przez 2. 

 
Celem zgodności z normą należy wykonać przejście dzielące poszczególne trybuny szerokości 1,20 m 
w środku każdej z trybun, zgodnie z dokumentacją rysunkową. W istniejącej płycie widowni w części 
centralnej wykształcić dodatkowe schody tj. 15x35/45x15 zgodnie z rysunkiem technicznym. Na 
wierzchniej płaszczyźnie stopnic,  podstopnic wykonać lastryka płukane. 
 
Szczegóły prac rozbiórkowo - montażowych trybun i murków klinkierowych wejścia przedstawiono na 
rysunku technicznym 
 
Należy dokonać wymiany wszystkich elementów siedzisk na trybunach istniejących, zgodnie z 
dyspozycją na rysunkach.  
Siedziska należy rozebrać i wywieźć na miejsce składowania.  
 
 

2.2.  NAPRAWA POZOSTAŁYCH MURÓW KLINKIEROWYCH ORAZ KRAWĘŻNIKÓW 
KLINKIEROWYCH 

 
W miejscach widocznego uszkodzenia spoiny murków klinkierowych ( odspojenia cegieł) wykonać 
przemurowanie) tj rozebrać mur w miarę możliwym minimalnym zakresie i wykonać go tożsamo na 
nowo. Cegłę rozbiórkową zachować do ponownego wbudowania. 
 
W miejscach wykruszenia fugi należy fugę odtworzyć kolor tożsamy. 
 
Zniszczone elementy krawężników klinkierowych przewiduje się do wymiany. Elementy zniszczone 
przedstawiono na odpowiednim rysunku. 
 
Z uwagi na postępującą degradację elementów klinkierowych zaleca się, aby wykonawca sprawdził 
stan murów na miejscu. Zaleca się, by wykonawca przed przystąpieniem do robót wykonał wizję w 
terenie, celem weryfikacji zakresu ujętego w dokumentacji technicznej. 
 
UWAGA : Mur klinkierowy wykonać na zaprawie do klinkieru kolor tożsamy jak istniejący , spoina dla 
muru klinkierowego 1cm jak istniejąca.  
Elementy wszystkich murków  ( przemurowanych oraz pozostałych ) po okresie schnięcia przemyć 
środkiem czyszczącym np. Adexin ZE firmy Deitermann lub równoważny oraz zabezpieczyć środkiem 
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub równoważny.  
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III. CZĘŚĆ:  ZAGADNIENIA OCHRONY P.POŻ. 
 

1. Powierzchnia terenu 
Przedmiotem analizy jest istniejący plac miejski – Plac Krakowski w rejonie ul. Wrocławskiej, Łużyckiej 
i Akademickiej.  
 
Powierzchnia terenu:   działka     13 573m² 
    powierzchnia placu centralnego: 3 478m² 
Wymiary placu centralnego:  75 x 50m 
 

2. Liczba osób mog ących przebywa ć jednocze śnie  
Ilość osób mogących przebywać jednocześnie w trakcie imprez masowych:  
- zgodnie z art. 3 ust. 7 i 14 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz.U.2017 poz. 1160) ustawodawca określił liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej przyjmując 
przelicznik 0,5m² na osobę, stąd: 
3 478 x 2 = 6 956 osób – ilość maksymalna.  
Zgodnie z pismem z dnia 28/2/2018 KP.033.4.2018 liczba osób zgłaszanych przez organizatorów we 
wnioskach o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej określana jest w przedziale 
2000 – 5000 osób.  
 Do obliczeń przyjęto liczbę osób – 7 000.  
 

3. Charakterystyka zagro żenia po żarowego, w tym parametry po żarowe materiałów 
niebezpiecznych po żarowo. 

Miejsce inwestycji stanowi plac miejski, na którym organizowane są imprezy masowe.  
Na placu nie występują materiały łatwo-zapalne,  których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące. 
Materiały to : beton, klinkier. 
 

4. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych. 
Na terenie placu nie występują przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem. 
 

5. Podział obiektu na strefy po żarowe. 
Obiekt stanowi plac miejski. Stref pożarowych nie określa się . 
 

6. Usytuowanie z uwagi na bezpiecze ństwo po żarowe 
Plac miejski zlokalizowany jest pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg publicznych ul. Wrocławskiej, 
Akademickiej, Łużyckiej.  

Od strony południowej przylega do terenu budynku Politechniki Śląskiej.  

Wszystkie obiekty sąsiadujące z placem stanowią odrębne strefy pożarowe i są zlokalizowane 
względem siebie w odległości min. 8,0m.  

 

7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenie dz iałań ratowniczo–ga śniczych  
(drogi po żarowe, zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru). 

 

Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 
Wodę do celów ppoż. zapewnia miejska sieć wodociągowa zasilająca istniejące hydranty zewnętrzne 
DN 80.W bezpośrednim sąsiedztwie placu miejskiego zlokalizowane są hydranty  podziemne, zgodnie 
z standardem PWIK: 

- od strony ul. Łużyckiej – 2 hydranty:  na terenie placu, oraz naprzeciwko budynku nr 2C w pasie 
drogowym w odległości 15m od granicy nieruchomości;  

- od strony ul. Wrocławskiej – 1 hydrant: naprzeciwko budynku nr 4, w odległości ok. 17m od granicy 
nieruchomości.  

Lokalizacja hydrantów spełnia wymogi §10 pkt.  6, tj zlokalizowane są w odległości mniejszej niż 
150m, odległość do chronionego obiektu budowlanego do 75m.  

Hydranty posiadają wydajność 10l/s przy ciśnieniu wody 0,2 MPa. 
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Drogi po żarowe 
Drogi pożarowe stanowią ulice wokół placu Krakowskiego. Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie dróg publicznych, spełniających wymogi drogi pożarowej, tj. ul. Łużyckiej – szerokość 
jezdni 10m, ul. Wrocławskiej – szerokość jezdni 12,0m, ul. Akademickiej – szerokość jezdni 10,0m 
oraz od strony budynku Politechniki Śląskiej – szerokość jezdni 5,5m.  
 

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi 
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami maksymalna ilość osób mogąca przebywać jednocześnie  
na terenie placu to 7 000 osób .  

Zgodnie z §237 ust. 10 warunków technicznych szerokość przejścia ewakuacyjnego należy obliczyc 
proporcjonalnie do liczby osób, przyjmując co najmniej 0,6m na 100 osób.  

Stąd: 7 000/1000 x 0,6 = 42m.  

Plac nie jest wygrodzony żadnymi elementami  - ścianami, uniemożliwiającymi ewakuację. Plac 
przylega bezpośrednio z każdej strony do dróg pożarowych.  

Obiekt w stanie istniejącym posiada : 

- od strony ul. Łużyckiej: - teren otwarty, na drodze ewakuacyjnej znajdują się schody o szerokości 
łącznej 25m, wymiar schodów: 3 stopnie wysokości 13cm, głębokości 0,5m; w środkowej części 
pochylnia szerokości 9,5m o nachyleniu 6,0%, czyli łącznie 34,5m 

- od strony Wrocławskiej  -wydzielenie placu stanowią trybuny z przejściem centralnym szerokości 4,5. 
Przejście to planowane jest do poszerzenia w ramach dokumentacji projektowej do szerokości 7,9m. 

Przejście to stanowi jedynie dojście do placu. Nie stanowi drogi ewakuacyjnej z placu.  

 

- od strony ul. Akademickiej  -wydzielenie placu stanowią trybuny 

- od strony budynku Politechniki – przejście szerokości 32,44m 

 

Dodatkowo w każdym narożu istnieją przejścia o szerokości :  

- 4,15m oraz 5,0 – do strony budynku Politechniki, przejścia bez barier architektonicznych 

- 5,0 oraz 4,6m – od strony ul. Wrocławskiej , na drodze ewakuacji znajdują się schody: po dwa 
stopnie o wysokości ok. 10cm oraz 6cm. Schody te w ramach przedmiotowej dokumentacji planowane 
są do likwidacji tak, aby było zapewnione wyjście ewakuacyjne bez barier architektonicznych.  

 

9. Elementy wyposa żenia w kontek ście ochrony przeciwpo żarowej  
Na terenie placu istnieją trybuny, spełniające wymogi  normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. 
Część 1: Ogólna charakterystyka widowni. 

5. Widownie 

5.2 Wymagania dotyczące miejsc siedzących 

 

5.2.3 Miejsca siedzące – ławki 

Tam gdzie miejsce do siedzenia składa się z ławek, minimalna szerokość przejścia miedzy rzędami 
powinna wynosić 350mm. W tym przypadku minimalna szerokość Bse powinna wynosić 700mm. 
Zalecana minimalna szerokość przejścia między rzędami (E) wynosi 400mm. Zalecana szerokość Bse 
to 800mm. 

 

α

Bse

Cse

F E

B

C
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Bse – szerokość stopnicy, min. 700mm, zalecana 800mm 

B – odległość od jednego widza do drugiego za nim 

Cse – wysokość siedzenia, maks. 450mm, zalecana 400mm 

E – szerokość przejścia (Bse - F), min. 350mm, zalecana 400mm 

F – szerokość siedziska, min. 350mm, zalecana 400mm 

C – wysokość stopnia, min. 170mm, maks. 510mm (wtedy Bse = 750mm) 

α – kąt nachylenia stopni, 35° 

 

5.2.4 Miejsca siedzące – stopnie 

Tam gdzie miejsce do siedzenia składa się ze stopni, zalecane maksymalne wzniesienie powinno 
wynosić 450mm, a minimalna szerokość stopnicy (Bse) 700mm. Zalecana szerokość 
stopnicy/przejścia (Bse) to 800mm. 

 

α

B = Bse

C = Cse

 
 

Bse – szerokość stopnicy, min. 700mm, maks. 800mm 

C = Cse – wysokość stopnia, maks. 450mm, zalecana 400mm 

α – kąt nachylenia stopni 

 

6. Projektowana pojemność widowni 

6.2 Miejsca siedzące 

Projektowana pojemność dla siedzeń składających się na schodach bez siedzisk lub z ławek, jest 
wyliczana przez podzielenie długości rzędów (w metrach) przez współczynnik I (minimalnie 0,5). 

Celem spełnienia wymogów normy przewiduje się wykonanie dodatkowych przejść szerokości 1,20m 
w środku każdej z trybun.  

 

Zgodność z normą PN – EN 13200-1:2013 spełniona w zakresie: 
- minimalna szerokość stopnicy: 700mm – szeroko ść stopnicy w projekcie: 800mm  

- maksymalna wysokość siedzenia: 450mm – wysoko ść siedzenia w projekcie: 370mm 
- minimalna szerokość siedziska: 350mm – szeroko ść siedziska w projekcie: 350mm  

- maksymalny kąt nachylenia stopni: 35° – kąt nachylenia stopni w projekcie: 20.6° 
- maksymalna pojemność dla rzędu obsługiwanego przez 2 przejścia dla obiektów zewnętrznych: 40 
miejsc – pojemność rzędu obsługiwanego przez 2 przejścia w projekcie: maks. 30 miejsc.  

 

Zadanie inwestycyjne zmierza do przebudowy trybuny w zakresie jej zmniejszenia celem 
powiększenia przejścia pomiędzy trybunami. Zadanie nie wpływa na pogorszenie parametrów w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

 

Instalacje użytkowe nie występują w zakresie opracowania.  

 
10. Użytkowanie placu w kontek ście o świetlenia dla bezpiecze ństwa po żarowego 

 

Na opracowywanych trybunach nie istnieje oświetlenie awaryjne. Z tego też powodu mogą być one 
użytkowane jedynie do zmierzchu.  
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IV. UWAGI OGÓLNE 

4.1.  ZAGADNIENIA BHP 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano - montażowych, instrukcjami 
wykonawczymi przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów, a w 
szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.ze zmianami) . 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zarządcę ulicy, Policji, służb ratowniczych oraz 
mieszkańców o terminie robót oraz wprowadzonych utrudnieniach. 
Prace należy oznakować zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP. 
 
W trakcie przeprowadzenia prac mogą wystąpić następujące zagrożenia lub utrudnienia: 
- utrudnienia w ruchu wynikłe z uwagi na zwężenie pasa ruchu, 
- utrudnienia w bezpiecznych przejściu pieszych w obrębie prowadzonych prac, 
- zagrożenie osunięcia się ziemi do wykopu,  
- zagrożenie wpadnięcia do wykopu osób postronnych. 
Z uwagi na wykonanie prac metodą otwartego wykopu konieczne jest prawidłowe wygrodzenie terenu. 
Prawidłowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót przyczyni się do 
zmniejszenia niebezpieczeństwa i utrudnień w ruchu.  
 
Uznaje się iż wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich ujęte są w cenie 
ofertowej.  
 
Organizację ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonać przed przystąpieniem do robót. 
Szacuje się iż koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujęto w cenie 
ofertowej wykonawcy.  

4.2.  UWAGI KOŃCOWE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, oraz instrukcjami zarządzającego całością inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  
Informacja dotycząca nieistotnych odstępstw od dokumentacji technicznej: 
W opisie wskazano rodzaje technologii, materiałów budowlanych i urządzeń, które proponuje się do 
zastosowania.  
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnej 
akceptacji projektanta pod rygorem nieważności, w ramach nadzorów autorskich oraz zgodę 
Inwestora, co zostanie uregulowane odrębnymi porozumieniami umownymi.  
 
Materiały zamienne winny być dobrane o parametrach jakościowych porównywalnych,  
w szczególności rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkości urządzeń, wyposażenia,  zapewnienia 
bezpieczeństwa jak również parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, barwy, 
przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz przeznaczenia. 
 
Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich 
w dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji 
powykonawczej. 
Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociągające za sobą konieczność dokonania korekt 
rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru autorskiego i 
będą przedmiotem oddzielnych rozliczeń. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją całości 
inwestycji. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją całości inwestycji, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją całości inwestycji nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane w dokumentacji technicznej całości zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach 
prowadzonych prac.  
Wszystkie rysunki oznaczone są literą rewizji oraz datą wydawania rysunków. Rysunek wydany 
z następnym numerem rewizji lub datą anuluje ważność poprzedniego rysunku. 

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, cz ęść rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmia r robót stanowi ą komplet dokumentacji 
technicznej. Przy sporz ądzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamówienia 
wszystkie wymienione element dokumentacji techniczn ej nale ży rozpatrywa ć łącznie. 
W przypadku nie wyst ąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, któr ą ujęto w pozostałych cz ęściach dokumentacji nie 
zwalnia to wykonawcy od realizacji cało ści zamówienia b ądź ujęcia elementu w cenie ofertow ą.  
 
Podstawą do wykonania robót budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branż, które należy 
rozpatrywać łącznie.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Inwestor:  
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Jednostka:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 
Gliwice 
 
Nazwa zadania inwestycyjnego:  
Przebudowa Placu Krakowskiego  w Gliwicach 
 
Adres inwestycji:  
Ulica Wrocławska, działka nr 260 
 obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice 
Kategoria obiektu: V 
 
Data:   20 kwiecień 2018r.   
 
 
 
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY  
Zakres 
opracowania 

projektant 

Branża 
architektoniczna 
 

Mgr inż. arch.  Ewa Przybył- Zboińska 
nr 32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA 
SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO . 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach.  
 

2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
Inwestor nie przewiduje realizacji zadania inwestycyjnego etapowo.   
 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
Elementy małej architektury – murki klinkierowe, trybuny, nawierzchnia placu. 

 

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU , KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Niewłaściwe prowadzenie robót może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

l.p 

 

Skala* Rodzaj zagrożenia Miejsce i czas ich występowania 

1. I Zagrożenie przy pracy na drabinach i 
rusztowaniach 

� praca pracowników na placu 
budowy  

2. I Zawalenie się ścian � jak w punkcie 1 
3. I Upadki na powierzchniach 

 
a. przemieszczanie się pracowników 

na placu budowy  
4. I Przedmioty spadające na osoby 

znajdujące się w strefie niebezpiecznej 
(zagrożenia) 
 

� jak w punkcie 1 i 3 

� przemieszczanie się osób trzecich 
na i poza placem budowy 

� mechaniczny załadunek i wywóz 
gruntu 

5. I Wyładowania atmosferyczne – porażenie 
pracujących na wysokościach 

� jak w punkcie 1 

6. I Niezabezpieczone ruchome części 
maszyn, urządzeń i ich oprzyrządowania 

a. mechaniczny załadunek i wywóz 
gruzu  

7. I Ostre wystające elementy, krawędzie, 
postrzępione i chropowate powierzchnie 
narzędzi i materiałów mogące 
spowodować urazy 

a. przemieszczanie się pracowników 
na placu budowy  

b. obróbka materiałów i innych 

8. II Zagrożenia powodowane przez ruchome 
środki transportu pionowego i poziomego 
 

a. transport pionowy gruzu i innych 
materiałów  

b. mechaniczne wykonywanie robót 
budowlanych 

9. II Zagrożenia powodowane składowaniem 
materiałów 
 

a. przemieszczanie się pracowników 
na placu budowy  

b. transport materiałów  na lokalne 
składowisko 

c. załadunek materiałów  ze 
składowiska na środki transportu 

d. transport i składowanie 
materiałów budowlanych na placu 
budowy 

10. I Narażenie na hałas i drgania maszyn i 
narzędzi (maszyny i sprzęt budowlany, 
narzędzia ręczne z napędem 
elektrycznym i pneumatycznym)  

a. jak w punkcie 3, 7 i 9 

 

11. I Występowanie opadów atmosferycznych 
przy pracy na otwartej przestrzeni 
(przemoczenie, przemarznięcie) 

� jak w punkcie 1 

12. I Narażenie na pyły i kurz, występujące w 
powietrzu  

� jak w punkcie 1; 3; 6; 9  
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13. I Zagrożenia pożarem  
Zagrożenia poparzeniami 

� obróbka materiałów  

� wykonywanie prac spawalniczych 
14. I Zagrożenie porażeniem prądem 

elektrycznym (instalacja elektryczna-
przewody; osprzęt –gniazda, wtyczki; 
maszyny i urządzenia zasilane energią) 

� używanie maszyn i urządzeń 
zasilanych energią 

15. I Nieprzestrzeganie zasad i przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

� jak w punkcie 1-15 

16. I Złe postępowanie w sytuacjach zagrożeń 
i awaryjnych 

� jak w punkcie 17-18 

 
*-Skala zagrożenia – stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego typu 

    zagrożenia, podczas wykonywanych prac: 

    I – małe  

    II – średnie 

    III – duże 
 

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

Podczas wykonania obiektu należy przestrzegać zasad BHP wymaganych podczas wykonania 
przedmiotowego zakresu robót  .   

W czasie pracy sprzętu ciężkiego należy zwracać uwagę na pracujących w sąsiedztwie pracowników. 
W czasie pracy na wysokości szczególnie należy dbać o zabezpieczanie pracowników przed 
możliwością spadnięcia z wysokości. Przede wszystkim należy dbać o to aby prace wykonywane były 
przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i uprawnienia do 
wykonywania danej pracy. Wszelkie prace powinny być wykonywane przy dozorze osób 
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.  
Nie stwierdzono robót szczególnie niebezpiecznych. W przypadku robót standardowych należy: 

a. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkoleń i odpowiedniego instruowania 
pracowników w zakresie określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
powinni oni zapewnić pracownikom odpowiedni instruktaż zanim rozpoczną oni prace na terenie 
budowy.  

b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy: 
o  zaopatrzyć go w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej (tj. odzież roboczą 

ochronną, hełmy ochronne itp.) zgodnie obowiązującymi w tym zakresie warunkami,  
o przeszkolić go w zakresie sposobu stosowania używanego przez niego sprzętu  
o wymienić wadliwe, zniszczone, przeterminowane środki ochrony indywidualnej 
o przestrzegać regularnego czyszczenia, sprawdzania bezpośredniego konserwowania w/w 

środków ochrony indywidualnej 
Sprzęt ochrony indywidualnej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające 
sposób jego użytkowania, konserwacji bezpośredniego przechowywania 

 

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.   

Kierownictwo budowy zobowiązane jest opracować przed rozpoczęciem prac szczególnie 
niebezpiecznych sposób poinstruowania pracowników w trakcie wykonywania prac mający przede 
wszystkim na celu określenie: 

a). imiennego podziału pracy 

b). kolejności wykonywania poszczególnych zadań 

c). wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

Kierownictwo na bieżąco ustala i aktualizuje wykaz prac szczególnie niebezpiecznych a wykonywanie 
ich powinno być z bezpośrednim nadzorem nad tymi pracami odpowiednio wyznaczonych osób. 
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Należy zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające na wypadek awarii. Przed rozpoczęciem robót 
osoba kierująca robotami powinna ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. 

 

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W 
TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Pracowników znajdujących się w strefach niebezpiecznych bądź w ich sąsiedztwie należy 
poinformować o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania 
prac. Teren, na którym prowadzone są takie prace należy odpowiednio wyraźnie oznakować i 
oddzielić od pozostałego. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju 
zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń : siatki ochronne, 
barierki, sprzęt ochronny, kaski, odzież ochronna itp. Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogą być 
zastawiane przedmiotami uniemożliwiającymi odpowiednią ewakuację. 
Nie stwierdzono robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. W przypadku zagrożeń standardowych należy: 

o Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkości zgodnej z wymaganiami zawartymi w 
przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,  

o Oznaczenie znakami bezpieczeństwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych, 

o Zapewnienie i stosowanie właściwego sprzętu ochronnego, wymiana wadliwych, 
zniszczonych przeterminowanych, środków ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie, 
sprawdzanie mediów konserwowanie środków ochrony indywidualnej, 

o Bezwzględne egzekwowanie, przez nadzór budowy, używania wymaganych środków ochrony 
zbiorowej indywidualnej 

o Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp: wstępnych i okresowych, stanowiskowych 
oraz zawodowych specjalistycznych 

o Udostępnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediów obsługi urządzeń i narzędzi 

o Informowanie na bieżąco pracowników o zagrożeniu czynnikami niebezpiecznymi 
występujących na stanowiskach pracy oraz związanym mediów nimi ryzyku zawodowym 

Pozostałe szczegółowe wytyczne należy zawrzeć w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
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PROJEKT WYKONAWCZY  
 

Inwestor:  
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Jednostka:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 
Gliwice 
 
Nazwa zadania inwestycyjnego:  
Przebudowa Placu Krakowskiego  w Gliwicach 
 
Adres inwestycji:  
Ulica Wrocławska, działka nr 260 
 obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice 
Kategoria obiektu: V 
 
Data:   maj 2018r.   
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
 
Zgodnie z  art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 – t.j. z 
późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, iż sporządzony projekt budowlany jest wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej 
 
bran ża 
Architektoniczna 
 

mgr inż. arch. Ewa Przybył-Zboińska 
nr 32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna 
 

Branża 
Konstrukcyjno - 
budowlana 

mgr inż. Witold Doryk 
nr 376/92 spec. konstrukcyjno - budowlana 

 
 
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 



Stadium opracowania – projekt budowlano - wykonawczy 
        

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 27/4, tel./fax 32-332-40-51, e-mail. biuro@venit.com.pl 

Strona 2 z 24 

Spis treści 
 
I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......................................... 3 
1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI............................................................................. 3 
1.2. WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE................................................... 3 
1.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......................................................................... 5 

1.3.1. PRZEBUDOWA TRYBUN ................................................................................................... 5 
1.3.3. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA POD POMNIK Z ROZBIÓRKĄ FUNDAMENTÓW STAREJ 
SCENY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU ...................................................................................... 6 
1.3.4. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIÓRKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI ZIEMNYMI 6 
1.3.7. WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ........................................................................ 7 
1.3.8. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA ..................................................................................................... 8 
1.3.9. WYCINKA DRZEW .............................................................................................................. 9 

II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO .......................... 10 
2.1. PRZEBUDOWA TRYBUN ................................................................................................. 10 
2.2. NAPRAWA POZOSTAŁYCH MURÓW KLINKIEROWYCH ORAZ KRAWĘŻNIKÓW 
KLINKIEROWYCH ............................................................................................................................ 11 

III. CZĘŚĆ:  ZAGADNIENIA OCHRONY P.POŻ. ............................................................................ 12 
IV. UWAGI OGÓLNE........................................................................................................................ 15 
4.1. ZAGADNIENIA BHP................................................................................................................. 15 
4.2. UWAGI KOŃCOWE ................................................................................................................. 15 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ...................................... 17 
 
 
ZESTAWIENIE RYSUNKÓW: 
 
Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 
GPK_ZT_SI STAN ISTNIEJĄCY 1:500 
GPK_ZT_PP PLANSZA PODSTAWOWA 1:500 
GPK_ZT_PP_1 PLANSZA PODSTAWOWA – FRAGMENT 1 1:250 
GPK_ZT_PP_2 PLANSZA PODSTAWOWA – FRAGMENT 2  1:250 
GPK_ZT_PR PLANSZA ROZBIÓREK 1:250 
GPK_ZT_PN_1 PLANSZA NAWIERZCHNI – FRAGMENT 1 1:250 
GPK_ZT_PN_2 PLANSZA NAWIERZCHNI – FRAGMENT 2 1:250 
GPK_D_POS DETAL POSADZKI GŁÓWNEGO WEJŚCIA NA PLAC 1:50 
GPK_WJ_P PRZEBUDOWA WEJŚĆ NA PLAC KRAKOWSKI 1:100 
GPK_D_PMP MIEJSCE POD POMNIK – PROJEKTOWANA 

PRZEBUDOWA 
1:100 

GPK_MR_IN_R MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, RZUT 

1:500 
 

GPK_MR_IN_1 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 1 

1:50 

GPK_MR_IN_2 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 2 

1:50 

GPK_MR_IN_3 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 3 

1:50 

GPK_MR_IN_4 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 4 

1:50 

GPK_KK_IN KRAWĘŻNIKI KLINKIEROWE – INWENTARYZACJA, 
ZNISZCZENIA 

1:50 

GPK_TR_IN TRYBUNY – INWENTARYZACJA 1:50 
GPK_BAL_IN BALUSTRADA – INWENTARYZACJA 1:10 
GPK_TR_P PRZEBUDOWA TRYBUN I MURÓW 

PKLINKIEROWYCH 
1:100,1:50,1:25 

GPK_TR_SCH DODATKOWE SCHODY TRYBUN 1:200, 1:50 
GPK_D_SD1 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH I MURKACH – 

PLANSZA 1 
1:100 

GPK_D_SD2 DETAL SIEDZISK NA TRYBUNACH I MURKACH – 
PLANSZA 2 

1:100 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI  

 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Placu Krakowskiego w Gliwicach. W zakresie 
opracowania jest: 
- przebudowa trybuny 
- przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z likwidacją schodów oraz pochylni 
 
Remont murków klinkierowych oraz wymiana opraw oświetleniowych podyktowana jest faktem ich 
stanu technicznego i stopnia zużycia. Roboty te należy uznać jako remont bieżący i nie wymagają 
uzyskania dodatkowych uzgodnień  decyzji w tym pozwolenia na budowę.  
 
 
Inwestor:  
Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Jednostka:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice 
 
Adres inwestycji:  
Ulica Wrocławska, działki nr 260 
 obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice 
 
Stan istniej ący:  
Teren objęty przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Wrocławskiej.  
Plac Krakowski jest placem miejskim o wymiarach ok. 105x147m.  
Plac wydzielony jest ulicami: od strony północno-zachodniej – ul. Wrocławska, od strony południowo-
zachodniej  -ul. Łużycka, od strony północno – wschodniej  - ul. Akademicka, od strony południowo – 
wschodniej  - budynek Politechniki Śląskiej.  
W części centralnej plac jest wolny od jakiejkolwiek zabudowy, miejsce przewidziane jest do 
organizacji imprez masowych. Miejsce to wydzielone jest od pozostałej przestrzeni: od strony 
północno – zachodniej (ul. Wrocławska) oraz północno-wschodniej (ul. Akademicka) trybunami, od 
strony południowo-wschodniej (Politechnika Śląska) pasem zieleni, od strony ul. Łużyckie plac jest 
otwarty.  
Nadto od strony ul. Wrocławskiej znajduje jest pasaż, na którym zlokalizowany jest przystanek 
autobusowy, toaleta miejska, kwiaciarnia oraz mała architektura.  
 
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :  
Teren opracowania objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice 
z dnia 8 maja 2014 r. uchwała nr XLIII/905/2014 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon „Dzielnicy 
Akademickiej” 
Teren oznaczony jest w planie symbolem : 
1KX – teren wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych 
Przeznaczenie podstawowe – plac publiczny 
Przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona, sieci infrastruktury technicznej, ciągi rowerowe, 
terenu urządzenia sportu i rekreacji.  
Obszar wydzielony dla organizacji imprez masowych 
 
Inwestycja w zakresie przebudowy placu miejskiego jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

1.2.  WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE  
Informacja o wpisie do rejestru zabytków: 
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.   
 
Informacja o ochronie terenu istniejącego: 
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego .  
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Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  
Teren opracowania nie znajduje się w granicach terenów górniczych.  
 
Informacja o obszarze zagrożenia powodzią:  
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego.  
 
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu: 
Plac miejski 
 
Opis terenów przyległych: 
W stanie istniejącym obszar zadania zlokalizowany jest pomiędzy pasami drogowymi ul. Wrocławskiej 
Łużyckiej , Akademickiej oraz budynku Politechniki Śląskiej.  
 
Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska:  
Teren w sąsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez człowieka w formie dróg publicznych 
terenów usługowych, mieszkaniowych.  
W terenie opracowania nie występują tereny zamknięte, obszary Natura 2000, tereny Parków 
Narodowych i Krajobrazowych. 
Zakres opracowania nie wpływa negatywnie na stan środowiska istniejącego oraz nie powoduje 
zagrożeń życia i zdrowia użytkowników. 
 
Dostępność osób niepełnosprawnych 
Dostęp osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich zakłada się na 
całym terenie. 
 
Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych 
Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.  
Ziemia nieurodzajna, pochodząca z wykopów, po zbadaniu jej przydatności zostanie 
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce składowania.  
W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce składowania.  
 
Określenie obszaru oddziaływania inwestycji  
Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

• Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2017.1332 z póź. zmianami)  
• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422t.j. z 
póź.zmianami) 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2/3/1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124t.j. z póź.zmianami);  
 

Na podstawie w/w dokumentów stwierdza się iż obszar oddziaływania obiektu mieści się na działce 
inwestycji .  
 
Określenie obszaru ograniczonego użytkowania 
Obszar ograniczonego użytkowania pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu, zapewniając 
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:  

• bezpieczeństwu użytkowania, 
• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
• ochronę przed hałasem i drganiami, 
• usuwanie wody opadowej na działkę inwestora,  
• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
• niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 

poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
• poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich,  
• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 
Rodzaj i zasięg uciążliwości:  
Zasięg uciążliwości pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu.  
Rodzaj uciążliwości – przebudowa placu miejskiego  – zainwestowanie trwałe.   
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Określenie kategorii geotechnicznej terenu  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obiekty 
budowlane zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej  , natomiast warunki gruntowo – wodne 
określa si ę jako proste.  

1.3.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

1.3.1. PRZEBUDOWA TRYBUN 
W zakresie inwestycji jest przebudowa małej architektury - trybun od strony ul. Wrocławskiej i 
Akademickiej. Zamiarem inwestycyjnym jest poszerzenie istniejącego wejścia na plac, z uwagi na fakt 
iż w centralnej części placu zostanie usytuowany pomnik w celu utworzenia bardziej 
reprezentacyjnego wejścia w części centralnej  oraz wykonanie dodatkowych schodów w  centralnej 
części trybun celem dopasowanie obiektów do istniejących przepisów przeciwpożarowych.  
 
Obecnie trybuny od ulicy Wrocławskiej mają długość ok. 33,5m (31,5m wewnętrzna długość, 35,5m 
zewnętrzna długość). Szerokość trybun wynosi ok. 5m. 
Przejście pomiędzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m. 
Trybuna od ulicy Akademickiej ma długość 35,22m i taka pozostaje. 
 
Po wykonaniu robót objętych inwestycją trybuny od strony ulicy Wrocławskiej będą miały długość 
31,75m (29,85m wewnętrzna długość, 33,85m zewnętrzna długość). Szerokość trybun nie ulega 
zmianie. Przejście pomiędzy trybunami będzie miało wymiar: 7,85m. 
 
Dodatkowo, w celu przystosowania trybun do zgodności z  obowiązującą normy PN-EN 13200-1:2013 
projektuje się wykonanie schodów w środkach trybun.  
 
W związku z przebudową trybun zachodzi również konieczność uzupełnienia nawierzchni 
utwardzonej. W stanie istniejącym w części centralnej przejścia nawierzchnia jest wykonana z bruku 
klinkierowego o wymiarach 20x5cm w kolorze czerwonym. W śladzie zdemontowanych trybun 
zamierza się uzupełnić nawierzchnię brukiem klinkierowym po obwodzie. Pozostałe obszary winne 
być uzupełnione płytami chodnikowymi betonowymi. Rysunek posadzki należy wykonać według 
rysunku detalu. 
 
Konstrukcja nawierzchni w następującym układzie warstw:  
- kostka klinkierowa / płyty chodnikowe      grubość 5cm  
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4      grubości 4cm 
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego  
mechanicznie o wskaźniku nośności CBR min. 25% Io≤2,2; E2≥100MPa grubości 20cm. 
- warstwa mrozoodporna – pospółka       grubość 15cm 
Łącznie:         grubość 44cm  
 
Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu istniejącego.  
Poziom terenu winien być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem. 
 
Wykonawca w ramach prowadzonych robót wykona i uzgodnić z odpowiednimi służbami projekt 
organizacji ruchu zastępczej na czas realizacji robót.  
 

1.3.2. PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH 
 
W zakresie inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejących fragmentów ciągów 
komunikacyjnych, stanowiących dojście do placu od strony ul. Wrocławskiej. Zamiarem inwestycyjnym 
jest likwidacja schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, w sposób aby całość wejścia nie 
stanowiło barier architektonicznych.  
 
W stanie istniejącym wejście na plac po stronie zachodniej składa się z pochylni opatrzonej poręczami 
oraz z dwóch stopni o wysokości 11 i 10 cm. Elementy komunikacyjne wykonane są z bruku 
klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Należy zdemontować całą nawierzchnię klinkierową oraz część 
nawierzchni betonowej (według rysunku detalu). Należy zdemontować balustrady.  
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W miejscu istniejących pochylni i schodów przewiduje się wykonanie nawierzchni o maksymalnym 
spadku 4,5% w stronę placu. Teren po obu stronach dojścia należy dopasować do stanu istniejącego.  
 
W stanie istniejącym wejście na plac po stronie wschodniej składa się w pochylni opatrzonej 
poręczami oraz z dwóch stopni o wysokości 6 cm każdy. Elementy komunikacyjne wykonane są z 
bruku klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Należy zdemontować całą nawierzchnię klinkierową oraz 
część nawierzchni betonowej (według rysunku detalu). Należy zdemontować balustrady.  
W miejscu istniejących pochylni i schodów przewiduje się wykonanie nawierzchni  o maksymalnym 
spadku 4% w stronę placu. Teren po obu stronach dojścia należy dopasować do stanu istniejącego. 
 
Nawierzchnię utwardzoną należy uzupełnić brukiem klinkierowym. Rysunek posadzki według rysunku 
detalu. 
 

1.3.3. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA POD POMNIK Z ROZBIÓRKĄ FUNDAMENTÓW 
STAREJ SCENY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU  

 
W południowo-zachodniej części placu, na osi wejścia od strony ul. Wrocławskiej, przewiduje się 
usytuowanie pomnika (w ramach oddzielnej dokumentacji projektowej). 
Z uwagi na to konieczne jest przygotowanie terenu, które obejmuje rozbiórkę fundamentów starej 
sceny oraz utwardzenie terenu – wykonanie nawierzchni z płyt/kostki betonowej, w zasięgu 
sytuowania pomnika. 
 
Przewiduje się rozebranie fundamentów starej sceny oraz istniejących krawężników prowadzonych po 
śladzie sceny.  
Teren przejścia między murkami przewiduje się do utwardzenia i wykonania posadzki z płyt 
chodnikowych tożsamych z płytami na placu. Rysunek posadzki według rysunku detalu. 
 
 

1.3.4. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIÓRKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI 
ZIEMNYMI 

 
Wszystkie warstwy podsypkowe, podbudowy z kruszywa oraz ziemię nieurodzajną przewiduje się do 
wywozu jako materiał nie nadający się do ponownego wbudowania w warstwy konstrukcyjne. 
 
Ziemię urodzajną (humus), zakłada się wykorzystać do renowacji trawników.  
Ziemię należy rozplantować w terenie sąsiadującym celem wyrównania terenu w sąsiedztwie 
projektowanego zagospodarowania terenu.   
 
Lokalnie na terenie nieruchomości mogą występować warstwy nasypowe niebudowlane,  
tj. gruzy. W przypadku wystąpienia warstwy te należy wykorytować i wywieźć na miejsce składowania.  
 
Wszelkie inne elementy mogące znajdować się w obrębie inwestycji a kolidujące z projektowaną 
inwestycją należy rozebrać i wywieść na miejsce składowania.  
 

1.3.5. ISTNIEJĄCE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
 
W terenie inwestycji, bezpośrednio w miejscu trybun znajdują się sieci infrastruktury technicznej: 
- przyłącze elektroenergetyczne 
- sieć elektroenergetyczna 
- sieć oświetlenia terenu   
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć kanalizacji deszczowej 
 

1.3.6. PRZEBUDOWA SZAFKI ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ  
 
W związku z zmianą konstrukcji widowni oraz  zmianą  szerokości przejścia  w ciągu konstrukcji 
trybun widowni zachodzi potrzeba przesunięcia istniejącej szafki kablowej  ZK oznaczonej numerem 
RB-1 zlokalizowanej przy przebudowywanym przejściu . Szafka stanowi własność Inwestora. 
 
Dla wykonania przesunięcia szafki należy 
 - dokonać wyłączenia zasilania  szafki i kabli zasilających szafkę 
 - wyznaczyć nowa lokalizację szafki 



Stadium opracowania – projekt budowlano - wykonawczy 
        

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 27/4, tel./fax 32-332-40-51, e-mail. biuro@venit.com.pl 

Strona 7 z 24 

 - wykonać wykop w miejscy nowej lokalizacji do głębokości  stanowiska fundamentu szafki  (około 
0,9m) 
 - odkopać fundament szafki istniejącej  oraz odsłonić kable istniejące 
 - wypiąć z szafki kable elektryczne oraz uziemienie 
 - zdemontować szafkę istniejącą i przenieść na nowe stanowisko 
 - przy stanowisku szafki należy wykonać nowy uziom szpilkowy  
 - wprowadzić do szafki kable istniejące 
 - kabel biegnący pod  projektowanym przejściem odkopać na odcinku całego projektowanego 
przejścia 
 - następnie  przedłużyć go  przez  zmufowanie  z odcinkiem nowego kabla tak, by można go było 
wprowadzić do szafki ZK   w nowej lokalizacji 
 - na przedłużony kabel  pod całym przejściem  należy nałożyć  rurę ochronna dwu dzielną   
 - obok kabla należy w wykopie ułożyć dodatkowa rurę ochronna rezerwową  
 - całość wykopu zasypać  zachowując zasady bezpieczeństwa , stosując folię oznacznikowa i 
zagęszczając warstwy  gruntu 
 - wykonać pomiary kontrolne 
- załączyć napięcie i wykonać próbne załączenia . 
 

Uwaga 
1.W przypadku stwierdzenia  technicznego zużycia konstrukcji szafki należy szafkę wymienić na nową  
2. Na elewacji szafki należy odnowić opisy i oznaczenia  

 
Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne być wykonane pod nadzorem 
odpowiednich służb. Traktuje się, iż koszt płatnych nadzorów oraz ewentualnych wyłączeń sieci ujęto 
w cenie ofertowej.  
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejących w terenie sieci infrastruktury technicznej, 
wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia osypek, zasypek oraz oznaczenia sieci infrastruktury 
technicznej zgodnie z zasadami sztuki.  
W miejscach występowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne należy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem należytej ostrożności. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy kontrolne.  
Prace w pobliżu czynnych urządzeń należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem zgodnie  
z warunkami technicznymi.  
 

1.3.7. WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  
 
W ramach zadania przewiduje się również wymianę istniejących opraw oświetleniowych na terenie 
pasażu – ilość – 10 sztuk.  
Zgodnie z dyspozycją przewiduje się wymianę latarni na latarnie: 
typu:  FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5M D60 ANT lub równoważnik 
 
Nowoczesna oprawa LED uliczno-parowa o mocy 40W i następujących parametrach: 

 
• Skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany na jezdnię przez 

oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej 
przez oprawę jako system min. 84 lm/W podana przy 3000K 

• Rozsył światła symetryczny  
• Żywotność na poziomie 100 000h L90 co oznacza 10% spadek strumienia po tym czasie 
• Temperatura barwowa LED 3000K +/- 100K oraz CRI min. 70 
• Oprawa wyposażona w zasilacz 4DIM umożliwiający autonomiczną redukcję mocy z 

możliwością zaprogramowania do 5 niezależnych poziomów redukcji.  
• Oprawa o stopniu protekcji min. IP66 
• Współczynnik oporu na wiatr: 0.038 m² 
• Odporność na uderzenie mechaniczne IK09 
• II klasa ochronności 
• Waga oprawy nie większa niż 4,5 kg 
• System optyczny oprawy ma być zgodny z normą (wg PN-EN 12464-2), zapewniając pełne 

ograniczenie światła niepożądanego ULOR =0%, spełniając normę o bezpieczeństwie 
fotobiologicznym.  
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• Klosz z przezroczystego poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV  
• Daszek i podstawa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane proszkowo 

na kolor grafitowy RAL7046 
• Oprawa wyposażona w przewód przyłączeniowy o długości 5 m 
• Deklaracja CE 
• Certyfikat ENEC 
• Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
• Różnica wymiarów oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie 

powinna być większa niż 5% w stosunku do podanych 

 

 
 
 
Przewidziano słupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami 
proszkowymi w kolorze uprawy RAL 7046 (grafit). Dodatkowo do wysokości 2m słup winien być 
malowany farba antygrafiti i antyplakat, oraz do  wysokości 0,5m malowane farbą polimeryzacyjną 
odporną na sól i amoniaku.  
Dolna część słupa ma zostać zabezpieczone elastomerem poliuretanowym, żeby zapobiec 
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu. 
Słup winien być kompletny – wraz z fundamentem prefabrykowanym. 
Do wyposażenia dołączony powinien być komplet ocynkowany elementów złącznych słupa (nakrętki, 
podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy). 
Wysokość słupa 4,5m. 
Słupy muszą posiadać raporty wytrzymałości dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.  
Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez 
producenta.  
 
Pozostałe wymogi winny być zgodne z warunkami technicznymi z dnia 12/4/2018 
PU.7021.14.45.2018r. 
 
 

1.3.8. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA 
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje się częściową niwelację terenu oraz założenie 
trawników.  
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Zakres powierzchniowy robót przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach 
tabelarycznych projektu wykonawczego. 
Teren po wykonaniu robót winien być równy, bez widocznych sfałdowań terenu. Poziom terenu winien 
być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem zielonym.   
 
Trawnik zakładać na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15 
września nawożenie przełożyć na termin wiosenny zaraz po rozpoczęciu wegetacji. 
 
Założenie nawierzchni trawiastych należy wykonać poprzez: 
- przegrabienie całej powierzchni (usunięcie starych obumarłych cząstek roślin, kamieni i korzeni) za 
pomocą grabi służących do wertykulacji lub wertykulatora 
- niwelacja i wyrównanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi 
- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zieleń warstwą grubości ok. 15cm.  
- teren spulchnić przy użyciu glebogryzarki, następnie rozgrabić, przewałować 
- rozrzucenie nawozów mineralnych 
- obsianie mieszanką traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunków traw 
(4g/1m2), do regeneracji trawnika zaleca się dobranie mieszanki odpornej na suszę z dużą 
zawartością procentową życicy i kostrzewy, 
- przegrabienie całej powierzchni trawnika i ponowne przewałowanie . 
Zaleca się siew w dni bezwietrzne. 
 
Pielęgnacja projektowanej zieleni obejmować będzie podlewanie, nawożenie. Trawniki należy 
regularnie kosić, podlewać, nawozić oraz zastosować zabiegi poprawiające ich wygląd i warunki 
wzrostu po zimie.  
 

1.3.9. WYCINKA DRZEW 
Przy realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę dwóch drzew znajdujących się na przedmiotowym 
terenie. Są one w zakresie innego postępowania. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO  
 

2.1.  PRZEBUDOWA TRYBUN 
 

2.1.1. Trybuny od ulicy Wrocławskiej 
 
Obecnie trybuny od ulicy Wrocławskiej mają długość ok. 33,5m (31,5m wewnętrzna długość, 35,5m 
zewnętrzna długość). Szerokość trybun wynosi ok. 5m. 
Przejście pomiędzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m. 
 
Po wykonaniu robót objętych inwestycją trybuny będą miały długość 31,75m (29,85m wewnętrzna 
długość, 33,85m zewnętrzna długość). Szerokość trybun nie ulega zmianie. 
Przejście pomiędzy trybunami będzie miało wymiar: 7,85m. 
 
W celu przystosowania trybuny do obowiązującej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje się 
wykonanie schodów w środkach każdej z trybun.  
W stanie istniejącym przyjęto iż ilość siedzeń w rzędzie wynosi ok. 55, co jest niezgodne z  zapisami 
normy PN-EN 13200-1:2013: 
Projektowana pojemność dla siedzeń składających się na schodach bez siedzisk lub z ławek, jest 
wyliczana przez podzielenie długości rzędów (w metrach) przez współczynnik I (minimalnie 0,5). 

W przypadku rządu obsługiwanego przez 2 przejścia rząd powinien zawierać maksymalnie 40 siedzeń 
dla zewnętrznych widowni i maksymalnie 28 siedzeń dla wewnętrznych widowni. W przypadku, gdy 
rząd obsługiwany jest przez 1 przejście, liczby te powinny być podzielone przez 2. 

 
Celem zgodności z normą należy wykonać przejście dzielące poszczególne trybuny szerokości 1,20 m 
w środku każdej z trybun, zgodnie z dokumentacją rysunkową. W istniejących płytach widowni 
wykształcić schody tj. 10x35/45x15. Na wierzchniej płaszczyźnie stopnic,  podstopnic wykonać 
lastryka płukane. 
 
Zmniejszenie długości trybun projektuje się poprzez obcięcie ich o długość 1,75m ( schody)  
W istniejących płytach widowni wykształcić tożsame schody tj. 15x35/45x15 skrajne, dodatkowe 
schody w części centralnej oraz skrajny murek oporowy zamykający schody zewnętrzne z betonu 
zbrojonego na warstwie szczepnej do betonu metodą mokre na mokre (jak istniejące) tj szerokość 
25cm długość 377cm zgodnie z rysunkiem technicznym.  
 
Na wierzchniej płaszczyźnie stopnic,  podstopnic i murku oporowym wykonać lastryka płukane. Otwór 
w ścianie bocznej powstały po obcięciu trybun zamknąć murem klinkierowym na ławie z betonu 
zbrojonego a elementy betonowe sceny (Policzko schodowe oraz ścinę) obłożyć pytką klinkierową . 
Ściany fundamentowe pod mur klinkierowy zamykający wykonać z bloczków betonowych. 
Projektowany mur zamykający posadowić na ławie z betonu zbrojonego 4 fi 12mm strzemię fi 6 co 
20cm. Beton c20/25 W8 stal AIIIN. Pręty główne zakotwić w istniejącym fundamencie trybun na 
głębokości minimum 15cm metodą wklejania. Na połączeniu muru fundamentowego i klinkierowego 
wykonać izolację poziomą z papy termozgrzewalnej na welonie szklanym minimalny zakład papy 
10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolować dwukrotnie bitumem płynny 
 
Z poszerzeniem wejścia na płytę placu związana jest również przebudowa murów klinkierowych w 
związku z czym istniejące murki klinkierowe w strefie wejściowej zdemontować i wykonać nowe 
przesunięte o 1,75m. Murki posadowić na podlewce z betonu niezbrojonego grubości min 10cm, 
fundament wykonać z bloczków betonowych, mury wykonać z tożsamej cegły. Na połączeniu muru 
fundamentowego i klinkierowego wykonać izolację poziomą z papy termozgrzewalnej na welonie 
szklanym minimalny zakład papy 10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolować dwukrotnie bitumem 
płynny 
 
UWAGA : Cegła klinkierowa i płytko klinkierowa tożsama jak istniejąca. Mur klinkierowy wykonać na 
zaprawie do klinkieru, mur fundamentowy wykonać na zaprawie cementowej. Spoina dla muru 
klinkierowego 1cm dla muru z bloczków fundamentowych 1,5 do 2cm. Płytkę klinkierową kleić do 
podłoża betonowego klejem elastycznym mrozoodpornym do stosowania zewnętrznego. Po okresie 
schnięcia spoiny oraz fugi do klinkieru i płytek wykonać hydrofobizację spoiny oraz fugi środkiem 
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub równoważny.. Powstałą fugę między 
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cegłą klinkierową a  płytką klinkierową wypełnić masą stale plastyczną czyli sylikonem, kolor tożsamy 
jak pozostała fuga 
 

2.1.2. Trybuny od ulicy Akademickiej 
 
Obecnie trybuna od ulicy Akademickiej  ma długość ok. 35,22m i taka pozostaje  
 
 
W celu przystosowania trybuny do obowiązującej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje się 
wykonanie schodów w środkach każdej z trybun.  
W stanie istniejącym przyjęto iż ilość siedzeń w rzędzie wynosi ok. 67, co jest niezgodne z  zapisami 
normy PN-EN 13200-1:2013: 
Projektowana pojemność dla siedzeń składających się na schodach bez siedzisk lub z ławek, jest 
wyliczana przez podzielenie długości rzędów (w metrach) przez współczynnik I (minimalnie 0,5). 

W przypadku rządu obsługiwanego przez 2 przejścia rząd powinien zawierać maksymalnie 40 siedzeń 
dla zewnętrznych widowni i maksymalnie 28 siedzeń dla wewnętrznych widowni. W przypadku, gdy 
rząd obsługiwany jest przez 1 przejście, liczby te powinny być podzielone przez 2. 

 
Celem zgodności z normą należy wykonać przejście dzielące poszczególne trybuny szerokości 1,20 m 
w środku każdej z trybun, zgodnie z dokumentacją rysunkową. W istniejącej płycie widowni w części 
centralnej wykształcić dodatkowe schody tj. 15x35/45x15 zgodnie z rysunkiem technicznym. Na 
wierzchniej płaszczyźnie stopnic,  podstopnic wykonać lastryka płukane. 
 
Szczegóły prac rozbiórkowo - montażowych trybun i murków klinkierowych wejścia przedstawiono na 
rysunku technicznym 
 
Należy dokonać wymiany wszystkich elementów siedzisk na trybunach istniejących, zgodnie z 
dyspozycją na rysunkach.  
Siedziska należy rozebrać i wywieźć na miejsce składowania.  
 
 

2.2.  NAPRAWA POZOSTAŁYCH MURÓW KLINKIEROWYCH ORAZ KRAWĘŻNIKÓW 
KLINKIEROWYCH 

 
W miejscach widocznego uszkodzenia spoiny murków klinkierowych ( odspojenia cegieł) wykonać 
przemurowanie) tj rozebrać mur w miarę możliwym minimalnym zakresie i wykonać go tożsamo na 
nowo. Cegłę rozbiórkową zachować do ponownego wbudowania. 
 
W miejscach wykruszenia fugi należy fugę odtworzyć kolor tożsamy. 
 
Zniszczone elementy krawężników klinkierowych przewiduje się do wymiany. Elementy zniszczone 
przedstawiono na odpowiednim rysunku. 
 
Z uwagi na postępującą degradację elementów klinkierowych zaleca się, aby wykonawca sprawdził 
stan murów na miejscu. Zaleca się, by wykonawca przed przystąpieniem do robót wykonał wizję w 
terenie, celem weryfikacji zakresu ujętego w dokumentacji technicznej. 
 
UWAGA : Mur klinkierowy wykonać na zaprawie do klinkieru kolor tożsamy jak istniejący , spoina dla 
muru klinkierowego 1cm jak istniejąca.  
Elementy wszystkich murków  ( przemurowanych oraz pozostałych ) po okresie schnięcia przemyć 
środkiem czyszczącym np. Adexin ZE firmy Deitermann lub równoważny oraz zabezpieczyć środkiem 
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub równoważny.  
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III. CZĘŚĆ:  ZAGADNIENIA OCHRONY P.POŻ. 
 

1. Powierzchnia terenu 
Przedmiotem analizy jest istniejący plac miejski – Plac Krakowski w rejonie ul. Wrocławskiej, Łużyckiej 
i Akademickiej.  
 
Powierzchnia terenu:   działka     13 573m² 
    powierzchnia placu centralnego: 3 478m² 
Wymiary placu centralnego:  75 x 50m 
 

2. Liczba osób mog ących przebywa ć jednocze śnie  
Ilość osób mogących przebywać jednocześnie w trakcie imprez masowych:  
- zgodnie z art. 3 ust. 7 i 14 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz.U.2017 poz. 1160) ustawodawca określił liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej przyjmując 
przelicznik 0,5m² na osobę, stąd: 
3 478 x 2 = 6 956 osób – ilość maksymalna.  
Zgodnie z pismem z dnia 28/2/2018 KP.033.4.2018 liczba osób zgłaszanych przez organizatorów we 
wnioskach o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej określana jest w przedziale 
2000 – 5000 osób.  
 Do obliczeń przyjęto liczbę osób – 7 000.  
 

3. Charakterystyka zagro żenia po żarowego, w tym parametry po żarowe materiałów 
niebezpiecznych po żarowo. 

Miejsce inwestycji stanowi plac miejski, na którym organizowane są imprezy masowe.  
Na placu nie występują materiały łatwo-zapalne,  których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące. 
Materiały to : beton, klinkier. 
 

4. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych. 
Na terenie placu nie występują przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem. 
 

5. Podział obiektu na strefy po żarowe. 
Obiekt stanowi plac miejski. Stref pożarowych nie określa się . 
 

6. Usytuowanie z uwagi na bezpiecze ństwo po żarowe 
Plac miejski zlokalizowany jest pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg publicznych ul. Wrocławskiej, 
Akademickiej, Łużyckiej.  

Od strony południowej przylega do terenu budynku Politechniki Śląskiej.  

Wszystkie obiekty sąsiadujące z placem stanowią odrębne strefy pożarowe i są zlokalizowane 
względem siebie w odległości min. 8,0m.  

 

7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenie dz iałań ratowniczo–ga śniczych  
(drogi po żarowe, zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru). 

 

Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 
Wodę do celów ppoż. zapewnia miejska sieć wodociągowa zasilająca istniejące hydranty zewnętrzne 
DN 80.W bezpośrednim sąsiedztwie placu miejskiego zlokalizowane są hydranty  podziemne, zgodnie 
z standardem PWIK: 

- od strony ul. Łużyckiej – 2 hydranty:  na terenie placu, oraz naprzeciwko budynku nr 2C w pasie 
drogowym w odległości 15m od granicy nieruchomości;  

- od strony ul. Wrocławskiej – 1 hydrant: naprzeciwko budynku nr 4, w odległości ok. 17m od granicy 
nieruchomości.  

Lokalizacja hydrantów spełnia wymogi §10 pkt.  6, tj zlokalizowane są w odległości mniejszej niż 
150m, odległość do chronionego obiektu budowlanego do 75m.  

Hydranty posiadają wydajność 10l/s przy ciśnieniu wody 0,2 MPa. 
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Drogi po żarowe 
Drogi pożarowe stanowią ulice wokół placu Krakowskiego. Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie dróg publicznych, spełniających wymogi drogi pożarowej, tj. ul. Łużyckiej – szerokość 
jezdni 10m, ul. Wrocławskiej – szerokość jezdni 12,0m, ul. Akademickiej – szerokość jezdni 10,0m 
oraz od strony budynku Politechniki Śląskiej – szerokość jezdni 5,5m.  
 

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi 
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami maksymalna ilość osób mogąca przebywać jednocześnie  
na terenie placu to 7 000 osób .  

Zgodnie z §237 ust. 10 warunków technicznych szerokość przejścia ewakuacyjnego należy obliczyc 
proporcjonalnie do liczby osób, przyjmując co najmniej 0,6m na 100 osób.  

Stąd: 7 000/1000 x 0,6 = 42m.  

Plac nie jest wygrodzony żadnymi elementami  - ścianami, uniemożliwiającymi ewakuację. Plac 
przylega bezpośrednio z każdej strony do dróg pożarowych.  

Obiekt w stanie istniejącym posiada : 

- od strony ul. Łużyckiej: - teren otwarty, na drodze ewakuacyjnej znajdują się schody o szerokości 
łącznej 25m, wymiar schodów: 3 stopnie wysokości 13cm, głębokości 0,5m; w środkowej części 
pochylnia szerokości 9,5m o nachyleniu 6,0%, czyli łącznie 34,5m 

- od strony Wrocławskiej  -wydzielenie placu stanowią trybuny z przejściem centralnym szerokości 4,5. 
Przejście to planowane jest do poszerzenia w ramach dokumentacji projektowej do szerokości 7,9m. 

Przejście to stanowi jedynie dojście do placu. Nie stanowi drogi ewakuacyjnej z placu.  

 

- od strony ul. Akademickiej  -wydzielenie placu stanowią trybuny 

- od strony budynku Politechniki – przejście szerokości 32,44m 

 

Dodatkowo w każdym narożu istnieją przejścia o szerokości :  

- 4,15m oraz 5,0 – do strony budynku Politechniki, przejścia bez barier architektonicznych 

- 5,0 oraz 4,6m – od strony ul. Wrocławskiej , na drodze ewakuacji znajdują się schody: po dwa 
stopnie o wysokości ok. 10cm oraz 6cm. Schody te w ramach przedmiotowej dokumentacji planowane 
są do likwidacji tak, aby było zapewnione wyjście ewakuacyjne bez barier architektonicznych.  

 

9. Elementy wyposa żenia w kontek ście ochrony przeciwpo żarowej  
Na terenie placu istnieją trybuny, spełniające wymogi  normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. 
Część 1: Ogólna charakterystyka widowni. 

5. Widownie 

5.2 Wymagania dotyczące miejsc siedzących 

 

5.2.3 Miejsca siedzące – ławki 

Tam gdzie miejsce do siedzenia składa się z ławek, minimalna szerokość przejścia miedzy rzędami 
powinna wynosić 350mm. W tym przypadku minimalna szerokość Bse powinna wynosić 700mm. 
Zalecana minimalna szerokość przejścia między rzędami (E) wynosi 400mm. Zalecana szerokość Bse 
to 800mm. 

 

α

Bse

Cse

F E

B

C
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Bse – szerokość stopnicy, min. 700mm, zalecana 800mm 

B – odległość od jednego widza do drugiego za nim 

Cse – wysokość siedzenia, maks. 450mm, zalecana 400mm 

E – szerokość przejścia (Bse - F), min. 350mm, zalecana 400mm 

F – szerokość siedziska, min. 350mm, zalecana 400mm 

C – wysokość stopnia, min. 170mm, maks. 510mm (wtedy Bse = 750mm) 

α – kąt nachylenia stopni, 35° 

 

5.2.4 Miejsca siedzące – stopnie 

Tam gdzie miejsce do siedzenia składa się ze stopni, zalecane maksymalne wzniesienie powinno 
wynosić 450mm, a minimalna szerokość stopnicy (Bse) 700mm. Zalecana szerokość 
stopnicy/przejścia (Bse) to 800mm. 

 

α

B = Bse

C = Cse

 
 

Bse – szerokość stopnicy, min. 700mm, maks. 800mm 

C = Cse – wysokość stopnia, maks. 450mm, zalecana 400mm 

α – kąt nachylenia stopni 

 

6. Projektowana pojemność widowni 

6.2 Miejsca siedzące 

Projektowana pojemność dla siedzeń składających się na schodach bez siedzisk lub z ławek, jest 
wyliczana przez podzielenie długości rzędów (w metrach) przez współczynnik I (minimalnie 0,5). 

Celem spełnienia wymogów normy przewiduje się wykonanie dodatkowych przejść szerokości 1,20m 
w środku każdej z trybun.  

 

Zgodność z normą PN – EN 13200-1:2013 spełniona w zakresie: 
- minimalna szerokość stopnicy: 700mm – szeroko ść stopnicy w projekcie: 800mm  

- maksymalna wysokość siedzenia: 450mm – wysoko ść siedzenia w projekcie: 370mm 
- minimalna szerokość siedziska: 350mm – szeroko ść siedziska w projekcie: 350mm  

- maksymalny kąt nachylenia stopni: 35° – kąt nachylenia stopni w projekcie: 20.6° 
- maksymalna pojemność dla rzędu obsługiwanego przez 2 przejścia dla obiektów zewnętrznych: 40 
miejsc – pojemność rzędu obsługiwanego przez 2 przejścia w projekcie: maks. 30 miejsc.  

 

Zadanie inwestycyjne zmierza do przebudowy trybuny w zakresie jej zmniejszenia celem 
powiększenia przejścia pomiędzy trybunami. Zadanie nie wpływa na pogorszenie parametrów w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

 

Instalacje użytkowe nie występują w zakresie opracowania.  

 
10. Użytkowanie placu w kontek ście o świetlenia dla bezpiecze ństwa po żarowego 

 

Na opracowywanych trybunach nie istnieje oświetlenie awaryjne. Z tego też powodu mogą być one 
użytkowane jedynie do zmierzchu.  
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IV. UWAGI OGÓLNE 

4.1.  ZAGADNIENIA BHP 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano - montażowych, instrukcjami 
wykonawczymi przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów, a w 
szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.ze zmianami) . 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zarządcę ulicy, Policji, służb ratowniczych oraz 
mieszkańców o terminie robót oraz wprowadzonych utrudnieniach. 
Prace należy oznakować zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP. 
 
W trakcie przeprowadzenia prac mogą wystąpić następujące zagrożenia lub utrudnienia: 
- utrudnienia w ruchu wynikłe z uwagi na zwężenie pasa ruchu, 
- utrudnienia w bezpiecznych przejściu pieszych w obrębie prowadzonych prac, 
- zagrożenie osunięcia się ziemi do wykopu,  
- zagrożenie wpadnięcia do wykopu osób postronnych. 
Z uwagi na wykonanie prac metodą otwartego wykopu konieczne jest prawidłowe wygrodzenie terenu. 
Prawidłowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót przyczyni się do 
zmniejszenia niebezpieczeństwa i utrudnień w ruchu.  
 
Uznaje się iż wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich ujęte są w cenie 
ofertowej.  
 
Organizację ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonać przed przystąpieniem do robót. 
Szacuje się iż koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujęto w cenie 
ofertowej wykonawcy.  

4.2.  UWAGI KOŃCOWE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, oraz instrukcjami zarządzającego całością inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  
Informacja dotycząca nieistotnych odstępstw od dokumentacji technicznej: 
W opisie wskazano rodzaje technologii, materiałów budowlanych i urządzeń, które proponuje się do 
zastosowania.  
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnej 
akceptacji projektanta pod rygorem nieważności, w ramach nadzorów autorskich oraz zgodę 
Inwestora, co zostanie uregulowane odrębnymi porozumieniami umownymi.  
 
Materiały zamienne winny być dobrane o parametrach jakościowych porównywalnych,  
w szczególności rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkości urządzeń, wyposażenia,  zapewnienia 
bezpieczeństwa jak również parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, barwy, 
przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz przeznaczenia. 
 
Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich 
w dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji 
powykonawczej. 
Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociągające za sobą konieczność dokonania korekt 
rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru autorskiego i 
będą przedmiotem oddzielnych rozliczeń. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją całości 
inwestycji. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją całości inwestycji, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją całości inwestycji nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane w dokumentacji technicznej całości zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach 
prowadzonych prac.  
Wszystkie rysunki oznaczone są literą rewizji oraz datą wydawania rysunków. Rysunek wydany 
z następnym numerem rewizji lub datą anuluje ważność poprzedniego rysunku. 

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, cz ęść rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmia r robót stanowi ą komplet dokumentacji 
technicznej. Przy sporz ądzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamówienia 
wszystkie wymienione element dokumentacji techniczn ej nale ży rozpatrywa ć łącznie. 
W przypadku nie wyst ąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, któr ą ujęto w pozostałych cz ęściach dokumentacji nie 
zwalnia to wykonawcy od realizacji cało ści zamówienia b ądź ujęcia elementu w cenie ofertow ą.  
 
Podstawą do wykonania robót budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branż, które należy 
rozpatrywać łącznie.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Inwestor:  
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Jednostka:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 
Gliwice 
 
Nazwa zadania inwestycyjnego:  
Przebudowa Placu Krakowskiego  w Gliwicach 
 
Adres inwestycji:  
Ulica Wrocławska, działka nr 260 
 obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice 
Kategoria obiektu: V 
 
Data:   20 kwiecień 2018r.   
 
 
 
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY  
Zakres 
opracowania 

projektant 

Branża 
architektoniczna 
 

Mgr inż. arch.  Ewa Przybył- Zboińska 
nr 32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA 
SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO . 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach.  
 

2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
Inwestor nie przewiduje realizacji zadania inwestycyjnego etapowo.   
 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
Elementy małej architektury – murki klinkierowe, trybuny, nawierzchnia placu. 

 

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU , KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Niewłaściwe prowadzenie robót może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

l.p 

 

Skala* Rodzaj zagrożenia Miejsce i czas ich występowania 

1. I Zagrożenie przy pracy na drabinach i 
rusztowaniach 

� praca pracowników na placu 
budowy  

2. I Zawalenie się ścian � jak w punkcie 1 
3. I Upadki na powierzchniach 

 
a. przemieszczanie się pracowników 

na placu budowy  
4. I Przedmioty spadające na osoby 

znajdujące się w strefie niebezpiecznej 
(zagrożenia) 
 

� jak w punkcie 1 i 3 

� przemieszczanie się osób trzecich 
na i poza placem budowy 

� mechaniczny załadunek i wywóz 
gruntu 

5. I Wyładowania atmosferyczne – porażenie 
pracujących na wysokościach 

� jak w punkcie 1 

6. I Niezabezpieczone ruchome części 
maszyn, urządzeń i ich oprzyrządowania 

a. mechaniczny załadunek i wywóz 
gruzu  

7. I Ostre wystające elementy, krawędzie, 
postrzępione i chropowate powierzchnie 
narzędzi i materiałów mogące 
spowodować urazy 

a. przemieszczanie się pracowników 
na placu budowy  

b. obróbka materiałów i innych 

8. II Zagrożenia powodowane przez ruchome 
środki transportu pionowego i poziomego 
 

a. transport pionowy gruzu i innych 
materiałów  

b. mechaniczne wykonywanie robót 
budowlanych 

9. II Zagrożenia powodowane składowaniem 
materiałów 
 

a. przemieszczanie się pracowników 
na placu budowy  

b. transport materiałów  na lokalne 
składowisko 

c. załadunek materiałów  ze 
składowiska na środki transportu 

d. transport i składowanie 
materiałów budowlanych na placu 
budowy 

10. I Narażenie na hałas i drgania maszyn i 
narzędzi (maszyny i sprzęt budowlany, 
narzędzia ręczne z napędem 
elektrycznym i pneumatycznym)  

a. jak w punkcie 3, 7 i 9 

 

11. I Występowanie opadów atmosferycznych 
przy pracy na otwartej przestrzeni 
(przemoczenie, przemarznięcie) 

� jak w punkcie 1 

12. I Narażenie na pyły i kurz, występujące w 
powietrzu  

� jak w punkcie 1; 3; 6; 9  
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13. I Zagrożenia pożarem  
Zagrożenia poparzeniami 

� obróbka materiałów  

� wykonywanie prac spawalniczych 
14. I Zagrożenie porażeniem prądem 

elektrycznym (instalacja elektryczna-
przewody; osprzęt –gniazda, wtyczki; 
maszyny i urządzenia zasilane energią) 

� używanie maszyn i urządzeń 
zasilanych energią 

15. I Nieprzestrzeganie zasad i przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

� jak w punkcie 1-15 

16. I Złe postępowanie w sytuacjach zagrożeń 
i awaryjnych 

� jak w punkcie 17-18 

 
*-Skala zagrożenia – stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego typu 

    zagrożenia, podczas wykonywanych prac: 

    I – małe  

    II – średnie 

    III – duże 
 

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

Podczas wykonania obiektu należy przestrzegać zasad BHP wymaganych podczas wykonania 
przedmiotowego zakresu robót  .   

W czasie pracy sprzętu ciężkiego należy zwracać uwagę na pracujących w sąsiedztwie pracowników. 
W czasie pracy na wysokości szczególnie należy dbać o zabezpieczanie pracowników przed 
możliwością spadnięcia z wysokości. Przede wszystkim należy dbać o to aby prace wykonywane były 
przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i uprawnienia do 
wykonywania danej pracy. Wszelkie prace powinny być wykonywane przy dozorze osób 
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.  
Nie stwierdzono robót szczególnie niebezpiecznych. W przypadku robót standardowych należy: 

a. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkoleń i odpowiedniego instruowania 
pracowników w zakresie określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
powinni oni zapewnić pracownikom odpowiedni instruktaż zanim rozpoczną oni prace na terenie 
budowy.  

b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy: 
o  zaopatrzyć go w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej (tj. odzież roboczą 

ochronną, hełmy ochronne itp.) zgodnie obowiązującymi w tym zakresie warunkami,  
o przeszkolić go w zakresie sposobu stosowania używanego przez niego sprzętu  
o wymienić wadliwe, zniszczone, przeterminowane środki ochrony indywidualnej 
o przestrzegać regularnego czyszczenia, sprawdzania bezpośredniego konserwowania w/w 

środków ochrony indywidualnej 
Sprzęt ochrony indywidualnej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające 
sposób jego użytkowania, konserwacji bezpośredniego przechowywania 

 

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.   

Kierownictwo budowy zobowiązane jest opracować przed rozpoczęciem prac szczególnie 
niebezpiecznych sposób poinstruowania pracowników w trakcie wykonywania prac mający przede 
wszystkim na celu określenie: 

a). imiennego podziału pracy 

b). kolejności wykonywania poszczególnych zadań 

c). wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

Kierownictwo na bieżąco ustala i aktualizuje wykaz prac szczególnie niebezpiecznych a wykonywanie 
ich powinno być z bezpośrednim nadzorem nad tymi pracami odpowiednio wyznaczonych osób. 
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Należy zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające na wypadek awarii. Przed rozpoczęciem robót 
osoba kierująca robotami powinna ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. 

 

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W 
TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Pracowników znajdujących się w strefach niebezpiecznych bądź w ich sąsiedztwie należy 
poinformować o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania 
prac. Teren, na którym prowadzone są takie prace należy odpowiednio wyraźnie oznakować i 
oddzielić od pozostałego. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju 
zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń : siatki ochronne, 
barierki, sprzęt ochronny, kaski, odzież ochronna itp. Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogą być 
zastawiane przedmiotami uniemożliwiającymi odpowiednią ewakuację. 
Nie stwierdzono robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. W przypadku zagrożeń standardowych należy: 

o Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkości zgodnej z wymaganiami zawartymi w 
przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,  

o Oznaczenie znakami bezpieczeństwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych, 

o Zapewnienie i stosowanie właściwego sprzętu ochronnego, wymiana wadliwych, 
zniszczonych przeterminowanych, środków ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie, 
sprawdzanie mediów konserwowanie środków ochrony indywidualnej, 

o Bezwzględne egzekwowanie, przez nadzór budowy, używania wymaganych środków ochrony 
zbiorowej indywidualnej 

o Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp: wstępnych i okresowych, stanowiskowych 
oraz zawodowych specjalistycznych 

o Udostępnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediów obsługi urządzeń i narzędzi 

o Informowanie na bieżąco pracowników o zagrożeniu czynnikami niebezpiecznymi 
występujących na stanowiskach pracy oraz związanym mediów nimi ryzyku zawodowym 

Pozostałe szczegółowe wytyczne należy zawrzeć w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
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PROJEKT WYKONAWCZY  
 

Inwestor:  
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Jednostka:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 
Gliwice 
 
Nazwa zadania inwestycyjnego:  
Przebudowa Placu Krakowskiego  w Gliwicach 
 
Adres inwestycji:  
Ulica Wrocławska, działka nr 260 
 obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice 
Kategoria obiektu: V 
 
Data:   maj 2018r.   
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
 
Zgodnie z  art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 – t.j. z 
późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, iż sporządzony projekt budowlany jest wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej 
 
bran ża 
Architektoniczna 
 

mgr inż. arch. Ewa Przybył-Zboińska 
nr 32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna 
 

Branża 
Konstrukcyjno - 
budowlana 

mgr inż. Witold Doryk 
nr 376/92 spec. konstrukcyjno - budowlana 

 
 
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
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GPK_ZT_PP PLANSZA PODSTAWOWA 1:500 
GPK_ZT_PP_1 PLANSZA PODSTAWOWA – FRAGMENT 1 1:250 
GPK_ZT_PP_2 PLANSZA PODSTAWOWA – FRAGMENT 2  1:250 
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1:500 
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INWENTARYZACJA, PLANSZA 1 

1:50 

GPK_MR_IN_2 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
INWENTARYZACJA, PLANSZA 2 

1:50 

GPK_MR_IN_3 MURKI – ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI  

 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Placu Krakowskiego w Gliwicach. W zakresie 
opracowania jest: 
- przebudowa trybuny 
- przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z likwidacją schodów oraz pochylni 
 
Remont murków klinkierowych oraz wymiana opraw oświetleniowych podyktowana jest faktem ich 
stanu technicznego i stopnia zużycia. Roboty te należy uznać jako remont bieżący i nie wymagają 
uzyskania dodatkowych uzgodnień  decyzji w tym pozwolenia na budowę.  
 
 
Inwestor:  
Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Jednostka:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice 
 
Adres inwestycji:  
Ulica Wrocławska, działki nr 260 
 obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice 
 
Stan istniej ący:  
Teren objęty przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Wrocławskiej.  
Plac Krakowski jest placem miejskim o wymiarach ok. 105x147m.  
Plac wydzielony jest ulicami: od strony północno-zachodniej – ul. Wrocławska, od strony południowo-
zachodniej  -ul. Łużycka, od strony północno – wschodniej  - ul. Akademicka, od strony południowo – 
wschodniej  - budynek Politechniki Śląskiej.  
W części centralnej plac jest wolny od jakiejkolwiek zabudowy, miejsce przewidziane jest do 
organizacji imprez masowych. Miejsce to wydzielone jest od pozostałej przestrzeni: od strony 
północno – zachodniej (ul. Wrocławska) oraz północno-wschodniej (ul. Akademicka) trybunami, od 
strony południowo-wschodniej (Politechnika Śląska) pasem zieleni, od strony ul. Łużyckie plac jest 
otwarty.  
Nadto od strony ul. Wrocławskiej znajduje jest pasaż, na którym zlokalizowany jest przystanek 
autobusowy, toaleta miejska, kwiaciarnia oraz mała architektura.  
 
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :  
Teren opracowania objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice 
z dnia 8 maja 2014 r. uchwała nr XLIII/905/2014 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon „Dzielnicy 
Akademickiej” 
Teren oznaczony jest w planie symbolem : 
1KX – teren wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych 
Przeznaczenie podstawowe – plac publiczny 
Przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona, sieci infrastruktury technicznej, ciągi rowerowe, 
terenu urządzenia sportu i rekreacji.  
Obszar wydzielony dla organizacji imprez masowych 
 
Inwestycja w zakresie przebudowy placu miejskiego jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

1.2.  WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE  
Informacja o wpisie do rejestru zabytków: 
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.   
 
Informacja o ochronie terenu istniejącego: 
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego .  
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Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  
Teren opracowania nie znajduje się w granicach terenów górniczych.  
 
Informacja o obszarze zagrożenia powodzią:  
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego.  
 
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu: 
Plac miejski 
 
Opis terenów przyległych: 
W stanie istniejącym obszar zadania zlokalizowany jest pomiędzy pasami drogowymi ul. Wrocławskiej 
Łużyckiej , Akademickiej oraz budynku Politechniki Śląskiej.  
 
Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska:  
Teren w sąsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez człowieka w formie dróg publicznych 
terenów usługowych, mieszkaniowych.  
W terenie opracowania nie występują tereny zamknięte, obszary Natura 2000, tereny Parków 
Narodowych i Krajobrazowych. 
Zakres opracowania nie wpływa negatywnie na stan środowiska istniejącego oraz nie powoduje 
zagrożeń życia i zdrowia użytkowników. 
 
Dostępność osób niepełnosprawnych 
Dostęp osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich zakłada się na 
całym terenie. 
 
Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych 
Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.  
Ziemia nieurodzajna, pochodząca z wykopów, po zbadaniu jej przydatności zostanie 
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce składowania.  
W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce składowania.  
 
Określenie obszaru oddziaływania inwestycji  
Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

• Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2017.1332 z póź. zmianami)  
• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422t.j. z 
póź.zmianami) 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2/3/1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124t.j. z póź.zmianami);  
 

Na podstawie w/w dokumentów stwierdza się iż obszar oddziaływania obiektu mieści się na działce 
inwestycji .  
 
Określenie obszaru ograniczonego użytkowania 
Obszar ograniczonego użytkowania pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu, zapewniając 
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:  

• bezpieczeństwu użytkowania, 
• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
• ochronę przed hałasem i drganiami, 
• usuwanie wody opadowej na działkę inwestora,  
• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
• niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 

poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
• poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich,  
• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 
Rodzaj i zasięg uciążliwości:  
Zasięg uciążliwości pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu.  
Rodzaj uciążliwości – przebudowa placu miejskiego  – zainwestowanie trwałe.   
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Określenie kategorii geotechnicznej terenu  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obiekty 
budowlane zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej  , natomiast warunki gruntowo – wodne 
określa si ę jako proste.  

1.3.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

1.3.1. PRZEBUDOWA TRYBUN 
W zakresie inwestycji jest przebudowa małej architektury - trybun od strony ul. Wrocławskiej i 
Akademickiej. Zamiarem inwestycyjnym jest poszerzenie istniejącego wejścia na plac, z uwagi na fakt 
iż w centralnej części placu zostanie usytuowany pomnik w celu utworzenia bardziej 
reprezentacyjnego wejścia w części centralnej  oraz wykonanie dodatkowych schodów w  centralnej 
części trybun celem dopasowanie obiektów do istniejących przepisów przeciwpożarowych.  
 
Obecnie trybuny od ulicy Wrocławskiej mają długość ok. 33,5m (31,5m wewnętrzna długość, 35,5m 
zewnętrzna długość). Szerokość trybun wynosi ok. 5m. 
Przejście pomiędzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m. 
Trybuna od ulicy Akademickiej ma długość 35,22m i taka pozostaje. 
 
Po wykonaniu robót objętych inwestycją trybuny od strony ulicy Wrocławskiej będą miały długość 
31,75m (29,85m wewnętrzna długość, 33,85m zewnętrzna długość). Szerokość trybun nie ulega 
zmianie. Przejście pomiędzy trybunami będzie miało wymiar: 7,85m. 
 
Dodatkowo, w celu przystosowania trybun do zgodności z  obowiązującą normy PN-EN 13200-1:2013 
projektuje się wykonanie schodów w środkach trybun.  
 
W związku z przebudową trybun zachodzi również konieczność uzupełnienia nawierzchni 
utwardzonej. W stanie istniejącym w części centralnej przejścia nawierzchnia jest wykonana z bruku 
klinkierowego o wymiarach 20x5cm w kolorze czerwonym. W śladzie zdemontowanych trybun 
zamierza się uzupełnić nawierzchnię brukiem klinkierowym po obwodzie. Pozostałe obszary winne 
być uzupełnione płytami chodnikowymi betonowymi. Rysunek posadzki należy wykonać według 
rysunku detalu. 
 
Konstrukcja nawierzchni w następującym układzie warstw:  
- kostka klinkierowa / płyty chodnikowe      grubość 5cm  
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4      grubości 4cm 
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego  
mechanicznie o wskaźniku nośności CBR min. 25% Io≤2,2; E2≥100MPa grubości 20cm. 
- warstwa mrozoodporna – pospółka       grubość 15cm 
Łącznie:         grubość 44cm  
 
Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu istniejącego.  
Poziom terenu winien być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem. 
 
Wykonawca w ramach prowadzonych robót wykona i uzgodnić z odpowiednimi służbami projekt 
organizacji ruchu zastępczej na czas realizacji robót.  
 

1.3.2. PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH 
 
W zakresie inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejących fragmentów ciągów 
komunikacyjnych, stanowiących dojście do placu od strony ul. Wrocławskiej. Zamiarem inwestycyjnym 
jest likwidacja schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, w sposób aby całość wejścia nie 
stanowiło barier architektonicznych.  
 
W stanie istniejącym wejście na plac po stronie zachodniej składa się z pochylni opatrzonej poręczami 
oraz z dwóch stopni o wysokości 11 i 10 cm. Elementy komunikacyjne wykonane są z bruku 
klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Należy zdemontować całą nawierzchnię klinkierową oraz część 
nawierzchni betonowej (według rysunku detalu). Należy zdemontować balustrady.  
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W miejscu istniejących pochylni i schodów przewiduje się wykonanie nawierzchni o maksymalnym 
spadku 4,5% w stronę placu. Teren po obu stronach dojścia należy dopasować do stanu istniejącego.  
 
W stanie istniejącym wejście na plac po stronie wschodniej składa się w pochylni opatrzonej 
poręczami oraz z dwóch stopni o wysokości 6 cm każdy. Elementy komunikacyjne wykonane są z 
bruku klinkierowego o wymiarach 20x5 cm. Należy zdemontować całą nawierzchnię klinkierową oraz 
część nawierzchni betonowej (według rysunku detalu). Należy zdemontować balustrady.  
W miejscu istniejących pochylni i schodów przewiduje się wykonanie nawierzchni  o maksymalnym 
spadku 4% w stronę placu. Teren po obu stronach dojścia należy dopasować do stanu istniejącego. 
 
Nawierzchnię utwardzoną należy uzupełnić brukiem klinkierowym. Rysunek posadzki według rysunku 
detalu. 
 

1.3.3. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA POD POMNIK Z ROZBIÓRKĄ FUNDAMENTÓW 
STAREJ SCENY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU  

 
W południowo-zachodniej części placu, na osi wejścia od strony ul. Wrocławskiej, przewiduje się 
usytuowanie pomnika (w ramach oddzielnej dokumentacji projektowej). 
Z uwagi na to konieczne jest przygotowanie terenu, które obejmuje rozbiórkę fundamentów starej 
sceny oraz utwardzenie terenu – wykonanie nawierzchni z płyt/kostki betonowej, w zasięgu 
sytuowania pomnika. 
 
Przewiduje się rozebranie fundamentów starej sceny oraz istniejących krawężników prowadzonych po 
śladzie sceny.  
Teren przejścia między murkami przewiduje się do utwardzenia i wykonania posadzki z płyt 
chodnikowych tożsamych z płytami na placu. Rysunek posadzki według rysunku detalu. 
 
 

1.3.4. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIÓRKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI 
ZIEMNYMI 

 
Wszystkie warstwy podsypkowe, podbudowy z kruszywa oraz ziemię nieurodzajną przewiduje się do 
wywozu jako materiał nie nadający się do ponownego wbudowania w warstwy konstrukcyjne. 
 
Ziemię urodzajną (humus), zakłada się wykorzystać do renowacji trawników.  
Ziemię należy rozplantować w terenie sąsiadującym celem wyrównania terenu w sąsiedztwie 
projektowanego zagospodarowania terenu.   
 
Lokalnie na terenie nieruchomości mogą występować warstwy nasypowe niebudowlane,  
tj. gruzy. W przypadku wystąpienia warstwy te należy wykorytować i wywieźć na miejsce składowania.  
 
Wszelkie inne elementy mogące znajdować się w obrębie inwestycji a kolidujące z projektowaną 
inwestycją należy rozebrać i wywieść na miejsce składowania.  
 

1.3.5. ISTNIEJĄCE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
 
W terenie inwestycji, bezpośrednio w miejscu trybun znajdują się sieci infrastruktury technicznej: 
- przyłącze elektroenergetyczne 
- sieć elektroenergetyczna 
- sieć oświetlenia terenu   
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć kanalizacji deszczowej 
 

1.3.6. PRZEBUDOWA SZAFKI ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ  
 
W związku z zmianą konstrukcji widowni oraz  zmianą  szerokości przejścia  w ciągu konstrukcji 
trybun widowni zachodzi potrzeba przesunięcia istniejącej szafki kablowej  ZK oznaczonej numerem 
RB-1 zlokalizowanej przy przebudowywanym przejściu . Szafka stanowi własność Inwestora. 
 
Dla wykonania przesunięcia szafki należy 
 - dokonać wyłączenia zasilania  szafki i kabli zasilających szafkę 
 - wyznaczyć nowa lokalizację szafki 
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 - wykonać wykop w miejscy nowej lokalizacji do głębokości  stanowiska fundamentu szafki  (około 
0,9m) 
 - odkopać fundament szafki istniejącej  oraz odsłonić kable istniejące 
 - wypiąć z szafki kable elektryczne oraz uziemienie 
 - zdemontować szafkę istniejącą i przenieść na nowe stanowisko 
 - przy stanowisku szafki należy wykonać nowy uziom szpilkowy  
 - wprowadzić do szafki kable istniejące 
 - kabel biegnący pod  projektowanym przejściem odkopać na odcinku całego projektowanego 
przejścia 
 - następnie  przedłużyć go  przez  zmufowanie  z odcinkiem nowego kabla tak, by można go było 
wprowadzić do szafki ZK   w nowej lokalizacji 
 - na przedłużony kabel  pod całym przejściem  należy nałożyć  rurę ochronna dwu dzielną   
 - obok kabla należy w wykopie ułożyć dodatkowa rurę ochronna rezerwową  
 - całość wykopu zasypać  zachowując zasady bezpieczeństwa , stosując folię oznacznikowa i 
zagęszczając warstwy  gruntu 
 - wykonać pomiary kontrolne 
- załączyć napięcie i wykonać próbne załączenia . 
 

Uwaga 
1.W przypadku stwierdzenia  technicznego zużycia konstrukcji szafki należy szafkę wymienić na nową  
2. Na elewacji szafki należy odnowić opisy i oznaczenia  

 
Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne być wykonane pod nadzorem 
odpowiednich służb. Traktuje się, iż koszt płatnych nadzorów oraz ewentualnych wyłączeń sieci ujęto 
w cenie ofertowej.  
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejących w terenie sieci infrastruktury technicznej, 
wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia osypek, zasypek oraz oznaczenia sieci infrastruktury 
technicznej zgodnie z zasadami sztuki.  
W miejscach występowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne należy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem należytej ostrożności. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy kontrolne.  
Prace w pobliżu czynnych urządzeń należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem zgodnie  
z warunkami technicznymi.  
 

1.3.7. WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  
 
W ramach zadania przewiduje się również wymianę istniejących opraw oświetleniowych na terenie 
pasażu – ilość – 10 sztuk.  
Zgodnie z dyspozycją przewiduje się wymianę latarni na latarnie: 
typu:  FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5M D60 ANT lub równoważnik 
 
Nowoczesna oprawa LED uliczno-parowa o mocy 40W i następujących parametrach: 

 
• Skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany na jezdnię przez 

oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej 
przez oprawę jako system min. 84 lm/W podana przy 3000K 

• Rozsył światła symetryczny  
• Żywotność na poziomie 100 000h L90 co oznacza 10% spadek strumienia po tym czasie 
• Temperatura barwowa LED 3000K +/- 100K oraz CRI min. 70 
• Oprawa wyposażona w zasilacz 4DIM umożliwiający autonomiczną redukcję mocy z 

możliwością zaprogramowania do 5 niezależnych poziomów redukcji.  
• Oprawa o stopniu protekcji min. IP66 
• Współczynnik oporu na wiatr: 0.038 m² 
• Odporność na uderzenie mechaniczne IK09 
• II klasa ochronności 
• Waga oprawy nie większa niż 4,5 kg 
• System optyczny oprawy ma być zgodny z normą (wg PN-EN 12464-2), zapewniając pełne 

ograniczenie światła niepożądanego ULOR =0%, spełniając normę o bezpieczeństwie 
fotobiologicznym.  
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• Klosz z przezroczystego poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV  
• Daszek i podstawa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane proszkowo 

na kolor grafitowy RAL7046 
• Oprawa wyposażona w przewód przyłączeniowy o długości 5 m 
• Deklaracja CE 
• Certyfikat ENEC 
• Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
• Różnica wymiarów oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie 

powinna być większa niż 5% w stosunku do podanych 

 

 
 
 
Przewidziano słupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami 
proszkowymi w kolorze uprawy RAL 7046 (grafit). Dodatkowo do wysokości 2m słup winien być 
malowany farba antygrafiti i antyplakat, oraz do  wysokości 0,5m malowane farbą polimeryzacyjną 
odporną na sól i amoniaku.  
Dolna część słupa ma zostać zabezpieczone elastomerem poliuretanowym, żeby zapobiec 
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu. 
Słup winien być kompletny – wraz z fundamentem prefabrykowanym. 
Do wyposażenia dołączony powinien być komplet ocynkowany elementów złącznych słupa (nakrętki, 
podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy). 
Wysokość słupa 4,5m. 
Słupy muszą posiadać raporty wytrzymałości dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.  
Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez 
producenta.  
 
Pozostałe wymogi winny być zgodne z warunkami technicznymi z dnia 12/4/2018 
PU.7021.14.45.2018r. 
 
 

1.3.8. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA 
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje się częściową niwelację terenu oraz założenie 
trawników.  
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Zakres powierzchniowy robót przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach 
tabelarycznych projektu wykonawczego. 
Teren po wykonaniu robót winien być równy, bez widocznych sfałdowań terenu. Poziom terenu winien 
być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem zielonym.   
 
Trawnik zakładać na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15 
września nawożenie przełożyć na termin wiosenny zaraz po rozpoczęciu wegetacji. 
 
Założenie nawierzchni trawiastych należy wykonać poprzez: 
- przegrabienie całej powierzchni (usunięcie starych obumarłych cząstek roślin, kamieni i korzeni) za 
pomocą grabi służących do wertykulacji lub wertykulatora 
- niwelacja i wyrównanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi 
- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zieleń warstwą grubości ok. 15cm.  
- teren spulchnić przy użyciu glebogryzarki, następnie rozgrabić, przewałować 
- rozrzucenie nawozów mineralnych 
- obsianie mieszanką traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunków traw 
(4g/1m2), do regeneracji trawnika zaleca się dobranie mieszanki odpornej na suszę z dużą 
zawartością procentową życicy i kostrzewy, 
- przegrabienie całej powierzchni trawnika i ponowne przewałowanie . 
Zaleca się siew w dni bezwietrzne. 
 
Pielęgnacja projektowanej zieleni obejmować będzie podlewanie, nawożenie. Trawniki należy 
regularnie kosić, podlewać, nawozić oraz zastosować zabiegi poprawiające ich wygląd i warunki 
wzrostu po zimie.  
 

1.3.9. WYCINKA DRZEW 
Przy realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę dwóch drzew znajdujących się na przedmiotowym 
terenie. Są one w zakresie innego postępowania. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO  
 

2.1.  PRZEBUDOWA TRYBUN 
 

2.1.1. Trybuny od ulicy Wrocławskiej 
 
Obecnie trybuny od ulicy Wrocławskiej mają długość ok. 33,5m (31,5m wewnętrzna długość, 35,5m 
zewnętrzna długość). Szerokość trybun wynosi ok. 5m. 
Przejście pomiędzy trybunami wynosi obecnie ok. 4,37m. 
 
Po wykonaniu robót objętych inwestycją trybuny będą miały długość 31,75m (29,85m wewnętrzna 
długość, 33,85m zewnętrzna długość). Szerokość trybun nie ulega zmianie. 
Przejście pomiędzy trybunami będzie miało wymiar: 7,85m. 
 
W celu przystosowania trybuny do obowiązującej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje się 
wykonanie schodów w środkach każdej z trybun.  
W stanie istniejącym przyjęto iż ilość siedzeń w rzędzie wynosi ok. 55, co jest niezgodne z  zapisami 
normy PN-EN 13200-1:2013: 
Projektowana pojemność dla siedzeń składających się na schodach bez siedzisk lub z ławek, jest 
wyliczana przez podzielenie długości rzędów (w metrach) przez współczynnik I (minimalnie 0,5). 

W przypadku rządu obsługiwanego przez 2 przejścia rząd powinien zawierać maksymalnie 40 siedzeń 
dla zewnętrznych widowni i maksymalnie 28 siedzeń dla wewnętrznych widowni. W przypadku, gdy 
rząd obsługiwany jest przez 1 przejście, liczby te powinny być podzielone przez 2. 

 
Celem zgodności z normą należy wykonać przejście dzielące poszczególne trybuny szerokości 1,20 m 
w środku każdej z trybun, zgodnie z dokumentacją rysunkową. W istniejących płytach widowni 
wykształcić schody tj. 10x35/45x15. Na wierzchniej płaszczyźnie stopnic,  podstopnic wykonać 
lastryka płukane. 
 
Zmniejszenie długości trybun projektuje się poprzez obcięcie ich o długość 1,75m ( schody)  
W istniejących płytach widowni wykształcić tożsame schody tj. 15x35/45x15 skrajne, dodatkowe 
schody w części centralnej oraz skrajny murek oporowy zamykający schody zewnętrzne z betonu 
zbrojonego na warstwie szczepnej do betonu metodą mokre na mokre (jak istniejące) tj szerokość 
25cm długość 377cm zgodnie z rysunkiem technicznym.  
 
Na wierzchniej płaszczyźnie stopnic,  podstopnic i murku oporowym wykonać lastryka płukane. Otwór 
w ścianie bocznej powstały po obcięciu trybun zamknąć murem klinkierowym na ławie z betonu 
zbrojonego a elementy betonowe sceny (Policzko schodowe oraz ścinę) obłożyć pytką klinkierową . 
Ściany fundamentowe pod mur klinkierowy zamykający wykonać z bloczków betonowych. 
Projektowany mur zamykający posadowić na ławie z betonu zbrojonego 4 fi 12mm strzemię fi 6 co 
20cm. Beton c20/25 W8 stal AIIIN. Pręty główne zakotwić w istniejącym fundamencie trybun na 
głębokości minimum 15cm metodą wklejania. Na połączeniu muru fundamentowego i klinkierowego 
wykonać izolację poziomą z papy termozgrzewalnej na welonie szklanym minimalny zakład papy 
10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolować dwukrotnie bitumem płynny 
 
Z poszerzeniem wejścia na płytę placu związana jest również przebudowa murów klinkierowych w 
związku z czym istniejące murki klinkierowe w strefie wejściowej zdemontować i wykonać nowe 
przesunięte o 1,75m. Murki posadowić na podlewce z betonu niezbrojonego grubości min 10cm, 
fundament wykonać z bloczków betonowych, mury wykonać z tożsamej cegły. Na połączeniu muru 
fundamentowego i klinkierowego wykonać izolację poziomą z papy termozgrzewalnej na welonie 
szklanym minimalny zakład papy 10cm zgrzany. Mury fundamentowe wyizolować dwukrotnie bitumem 
płynny 
 
UWAGA : Cegła klinkierowa i płytko klinkierowa tożsama jak istniejąca. Mur klinkierowy wykonać na 
zaprawie do klinkieru, mur fundamentowy wykonać na zaprawie cementowej. Spoina dla muru 
klinkierowego 1cm dla muru z bloczków fundamentowych 1,5 do 2cm. Płytkę klinkierową kleić do 
podłoża betonowego klejem elastycznym mrozoodpornym do stosowania zewnętrznego. Po okresie 
schnięcia spoiny oraz fugi do klinkieru i płytek wykonać hydrofobizację spoiny oraz fugi środkiem 
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub równoważny.. Powstałą fugę między 
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cegłą klinkierową a  płytką klinkierową wypełnić masą stale plastyczną czyli sylikonem, kolor tożsamy 
jak pozostała fuga 
 

2.1.2. Trybuny od ulicy Akademickiej 
 
Obecnie trybuna od ulicy Akademickiej  ma długość ok. 35,22m i taka pozostaje  
 
 
W celu przystosowania trybuny do obowiązującej normy PN-EN 13200-1:2013 projektuje się 
wykonanie schodów w środkach każdej z trybun.  
W stanie istniejącym przyjęto iż ilość siedzeń w rzędzie wynosi ok. 67, co jest niezgodne z  zapisami 
normy PN-EN 13200-1:2013: 
Projektowana pojemność dla siedzeń składających się na schodach bez siedzisk lub z ławek, jest 
wyliczana przez podzielenie długości rzędów (w metrach) przez współczynnik I (minimalnie 0,5). 

W przypadku rządu obsługiwanego przez 2 przejścia rząd powinien zawierać maksymalnie 40 siedzeń 
dla zewnętrznych widowni i maksymalnie 28 siedzeń dla wewnętrznych widowni. W przypadku, gdy 
rząd obsługiwany jest przez 1 przejście, liczby te powinny być podzielone przez 2. 

 
Celem zgodności z normą należy wykonać przejście dzielące poszczególne trybuny szerokości 1,20 m 
w środku każdej z trybun, zgodnie z dokumentacją rysunkową. W istniejącej płycie widowni w części 
centralnej wykształcić dodatkowe schody tj. 15x35/45x15 zgodnie z rysunkiem technicznym. Na 
wierzchniej płaszczyźnie stopnic,  podstopnic wykonać lastryka płukane. 
 
Szczegóły prac rozbiórkowo - montażowych trybun i murków klinkierowych wejścia przedstawiono na 
rysunku technicznym 
 
Należy dokonać wymiany wszystkich elementów siedzisk na trybunach istniejących, zgodnie z 
dyspozycją na rysunkach.  
Siedziska należy rozebrać i wywieźć na miejsce składowania.  
 
 

2.2.  NAPRAWA POZOSTAŁYCH MURÓW KLINKIEROWYCH ORAZ KRAWĘŻNIKÓW 
KLINKIEROWYCH 

 
W miejscach widocznego uszkodzenia spoiny murków klinkierowych ( odspojenia cegieł) wykonać 
przemurowanie) tj rozebrać mur w miarę możliwym minimalnym zakresie i wykonać go tożsamo na 
nowo. Cegłę rozbiórkową zachować do ponownego wbudowania. 
 
W miejscach wykruszenia fugi należy fugę odtworzyć kolor tożsamy. 
 
Zniszczone elementy krawężników klinkierowych przewiduje się do wymiany. Elementy zniszczone 
przedstawiono na odpowiednim rysunku. 
 
Z uwagi na postępującą degradację elementów klinkierowych zaleca się, aby wykonawca sprawdził 
stan murów na miejscu. Zaleca się, by wykonawca przed przystąpieniem do robót wykonał wizję w 
terenie, celem weryfikacji zakresu ujętego w dokumentacji technicznej. 
 
UWAGA : Mur klinkierowy wykonać na zaprawie do klinkieru kolor tożsamy jak istniejący , spoina dla 
muru klinkierowego 1cm jak istniejąca.  
Elementy wszystkich murków  ( przemurowanych oraz pozostałych ) po okresie schnięcia przemyć 
środkiem czyszczącym np. Adexin ZE firmy Deitermann lub równoważny oraz zabezpieczyć środkiem 
hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy Deitermann lub równoważny.  
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III. CZĘŚĆ:  ZAGADNIENIA OCHRONY P.POŻ. 
 

1. Powierzchnia terenu 
Przedmiotem analizy jest istniejący plac miejski – Plac Krakowski w rejonie ul. Wrocławskiej, Łużyckiej 
i Akademickiej.  
 
Powierzchnia terenu:   działka     13 573m² 
    powierzchnia placu centralnego: 3 478m² 
Wymiary placu centralnego:  75 x 50m 
 

2. Liczba osób mog ących przebywa ć jednocze śnie  
Ilość osób mogących przebywać jednocześnie w trakcie imprez masowych:  
- zgodnie z art. 3 ust. 7 i 14 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz.U.2017 poz. 1160) ustawodawca określił liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej przyjmując 
przelicznik 0,5m² na osobę, stąd: 
3 478 x 2 = 6 956 osób – ilość maksymalna.  
Zgodnie z pismem z dnia 28/2/2018 KP.033.4.2018 liczba osób zgłaszanych przez organizatorów we 
wnioskach o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej określana jest w przedziale 
2000 – 5000 osób.  
 Do obliczeń przyjęto liczbę osób – 7 000.  
 

3. Charakterystyka zagro żenia po żarowego, w tym parametry po żarowe materiałów 
niebezpiecznych po żarowo. 

Miejsce inwestycji stanowi plac miejski, na którym organizowane są imprezy masowe.  
Na placu nie występują materiały łatwo-zapalne,  których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące. 
Materiały to : beton, klinkier. 
 

4. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych. 
Na terenie placu nie występują przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem. 
 

5. Podział obiektu na strefy po żarowe. 
Obiekt stanowi plac miejski. Stref pożarowych nie określa się . 
 

6. Usytuowanie z uwagi na bezpiecze ństwo po żarowe 
Plac miejski zlokalizowany jest pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg publicznych ul. Wrocławskiej, 
Akademickiej, Łużyckiej.  

Od strony południowej przylega do terenu budynku Politechniki Śląskiej.  

Wszystkie obiekty sąsiadujące z placem stanowią odrębne strefy pożarowe i są zlokalizowane 
względem siebie w odległości min. 8,0m.  

 

7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenie dz iałań ratowniczo–ga śniczych  
(drogi po żarowe, zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru). 

 

Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 
Wodę do celów ppoż. zapewnia miejska sieć wodociągowa zasilająca istniejące hydranty zewnętrzne 
DN 80.W bezpośrednim sąsiedztwie placu miejskiego zlokalizowane są hydranty  podziemne, zgodnie 
z standardem PWIK: 

- od strony ul. Łużyckiej – 2 hydranty:  na terenie placu, oraz naprzeciwko budynku nr 2C w pasie 
drogowym w odległości 15m od granicy nieruchomości;  

- od strony ul. Wrocławskiej – 1 hydrant: naprzeciwko budynku nr 4, w odległości ok. 17m od granicy 
nieruchomości.  

Lokalizacja hydrantów spełnia wymogi §10 pkt.  6, tj zlokalizowane są w odległości mniejszej niż 
150m, odległość do chronionego obiektu budowlanego do 75m.  

Hydranty posiadają wydajność 10l/s przy ciśnieniu wody 0,2 MPa. 
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Drogi po żarowe 
Drogi pożarowe stanowią ulice wokół placu Krakowskiego. Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie dróg publicznych, spełniających wymogi drogi pożarowej, tj. ul. Łużyckiej – szerokość 
jezdni 10m, ul. Wrocławskiej – szerokość jezdni 12,0m, ul. Akademickiej – szerokość jezdni 10,0m 
oraz od strony budynku Politechniki Śląskiej – szerokość jezdni 5,5m.  
 

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi 
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami maksymalna ilość osób mogąca przebywać jednocześnie  
na terenie placu to 7 000 osób .  

Zgodnie z §237 ust. 10 warunków technicznych szerokość przejścia ewakuacyjnego należy obliczyc 
proporcjonalnie do liczby osób, przyjmując co najmniej 0,6m na 100 osób.  

Stąd: 7 000/1000 x 0,6 = 42m.  

Plac nie jest wygrodzony żadnymi elementami  - ścianami, uniemożliwiającymi ewakuację. Plac 
przylega bezpośrednio z każdej strony do dróg pożarowych.  

Obiekt w stanie istniejącym posiada : 

- od strony ul. Łużyckiej: - teren otwarty, na drodze ewakuacyjnej znajdują się schody o szerokości 
łącznej 25m, wymiar schodów: 3 stopnie wysokości 13cm, głębokości 0,5m; w środkowej części 
pochylnia szerokości 9,5m o nachyleniu 6,0%, czyli łącznie 34,5m 

- od strony Wrocławskiej  -wydzielenie placu stanowią trybuny z przejściem centralnym szerokości 4,5. 
Przejście to planowane jest do poszerzenia w ramach dokumentacji projektowej do szerokości 7,9m. 

Przejście to stanowi jedynie dojście do placu. Nie stanowi drogi ewakuacyjnej z placu.  

 

- od strony ul. Akademickiej  -wydzielenie placu stanowią trybuny 

- od strony budynku Politechniki – przejście szerokości 32,44m 

 

Dodatkowo w każdym narożu istnieją przejścia o szerokości :  

- 4,15m oraz 5,0 – do strony budynku Politechniki, przejścia bez barier architektonicznych 

- 5,0 oraz 4,6m – od strony ul. Wrocławskiej , na drodze ewakuacji znajdują się schody: po dwa 
stopnie o wysokości ok. 10cm oraz 6cm. Schody te w ramach przedmiotowej dokumentacji planowane 
są do likwidacji tak, aby było zapewnione wyjście ewakuacyjne bez barier architektonicznych.  

 

9. Elementy wyposa żenia w kontek ście ochrony przeciwpo żarowej  
Na terenie placu istnieją trybuny, spełniające wymogi  normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. 
Część 1: Ogólna charakterystyka widowni. 

5. Widownie 

5.2 Wymagania dotyczące miejsc siedzących 

 

5.2.3 Miejsca siedzące – ławki 

Tam gdzie miejsce do siedzenia składa się z ławek, minimalna szerokość przejścia miedzy rzędami 
powinna wynosić 350mm. W tym przypadku minimalna szerokość Bse powinna wynosić 700mm. 
Zalecana minimalna szerokość przejścia między rzędami (E) wynosi 400mm. Zalecana szerokość Bse 
to 800mm. 

 

α

Bse

Cse

F E

B

C
 



Stadium opracowania – projekt budowlano - wykonawczy 
        

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 27/4, tel./fax 32-332-40-51, e-mail. biuro@venit.com.pl 

Strona 14 z 24 

 

Bse – szerokość stopnicy, min. 700mm, zalecana 800mm 

B – odległość od jednego widza do drugiego za nim 

Cse – wysokość siedzenia, maks. 450mm, zalecana 400mm 

E – szerokość przejścia (Bse - F), min. 350mm, zalecana 400mm 

F – szerokość siedziska, min. 350mm, zalecana 400mm 

C – wysokość stopnia, min. 170mm, maks. 510mm (wtedy Bse = 750mm) 

α – kąt nachylenia stopni, 35° 

 

5.2.4 Miejsca siedzące – stopnie 

Tam gdzie miejsce do siedzenia składa się ze stopni, zalecane maksymalne wzniesienie powinno 
wynosić 450mm, a minimalna szerokość stopnicy (Bse) 700mm. Zalecana szerokość 
stopnicy/przejścia (Bse) to 800mm. 

 

α

B = Bse

C = Cse

 
 

Bse – szerokość stopnicy, min. 700mm, maks. 800mm 

C = Cse – wysokość stopnia, maks. 450mm, zalecana 400mm 

α – kąt nachylenia stopni 

 

6. Projektowana pojemność widowni 

6.2 Miejsca siedzące 

Projektowana pojemność dla siedzeń składających się na schodach bez siedzisk lub z ławek, jest 
wyliczana przez podzielenie długości rzędów (w metrach) przez współczynnik I (minimalnie 0,5). 

Celem spełnienia wymogów normy przewiduje się wykonanie dodatkowych przejść szerokości 1,20m 
w środku każdej z trybun.  

 

Zgodność z normą PN – EN 13200-1:2013 spełniona w zakresie: 
- minimalna szerokość stopnicy: 700mm – szeroko ść stopnicy w projekcie: 800mm  

- maksymalna wysokość siedzenia: 450mm – wysoko ść siedzenia w projekcie: 370mm 
- minimalna szerokość siedziska: 350mm – szeroko ść siedziska w projekcie: 350mm  

- maksymalny kąt nachylenia stopni: 35° – kąt nachylenia stopni w projekcie: 20.6° 
- maksymalna pojemność dla rzędu obsługiwanego przez 2 przejścia dla obiektów zewnętrznych: 40 
miejsc – pojemność rzędu obsługiwanego przez 2 przejścia w projekcie: maks. 30 miejsc.  

 

Zadanie inwestycyjne zmierza do przebudowy trybuny w zakresie jej zmniejszenia celem 
powiększenia przejścia pomiędzy trybunami. Zadanie nie wpływa na pogorszenie parametrów w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

 

Instalacje użytkowe nie występują w zakresie opracowania.  

 
10. Użytkowanie placu w kontek ście o świetlenia dla bezpiecze ństwa po żarowego 

 

Na opracowywanych trybunach nie istnieje oświetlenie awaryjne. Z tego też powodu mogą być one 
użytkowane jedynie do zmierzchu.  
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IV. UWAGI OGÓLNE 

4.1.  ZAGADNIENIA BHP 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano - montażowych, instrukcjami 
wykonawczymi przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów, a w 
szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.ze zmianami) . 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zarządcę ulicy, Policji, służb ratowniczych oraz 
mieszkańców o terminie robót oraz wprowadzonych utrudnieniach. 
Prace należy oznakować zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP. 
 
W trakcie przeprowadzenia prac mogą wystąpić następujące zagrożenia lub utrudnienia: 
- utrudnienia w ruchu wynikłe z uwagi na zwężenie pasa ruchu, 
- utrudnienia w bezpiecznych przejściu pieszych w obrębie prowadzonych prac, 
- zagrożenie osunięcia się ziemi do wykopu,  
- zagrożenie wpadnięcia do wykopu osób postronnych. 
Z uwagi na wykonanie prac metodą otwartego wykopu konieczne jest prawidłowe wygrodzenie terenu. 
Prawidłowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót przyczyni się do 
zmniejszenia niebezpieczeństwa i utrudnień w ruchu.  
 
Uznaje się iż wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich ujęte są w cenie 
ofertowej.  
 
Organizację ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonać przed przystąpieniem do robót. 
Szacuje się iż koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujęto w cenie 
ofertowej wykonawcy.  

4.2.  UWAGI KOŃCOWE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, oraz instrukcjami zarządzającego całością inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  
Informacja dotycząca nieistotnych odstępstw od dokumentacji technicznej: 
W opisie wskazano rodzaje technologii, materiałów budowlanych i urządzeń, które proponuje się do 
zastosowania.  
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnej 
akceptacji projektanta pod rygorem nieważności, w ramach nadzorów autorskich oraz zgodę 
Inwestora, co zostanie uregulowane odrębnymi porozumieniami umownymi.  
 
Materiały zamienne winny być dobrane o parametrach jakościowych porównywalnych,  
w szczególności rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkości urządzeń, wyposażenia,  zapewnienia 
bezpieczeństwa jak również parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, barwy, 
przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz przeznaczenia. 
 
Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich 
w dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji 
powykonawczej. 
Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociągające za sobą konieczność dokonania korekt 
rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru autorskiego i 
będą przedmiotem oddzielnych rozliczeń. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją całości 
inwestycji. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją całości inwestycji, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją całości inwestycji nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane w dokumentacji technicznej całości zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach 
prowadzonych prac.  
Wszystkie rysunki oznaczone są literą rewizji oraz datą wydawania rysunków. Rysunek wydany 
z następnym numerem rewizji lub datą anuluje ważność poprzedniego rysunku. 

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, cz ęść rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmia r robót stanowi ą komplet dokumentacji 
technicznej. Przy sporz ądzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamówienia 
wszystkie wymienione element dokumentacji techniczn ej nale ży rozpatrywa ć łącznie. 
W przypadku nie wyst ąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, któr ą ujęto w pozostałych cz ęściach dokumentacji nie 
zwalnia to wykonawcy od realizacji cało ści zamówienia b ądź ujęcia elementu w cenie ofertow ą.  
 
Podstawą do wykonania robót budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branż, które należy 
rozpatrywać łącznie.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Inwestor:  
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Jednostka:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 
Gliwice 
 
Nazwa zadania inwestycyjnego:  
Przebudowa Placu Krakowskiego  w Gliwicach 
 
Adres inwestycji:  
Ulica Wrocławska, działka nr 260 
 obr. Politechnika 0043 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice 
Kategoria obiektu: V 
 
Data:   20 kwiecień 2018r.   
 
 
 
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY  
Zakres 
opracowania 

projektant 

Branża 
architektoniczna 
 

Mgr inż. arch.  Ewa Przybył- Zboińska 
nr 32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA 
SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO . 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
Przebudowa Placu Krakowskiego w Gliwicach.  
 

2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
Inwestor nie przewiduje realizacji zadania inwestycyjnego etapowo.   
 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
Elementy małej architektury – murki klinkierowe, trybuny, nawierzchnia placu. 

 

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU , KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Niewłaściwe prowadzenie robót może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

l.p 

 

Skala* Rodzaj zagrożenia Miejsce i czas ich występowania 

1. I Zagrożenie przy pracy na drabinach i 
rusztowaniach 

� praca pracowników na placu 
budowy  

2. I Zawalenie się ścian � jak w punkcie 1 
3. I Upadki na powierzchniach 

 
a. przemieszczanie się pracowników 

na placu budowy  
4. I Przedmioty spadające na osoby 

znajdujące się w strefie niebezpiecznej 
(zagrożenia) 
 

� jak w punkcie 1 i 3 

� przemieszczanie się osób trzecich 
na i poza placem budowy 

� mechaniczny załadunek i wywóz 
gruntu 

5. I Wyładowania atmosferyczne – porażenie 
pracujących na wysokościach 

� jak w punkcie 1 

6. I Niezabezpieczone ruchome części 
maszyn, urządzeń i ich oprzyrządowania 

a. mechaniczny załadunek i wywóz 
gruzu  

7. I Ostre wystające elementy, krawędzie, 
postrzępione i chropowate powierzchnie 
narzędzi i materiałów mogące 
spowodować urazy 

a. przemieszczanie się pracowników 
na placu budowy  

b. obróbka materiałów i innych 

8. II Zagrożenia powodowane przez ruchome 
środki transportu pionowego i poziomego 
 

a. transport pionowy gruzu i innych 
materiałów  

b. mechaniczne wykonywanie robót 
budowlanych 

9. II Zagrożenia powodowane składowaniem 
materiałów 
 

a. przemieszczanie się pracowników 
na placu budowy  

b. transport materiałów  na lokalne 
składowisko 

c. załadunek materiałów  ze 
składowiska na środki transportu 

d. transport i składowanie 
materiałów budowlanych na placu 
budowy 

10. I Narażenie na hałas i drgania maszyn i 
narzędzi (maszyny i sprzęt budowlany, 
narzędzia ręczne z napędem 
elektrycznym i pneumatycznym)  

a. jak w punkcie 3, 7 i 9 

 

11. I Występowanie opadów atmosferycznych 
przy pracy na otwartej przestrzeni 
(przemoczenie, przemarznięcie) 

� jak w punkcie 1 

12. I Narażenie na pyły i kurz, występujące w 
powietrzu  

� jak w punkcie 1; 3; 6; 9  
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13. I Zagrożenia pożarem  
Zagrożenia poparzeniami 

� obróbka materiałów  

� wykonywanie prac spawalniczych 
14. I Zagrożenie porażeniem prądem 

elektrycznym (instalacja elektryczna-
przewody; osprzęt –gniazda, wtyczki; 
maszyny i urządzenia zasilane energią) 

� używanie maszyn i urządzeń 
zasilanych energią 

15. I Nieprzestrzeganie zasad i przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

� jak w punkcie 1-15 

16. I Złe postępowanie w sytuacjach zagrożeń 
i awaryjnych 

� jak w punkcie 17-18 

 
*-Skala zagrożenia – stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego typu 

    zagrożenia, podczas wykonywanych prac: 

    I – małe  

    II – średnie 

    III – duże 
 

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

Podczas wykonania obiektu należy przestrzegać zasad BHP wymaganych podczas wykonania 
przedmiotowego zakresu robót  .   

W czasie pracy sprzętu ciężkiego należy zwracać uwagę na pracujących w sąsiedztwie pracowników. 
W czasie pracy na wysokości szczególnie należy dbać o zabezpieczanie pracowników przed 
możliwością spadnięcia z wysokości. Przede wszystkim należy dbać o to aby prace wykonywane były 
przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i uprawnienia do 
wykonywania danej pracy. Wszelkie prace powinny być wykonywane przy dozorze osób 
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.  
Nie stwierdzono robót szczególnie niebezpiecznych. W przypadku robót standardowych należy: 

a. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkoleń i odpowiedniego instruowania 
pracowników w zakresie określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
powinni oni zapewnić pracownikom odpowiedni instruktaż zanim rozpoczną oni prace na terenie 
budowy.  

b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy: 
o  zaopatrzyć go w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej (tj. odzież roboczą 

ochronną, hełmy ochronne itp.) zgodnie obowiązującymi w tym zakresie warunkami,  
o przeszkolić go w zakresie sposobu stosowania używanego przez niego sprzętu  
o wymienić wadliwe, zniszczone, przeterminowane środki ochrony indywidualnej 
o przestrzegać regularnego czyszczenia, sprawdzania bezpośredniego konserwowania w/w 

środków ochrony indywidualnej 
Sprzęt ochrony indywidualnej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające 
sposób jego użytkowania, konserwacji bezpośredniego przechowywania 

 

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.   

Kierownictwo budowy zobowiązane jest opracować przed rozpoczęciem prac szczególnie 
niebezpiecznych sposób poinstruowania pracowników w trakcie wykonywania prac mający przede 
wszystkim na celu określenie: 

a). imiennego podziału pracy 

b). kolejności wykonywania poszczególnych zadań 

c). wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

Kierownictwo na bieżąco ustala i aktualizuje wykaz prac szczególnie niebezpiecznych a wykonywanie 
ich powinno być z bezpośrednim nadzorem nad tymi pracami odpowiednio wyznaczonych osób. 



Stadium opracowania – projekt budowlano - wykonawczy 
        

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 27/4, tel./fax 32-332-40-51, e-mail. biuro@venit.com.pl 

Strona 20 z 24 

Należy zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające na wypadek awarii. Przed rozpoczęciem robót 
osoba kierująca robotami powinna ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. 

 

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W 
TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Pracowników znajdujących się w strefach niebezpiecznych bądź w ich sąsiedztwie należy 
poinformować o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania 
prac. Teren, na którym prowadzone są takie prace należy odpowiednio wyraźnie oznakować i 
oddzielić od pozostałego. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju 
zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń : siatki ochronne, 
barierki, sprzęt ochronny, kaski, odzież ochronna itp. Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogą być 
zastawiane przedmiotami uniemożliwiającymi odpowiednią ewakuację. 
Nie stwierdzono robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. W przypadku zagrożeń standardowych należy: 

o Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkości zgodnej z wymaganiami zawartymi w 
przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,  

o Oznaczenie znakami bezpieczeństwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych, 

o Zapewnienie i stosowanie właściwego sprzętu ochronnego, wymiana wadliwych, 
zniszczonych przeterminowanych, środków ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie, 
sprawdzanie mediów konserwowanie środków ochrony indywidualnej, 

o Bezwzględne egzekwowanie, przez nadzór budowy, używania wymaganych środków ochrony 
zbiorowej indywidualnej 

o Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp: wstępnych i okresowych, stanowiskowych 
oraz zawodowych specjalistycznych 

o Udostępnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediów obsługi urządzeń i narzędzi 

o Informowanie na bieżąco pracowników o zagrożeniu czynnikami niebezpiecznymi 
występujących na stanowiskach pracy oraz związanym mediów nimi ryzyku zawodowym 

Pozostałe szczegółowe wytyczne należy zawrzeć w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
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