
2.73+2.8832,22*0,35*533,50*0,35*5*277,0*0,35korekta0.010000(1,75+5,62+1,75)*2*1,0*0,81,0*(4,83+4,53)*0,8*2{B}(0,2+1,50)/2*5,02*0,25{V}(0,50+0,35)/2*4,83*0,25{C}(0,2+1,50)/2*5,04*0,25{VI}(0,40+0,50)/2*4,53*0,25{przy wejściu głównym-R/M/03}3,16*0,35*0,40,35*(1,0+0,85)*3,00,30*(2,13+0,8)*3,01,21*0,2*3,03,76*0,30*3,0{el.podziemne B,V,C,VI}(5,02+4,83+5,04+4,53)*1,0*0,25{el.podziemne R/M/03}3,16*1,0*0,25korekta0.010000{pod 3szt. proj. biegów na szer.1,20}0,5*0,37*0,8*1,20*5*3{pod 2szt biegów-odtworzenie po poszerzeniu przejścia}0,5*0,37*0,8*1,50*5*2{przy murkach}4,83*0,4+4,83*0,4{przy trybunach}(5,02+4,83+5,04+4,53)*0,8{A-B}1{C-D}1{Murki toalet}1{FD2}1{I}1{J}1{L7}1{N6}1{O3}1{S11}1{krawężnik A }2{przyj.dodatek ze wzgl. na ciągłą degradację muru}3{Q1}2{T2}1{przyj. dodatek zwieksz.ze wzgl. na ciągłą degradację muru}1{A-B}26{C-D}20{Murki toalet}4{E1}2{FD1}1{F7}2{J1,J2}3{K1,K10}3{M1}1{O}3{T1}1{T3}2{krawężniki-A}1{ dodatek ze wzgl. na ciągłą degradację muru}14{A-B}17{C-D}3{F4}2{F6}3{FD1-4}1{I}1{L8}1{M3}2{O3}1{krawężniki-A,B,C}4+30+33{ dodatek ze wzgl. na ciągłą degradację muru}20{C-D}1{I}1{FD1-2}1{L3}2{krawężniki A,B,C}3+7+1{ dodatek ze wzgl. na ciągłą degradację muru}3{F}1{H}0,5{I}0,5{G}0,25+0,25{K}0,4{L}0,4{O}0,4*3{Q}0,4{R}0,5{dodatek ze wzgl. na ciągłą degradację muru}2{C-D/IX}3,32{C-D/VIII}1,17{FD1-1}0,46{F6}4,73{H}3,60{I}1,68{G}2,0+1,85+1,23+1,87+9,30{GD2-2}1,10*0,5{GD1-2}0,55{J}0,75+0,5{L4}1,76{L4,L5}1,75+0,25{M}2,27{N4,N1}1,35+2,25{O}3,75+4,0{R}1,0{S}1,5{T}3,0{dodatek ze wzgl. na ciągłą degradację muru}11,30{J}0,03{K}0,13{L}0,08{P}0,01{dodatek ze wzgl. na ciągłą degradację muru}0,05{pod fund. trybun}1,10*1,8*5,04*2{pod murki}3,37*1,0*1,65*2{wykop}31,07{fund.}-(0,9+1,01+3,03){podłoża}-10,020,6*5,04*0,10*20,45*3,37*0,10*2korekta-0.0100000.4*5.04*20.4*0.25*5.04*261.49/1000{trybuna}5,04*0,6*0,25*2{murki wejściowe}3,37*0,9*0,25*2{trybuna}5,04*1,0*2*2{murki }3,37*0,9*2*2{trybuna}(1,20*1,09+0,5*1,20*3,48)*2{murki wejściowe}(0,37+0,4)/2*3,37*2korekta-0.010000(5,28+0,25)*0,20*21,2*0,35*2{trybuna-balustrada do ponownego wykorzystania}6.92*2{siedziska}836*0,15{ławki}77,0*0,15{murek oporowy}(3,80+1,48)*0,25*0,20*2{schody nowe-szer.1,20-3szt.}0,50*0,35*0,15*5*1,20*3+0,5*0,45*0,15*4*1,20*3{schody odtwarzane po poszerzeniu przejścia}0,50*0,35*0,15*5*1,50*2+0,5*0,45*0,15*4*1,50*2{murek oporowy}(0,25+0,20)*(3,80+1,48)*2{schody nowe-szer.1,20}(0,35+0,15)*1,20*5*3+(0,45+0,15)*1,20*4*3{schody odtwarzane-szer.1,5}(0,35+0,15)*1,50*5*2+(0,45+0,15)*1,50*4*2(370.76+133.42)/10000

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-03-28 MAGDALENA HARAZIM , ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Plac Krakowski-przebudowa
Nazwa i adres zamawiającego: MIASTO GLIWICE

ul.Zwycięstwa 21,44-100 Gliwice
Data opracowania przedmiaru robót: 2022-03-28

Nazwa jednostki opracowującej: VENIT EWA PRZYBYŁ,
DARIUSZ ZBOIŃSKI SP. Z O.O.
44-100 GLIWICE, UL.GÓRNYCH WAŁÓW 27/4
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Plac Krakowski-przebudowa

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Plac Krakowski-przebudowa
1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Element
1.1.1 KNR 231/808/2 Rozebranie obrzeży z cegieł klinkierowych

Wyliczenie ilości robót:

2.73+2.88 5,610000

RAZEM: 5,610000 m 5,61

1.1.2 KNR 404/405/1 Rozebranie istniejących siedzisk widowni i ławek

Wyliczenie ilości robót:

32,22*0,35*5 56,385000

33,50*0,35*5*2 117,250000

77,0*0,35 26,950000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =200.590000

RAZEM: 200,595000 m2 200,60

1.1.3 KNR 401/104/3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV-odkrycie 
fundamentu demontowanego odcinka trybuny i rozbieranych murków

Wyliczenie ilości robót:

(1,75+5,62+1,75)*2*1,0*0,8 14,592000

1,0*(4,83+4,53)*0,8*2 14,976000

RAZEM: 29,568000 m3 29,57

1.1.4 KNR 401/105/3 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość 
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV m3 29,57

1.1.5 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej-rozebranie murków

Wyliczenie ilości robót:

{B}(0,2+1,50)/2*5,02*0,25 1,066750

{V}(0,50+0,35)/2*4,83*0,25 0,513188

{C}(0,2+1,50)/2*5,04*0,25 1,071000

{VI}(0,40+0,50)/2*4,53*0,25 0,509625

{przy wejściu

głównym-R/M/03}3,16*0,35*0,

4 0,442400

RAZEM: 3,602963 m3 3,60

1.1.6 KNR 401/212/3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych-trybuny,elementy podziemne murków

Wyliczenie ilości robót:

0,35*(1,0+0,85)*3,0 1,942500

0,30*(2,13+0,8)*3,0 2,637000

1,21*0,2*3,0 0,726000

3,76*0,30*3,0 3,384000

{el.podziemne

B,V,C,VI}(5,02+4,83+5,04+4,5

3)*1,0*0,25 4,855000

{el.podziemne

R/M/03}3,16*1,0*0,25 0,790000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =14.340000

RAZEM: 14,344500 m3 14,34
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Plac Krakowski-przebudowa

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

1.1.7 KNR 401/212/3 Podkucia żelbetowych istn. podstaw pod siedziska w miejscach 
pojektowanych schodów

Wyliczenie ilości robót:

{pod 3szt. proj. biegów na szer.

1,20}0,5*0,37*0,8*1,20*5*3 2,664000

{pod 2szt biegów-odtworzenie

po poszerzeniu

przejścia}0,5*0,37*0,8*1,50*5*

2 2,220000

RAZEM: 4,884000 m3 4,88
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Plac Krakowski-przebudowa

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

2 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI
2.1 Element Element
2.1.1 KNR 231/815/2 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych m2 2,45

2.1.2 KNR 231/810/2 Rozebranie nawierzchni z cegły klinkierowej

Wyliczenie ilości robót:

{przy

murkach}4,83*0,4+4,83*0,4 3,864000

{przy

trybunach}(5,02+4,83+5,04+4,

53)*0,8 15,536000

RAZEM: 19,400000 m2 19,40
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Plac Krakowski-przebudowa

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

3 Rozdział WYWOZY
3.1 Element Element
3.1.1 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 

na odległość do 1 km m3 29,90

3.1.2 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - 
za każdy następny 1 km m3 29,00 4,00

3.1.3 KNR 201/212/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi 
kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km-wywóz mas 
ziemnych z odkładu m3 11,70

3.1.4 KNR 201/214/4 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach 
utwardzonych ziemi kat. III-IV m3 11,70 8,00

3.1.5 Koszt składowania gruzu i mas ziemnych m3 41,60
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Plac Krakowski-przebudowa

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

4 Rozdział ROBOTY NAPRAWCZE
4.1 Element Element
4.1.1 KNR 401/308/4 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2

Wyliczenie ilości robót:

{A-B}1 1,000000

{C-D}1 1,000000

{Murki toalet}1 1,000000

{FD2}1 1,000000

{I}1 1,000000

{J}1 1,000000

{L7}1 1,000000

{N6}1 1,000000

{O3}1 1,000000

{S11}1 1,000000

{krawężnik A }2 2,000000

{przyj.dodatek ze wzgl. na

ciągłą degradację muru}3 3,000000

RAZEM: 15,000000 szt. 15,00

4.1.2 KNR 401/308/5 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2

Wyliczenie ilości robót:

{Q1}2 2,000000

{T2}1 1,000000

{przyj. dodatek zwieksz.ze

wzgl. na ciągłą degradację

muru}1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

4.1.3 KNR 401/308/1 Naprawienie uszkodzonych w murze i w krawężnikach cegieł w ilości do 
1 szt.

Wyliczenie ilości robót:

<przyj. wsp. zwiększający-1,3-stała degradacja murów>

{A-B}26 26,000000

{C-D}20 20,000000

{Murki toalet}4 4,000000

{E1}2 2,000000

{FD1}1 1,000000

{F7}2 2,000000

{J1,J2}3 3,000000

{K1,K10}3 3,000000

{M1}1 1,000000

{O}3 3,000000

{T1}1 1,000000

{T3}2 2,000000

{krawężniki-A}1 1,000000

{ dodatek ze wzgl. na ciągłą

degradację muru}14 14,000000

RAZEM: 83,000000 szt. 83,00



plac krakowski  28.03.22. ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
(lic. 0005A555)

strona nr: 7

Plac Krakowski-przebudowa

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

4.1.4 KNR 401/308/2 Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.

Wyliczenie ilości robót:

{A-B}17 17,000000

{C-D}3 3,000000

{F4}2 2,000000

{F6}3 3,000000

{FD1-4}1 1,000000

{I}1 1,000000

{L8}1 1,000000

{M3}2 2,000000

{O3}1 1,000000

{krawężniki-A,B,C}4+30+33 67,000000

{ dodatek ze wzgl. na ciągłą

degradację muru}20 20,000000

RAZEM: 118,000000 szt. 118,00

4.1.5 KNR 401/308/3 Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.

Wyliczenie ilości robót:

{C-D}1 1,000000

{I}1 1,000000

{FD1-2}1 1,000000

{L3}2 2,000000

{krawężniki A,B,C}3+7+1 11,000000

{ dodatek ze wzgl. na ciągłą

degradację muru}3 3,000000

RAZEM: 19,000000 szt. 19,00

4.1.6 KNR 401/307/2 Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy 
cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

{F}1 1,000000

{H}0,5 0,500000

{I}0,5 0,500000

{G}0,25+0,25 0,500000

{K}0,4 0,400000

{L}0,4 0,400000

{O}0,4*3 1,200000

{Q}0,4 0,400000

{R}0,5 0,500000

{dodatek ze wzgl. na ciągłą

degradację muru}2 2,000000

RAZEM: 7,400000 m 7,40
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Plac Krakowski-przebudowa

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

4.1.7 KNR 1901/641/1 Oczyszczenie miejsc ze zniszczonych spoin. Przygotowanie fug pod 
nowe spoiny

Wyliczenie ilości robót:

{C-D/IX}3,32 3,320000

{C-D/VIII}1,17 1,170000

{FD1-1}0,46 0,460000

{F6}4,73 4,730000

{H}3,60 3,600000

{I}1,68 1,680000

{G}2,0+1,85+1,23+1,87+9,30 16,250000

{GD2-2}1,10*0,5 0,550000

{GD1-2}0,55 0,550000

{J}0,75+0,5 1,250000

{L4}1,76 1,760000

{L4,L5}1,75+0,25 2,000000

{M}2,27 2,270000

{N4,N1}1,35+2,25 3,600000

{O}3,75+4,0 7,750000

{R}1,0 1,000000

{S}1,5 1,500000

{T}3,0 3,000000

{dodatek ze wzgl. na ciągłą

degradację muru}11,30 11,300000

RAZEM: 67,740000 m2 67,74

4.1.8 KNR 202/923/1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona m2 67,74

4.1.9 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej-rozebranie fragmentów zniszczonych ścianek

Wyliczenie ilości robót:

{J}0,03 0,030000

{K}0,13 0,130000

{L}0,08 0,080000

{P}0,01 0,010000

{dodatek ze wzgl. na ciągłą

degradację muru}0,05 0,050000

RAZEM: 0,300000 m3 0,30

4.1.10 KNR 401/305/3 Uzupełnienie cegłami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 
1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie 
cementowo-wapiennej-naprawa zniszczonych ścianek m3 0,30
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

5 Rozdział ROBOTY KONSERWACYJNE
5.1 Element Element
5.1.1 KNR 25/402/2 Przemycie środkiem czyszczącym nowych i starych murków środkiem 

np. Adexin ZE (Weber.sys.994) m2 790,00

5.1.2 KNR AT-26 
0304-03

Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - 
ręcznie-zabezpieczenie murków środkiem hydrofobowym np. Deiterol S 
(Weber.tec 773) m2 790,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

6 Rozdział ROBOTY ELEKTRYCZNE- DEMONTAŻE I 
ADAPTACJA

6.1 Element Element
6.1.1 KNRW 

201/707/3
Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV pod 
przenoszoną szafkę elektro-energetyczną - wraz z zasypaniem m3 0,90

6.1.2 KNR 403/614/2 Przeniesienie istn. szafki kablowej ZK szt. 1,00

6.1.3 KNR 201/701/3 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4
m w gruncie kat. IV-odkopanie istniejącego kabla+wykop nowego 
odcinka
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 m 7,85

6.1.4 KNR 201/704/3 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna 
do 0,4 m w gruncie kat. IV
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 m 7,85

6.1.5 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o 
szer.do 0.4 m
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 m 7,85

6.1.6 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie wraz
z rezerwowymi
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 m 15,70

6.1.7 KNR 510/103/3 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie 
znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (w tym założono 3,5m 
nowego kabla YAKXS 4x120
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 m 11,45

6.1.8 KNR 510/508/7 Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach 
wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt. 1,00

6.1.9 KNR 510/603/3 Zarobienie na sucho końca kabla Al 3-żyłowego o przekroju do 120 mm2
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt. 2,00

6.1.10 KNRW 
508/803/6

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój 
żyły do 120 mm2-przedłużenie istniejących przewodów w celu 
podłączenia skrzynki w nowym miejscu szt. 8,00

6.1.11 KNR 503/348/1 Montaż uziomów szpilkowych z drutu o długości 1.5 m - kat. gruntu I-IV
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt. 1,00

6.1.12 KNR 403/1205/3 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1,00

6.1.13 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc. 20,00

6.1.14 KNR 403/1205/5 Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar. 10,00

6.1.15 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy 
(pomiar pierwszy) pomiar 10,00

6.1.16 Koszt wyłączeń zasilania na czas przenoszenia rozdzielni ZK szt 1,00



plac krakowski  28.03.22. ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
(lic. 0005A555)

strona nr: 11

Plac Krakowski-przebudowa

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

7 Rozdział ROBOTY ADAPTACYJNE
7.1 Element Element
7.1.1 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.

gruntu IV)
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

{pod fund.

trybun}1,10*1,8*5,04*2 19,958400

{pod murki}3,37*1,0*1,65*2 11,121000

RAZEM: 31,079400 m3 31,08

7.1.2 KNR 201/320/2 Zasypywanie wykopów  piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

{wykop}31,07 31,070000

{fund.}-(0,9+1,01+3,03) -4,940000

{podłoża}-10,02 -10,020000

RAZEM: 16,110000 m3 16,11

7.1.3 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-chudy beton pod ławy trybun

Wyliczenie ilości robót:

0,6*5,04*0,10*2 0,604800

0,45*3,37*0,10*2 0,303300

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =0.900000

RAZEM: 0,898100 m3 0,90

7.1.4 KNRW 
401/602/1

Izolacja pozioma fundamentu z papy termozgrzewalnej na welonie 
szklanym

Wyliczenie ilości robót:

0.4*5.04*2 4,032000

RAZEM: 4,032000 m2 4,03

7.1.5 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - 
ręczne układanie betonu-beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0.4*0.25*5.04*2 1,008000

RAZEM: 1,008000 m3 1,01

7.1.6 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane o śr. 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

61.49/1000 0,061490

RAZEM: 0,061490 t 0,06

7.1.7 KNRW 
202/101/6

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

{trybuna}5,04*0,6*0,25*2 1,512000

{murki

wejściowe}3,37*0,9*0,25*2 1,516500

RAZEM: 3,028500 m3 3,03

7.1.8 KNRW 
202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa-izolacja 
ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

{trybuna}5,04*1,0*2*2 20,160000

{murki }3,37*0,9*2*2 12,132000

RAZEM: 32,292000 m2 32,29

7.1.9 KNRW 
202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa m2 32,29 2,00
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7.1.10 KNR 202/103/4 Wykonanie murów zamykających trybuny, murków oporowych i 
wejściowych z cegły klinkierowej

Wyliczenie ilości robót:

{trybuna}(1,20*1,09+0,5*1,20*

3,48)*2 6,792000

{murki

wejściowe}(0,37+0,4)/2*3,37*2 2,594900

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =9.380000

RAZEM: 9,376900 m2 9,38

7.1.11 KNRW 
202/919/2

Licowanie płytkami klinkierowymi ściany zamykającej trybuny-murki 
oporowe

Wyliczenie ilości robót:

(5,28+0,25)*0,20*2 2,212000

1,2*0,35*2 0,840000

RAZEM: 3,052000 m2 3,05

7.1.12 KNR 202/617/12 Wypełnienie dylatacji na murze zamykającym trybunę masą stale 
plastyczną w kolorze fug (styk cegły klinkierowej z okładziną klinkierową) m 12,90

7.1.13 KNR 202/1209/1 Montaż wcześniej zdemontowanych balustrad trybun

Wyliczenie ilości robót:

{trybuna-balustrada do

ponownego

wykorzystania}6.92*2 13,840000

RAZEM: 13,840000 m 13,84

7.1.14 KNR 202/1110/4 Wykonanie nowych siedzisk z desek kompozytowych na legarach z 
listwami maskującymi

Wyliczenie ilości robót:

<elementy:deski-913mb,listwy mask.936mb,legary1348mb>

{siedziska}836*0,15 125,400000

{ławki}77,0*0,15 11,550000

RAZEM: 136,950000 m2 136,95

7.1.15 KNR 202/218/1 Wykonanie stopni nowych biegów schodowowych-beton C20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

{murek

oporowy}(3,80+1,48)*0,25*0,2

0*2 0,528000

{schody

nowe-szer.1,20-3szt.}0,50*0,35

*0,15*5*1,20*3+0,5*0,45*0,15*

4*1,20*3 0,958500

{schody odtwarzane po

poszerzeniu

przejścia}0,50*0,35*0,15*5*1,5

0*2+0,5*0,45*0,15*4*1,50*2 0,798750

RAZEM: 2,285250 m3 2,29
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7.1.16 KNR 202/922/5 Zewnętrzne okładziny z masy lastryko, płukane.Schody odtwarzane i 
nowe

Wyliczenie ilości robót:

{murek

oporowy}(0,25+0,20)*(3,80+1,

48)*2 4,752000

{schody

nowe-szer.1,20}(0,35+0,15)*1,

20*5*3+(0,45+0,15)*1,20*4*3 17,640000

{schody

odtwarzane-szer.1,5}(0,35+0,1

5)*1,50*5*2+(0,45+0,15)*1,50*

4*2 14,700000

RAZEM: 37,092000 m2 37,09
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8 Rozdział ROBOTY POWIERZCHNIOWE
8.1 Element Element
8.1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta 

pod nawierzchnie placów
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

(370.76+133.42)/10000 0,050418

RAZEM: 0,050418 ha 0,05

8.1.2 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2 106,51

8.1.3 KNR 231/101/2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości m2 106,51 4,00

8.1.4 KNR 231/114/5 Podbudowa z pospółki 15 cm m2 106,51

8.1.5 KNR 231/1206/1 Analogia - przełożenie kostki betonowej brukowej m2 10,00

8.1.6 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 8 cm m2 106,51

8.1.7 KNR 231/114/8 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 
cm grubości po zagęszczeniu m2 106,51 12,00

8.1.8 KNR 231/501/2 Nawierzchnia z bruku klinkierowego m2 61,35

8.1.9 KNP 01 
1256-01.01

Ułożenie płyt chodnikowych regularnych betonowych
m2 45,16
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9 Rozdział NASADZENIA  I TRAWNIKI
9.1 Element Element
9.1.1 KNP 01 

1218-03.02
Grabienie spulchnionej gleby kat. IV w terenie płaskim z wybieraniem 
korzeni, perzu, kamieni m2 49,77

9.1.2 KNR 221/401/6 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z 
nawożeniem
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 m2 49,77

9.1.3 KNR 221/702/3 Ręczna pielęgnacja trawników
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 m2 49,77


