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1  INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt remontu  attyk  hali  widowiskowo-  sportowej

w Gliwicach Sośnicy.

1.2. Lokalizacja
ul. Sikorskiego 130
44-103 Gliwice

1.3. Ogólny opis obiektu
Hala  widowiskowo-  sportowa  w  Sośnicy  jest  obiektem  oddanym  do  użytkowania

w styczniu  1975  r.1 w  czwartej  ćwierci  XX  w.  w  technologii  mieszanej-  murowanej
i żelbetowej.  Dach  nad  halą  z  płyt  korytkowych  wspartych  na  stalowych  dźwigarach
kratowych.  Pokrycie  dachowe  wykonano  ze styropapy.  Obiekt  był  kilkakrotnie
remontowany,  ostatni  remont  zakończono  w  grudniu  2020r.  Wtedy  m.in.  wymieniono
pokrycie  dachowe  hali  głównej.  Właściciel  obiektu  nie  posiada  jego  dokumentacji.
Książka  obiektu  nie  została  udostępniona  podczas  opracowywania  niniejszej
dokumentacji.

1.4. Zamawiający
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-109 Gliwice

1.5. Podstawa opracowania
 Zlecenie wykonania opracowania od Zamawiającego,
 Wizje lokalne na terenie nieruchomości: marzec 2021,
 Inwentaryzacja części objętej zakresem opracowania, 
 Ustalenia z właścicielem i zarządcą obiektu

1Historia szkoły ZSET - http://zset.edu.pl/zse-t/historia-szkoly.html ; dostęp 2021-03-12
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2  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Podczas  oględzin  obiektu  w  dniu  04  marca  2021  r.  stwierdzono,  że  stan  attyk  jest

niezadowalający. 

2.1. Stalowa konstrukcja attyk.
Stalowa konstrukcja wsporcza jest skorodowana. Wykonano ją niestarannie. Wysokość

stalowych elementów i  ich rozstaw są różne,  a całość nie utrzymuje płaszczyzny i  jest
mocno pofałdowana. Ze względu na ścisłe przyleganie płyt OSB do konstrukcji  nie ma
możliwości dokładnej oceny elementów stalowych bez demontażu tych płyt, a co za tym
idzie  całej  attyki.  Bez  takiego  demontażu  nie  ma  też  możliwości  oczyszczenia
i odpowiedniego zabezpieczenia konstrukcji attyk w części obecnie niewidocznej.
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Fot_ 1: Attyka frontowa. Widok od strony wewnętrznej.
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Fot_ 2: Attyka frontowa- fragment. Widoczne deformacje konstrukcji i okładzin.

Fot_ 3: Attyka frontowa- fragment. Widoczne rozszczelnienia obróbek blacharskich i korozja konstrukcji.
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Fot_ 4: Attyka frontowa- fragment. Widoczne rozszczelnienia obróbek blacharskich.

Fot_ 5: Attyka frontowa- fragment. Widoczne naprawy i korozja konstrukcji.
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2.2. Okładzina attyk
Okładzinę attyk stanowią płyty OSB przykręcone do konstrukcji wsporczej. Obłożone są

z  zewnątrz  panelami  z  blachy  tytanowo-  cynkowej,  a  od  wewnątrz  papą
termozgrzewalną.  Wkręty  mocujące  okładzinę  attyk  do  konstrukcji  są  skorodowane
w stopniu znacznym – w niektórych miejscach ich gwinty są już niewidoczne z powodu
korozji.  Utrata  wymaganych  parametrów  wytrzymałościowych  może  prowadzić
do uszkodzenia  połączeń,  co skutkowałoby odpadaniem okładziny.  Dodatkowo wody
opadowe dostają się do wnętrza attyki i penetrują to wnętrze w sposób niekontrolowany.
Doprowadziło  to do  spuchnięcia  i  rozwarstwienia  niektórych  płyt  OSB  (widoczne  jest
to na krawędziach ścian attykowych)- patrz pkt 2.3. 

2.3. Warstwa termoizolacji na stykach z attykami
Docieplenie  poziomej  płaszczyzny  okapu  pod  attyką  jest  odspojone  na znacznych

powierzchniach.  Prawdopodobnie  jest  to  efektem  penetracji  przez  wodę
i niedostatecznego  zamocowania  warstwy  styropianu  do  podłoża  (na  odspojonych
fragmentach styropianu nie widać kołkowania i dostatecznej warstwy klejowej. Krawędzie
pionowe połączeń ścian szczytowych ze ścianami attyk są spękane i nie zabezpieczają
przed  penetracją  wód  opadowych.  Okolice  rur  spustowych  wykazują  ślady  zalań
i zniszczenia powłok tynkarskich.
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Fot_ 6: Korozja wkrętów mocujących okładzinę attyk.
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Fot_ 7: Odspojona okładzina attyki. Północno- zachodni narożni narożnik obiektu.
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Fot_ 8: Odspojona okładzina attyki oraz zniszczona warstwa ocieplenia. Północno- zachodni narożni narożnik obiektu – okap
pod attyką.
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Fot_ 9: Odspojona okładzina attyki. Północno- wschodni narożni narożnik obiektu.
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Fot_ 10: Elewacja frontowa (strona północna). Odspojona warstwa ocieplenia okapu pod attyką.

Fot_ 11: Elewacja frontowa (strona północna). Odspojona warstwa ocieplenia okapu pod attyką – zbliżenie.
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2.4. Ściany szczytowe
Tynk wewnętrznej strony ścian szczytowych jest spękany i w wielu miejscach odspojony.
W narożnikach przy ścianach attykowych korozja warstw tynkarskich i betonu odsłoniła

elementy zbrojenia tych ścian. Obróbki blacharskie naroży kwalifikują się do wymiany.
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Fot_ 12:  Odspojona warstwa ocieplenia okapu pod attyką – widok od dołu 1
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Fot_ 13: Północno- wschodni narożnik wewnętrzny. Widoczne odsłonięte i skorodowane elementy zbrojenia ściany 
szczytowej.
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3  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA
Poniższe elementy znajdują się poza zakresem niniejszego opracowania:
- okładziny zewnętrzne attyk z blach,
- okładzina attyki z płyt OSB,
- mocowanie płyt OSB do konstrukcji stalowej attyk,
- warstwy ocieplenia wraz z wyprawami tynkarskimi,
- mocowanie konstrukcji attyki do części murowanych/ żelbetowych budynku
Zakres  niniejszego  opracowania  dotyczy  wyłącznie  wewnętrznej  części  attyk.

Ze względu  na  stan  pozostałych  elementów,  po wykonaniu  demontaży  i oczyszczeniu
konstrukcji  należy  wykonać  odkrywki  i  ustalić  stan  w/w  elementów  pod  kątem
bezpieczeństwa  użytkowania  obiektu  i trwałości  prac  remontowych  prowadzonych
według niniejszego opracowania.

W celu realizacji  planowanego remontu należy zdemontować pokrycie wewnętrznej
strony attyk wykonane z papy. Następnie należy oczyścić istniejącą konstrukcję stalową
z wszystkich warstw i powłok oraz z produktów korozji metalu. 

Po oczyszczeniu  należy  wykonać  odkrywki  w okładzinie  płyt  OSB  w  celu
przeprowadzenia  oceny  jakości  połączeń  tych  płyt  z konstrukcją  stalową  oraz  stanu
mocowania samej konstrukcji do budynku. Ocenie należy poddać również niewidoczną
obecnie część konstrukcji stalowej przylegającą do płyt z OSB. W zależności od wyników
tej  oceny  przeprowadzić ewentualne,  niezbędne,  dodatkowe  działania  naprawcze
i zabezpieczające. 
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Fot_ 14:  Tynk wschodniej ściany szczytowej – widok od strony wewnętrznej. 
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W kolejnym kroku należy wykonać naprawę i wzmocnienie konstrukcji stalowej oraz jej
zabezpieczenie  antykorozyjne.  Tak  przygotowaną  konstrukcję  należy  pokryć  okładziną
z blach trapezowych od strony wewnętrznej. Na naprawionych ścianach attykowych oraz
w narożach budynku należy zamontować obróbki blacharskie. W celu zakończenia prac
należy uzupełnić skorodowany beton i naprawić tynki ścian szczytowych po wewnętrznej
stronie.

3.1. Roboty rozbiórkowe i demontaże
W ramach realizacji zadania należy zdemontować obróbki blacharskie attyk - poziome

wieńczące te attyki oraz pionowe w narożach budynku. Należy również zdemontować
papę stanowiącą pokrycie płyt OSB po wewnętrznej stronie attyk. W samych płytach OSB
należy  wykonać  odkrywki  w  celu  ustalenia  stanu  elementów  obecnie  niewidocznych
takich jak: stan blaszanych okładzin elewacyjnych i  ich mocowanie do ścian, warstwa
płyt  OSB  i  ich  mocowanie  do  konstrukcji  stalowej,  wewnętrzna  strona  tej  konstrukcji
stalowej i jej mocowanie do do części murowanej/ żelbetowej budynku. W celu uzyskania
miarodajnej  oceny  zakłada  się  wykonanie  odkrywek  w  30  miejscach  (po  15  miejsc
na każdą stronę). Lokalizację i rozmiary (0,5 do 1,0 m2) odkrywek należy ustalić na miejscu
z inspektorem nadzoru lub projektantem. Odkrywki wykonać po oczyszczeniu konstrukcji
(patrz  pkt  3.2.  niniejszego opisu).  Wszystkie głuche i  odspojone tynki  ścian szczytowych
należy skuć, dotyczy to również skorodowanych żelbetowych części tych ścian. Materiał
pochodzący  z  rozbiórek  i  demontaży  należy  zutylizować  zgodnie  z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.

3.2. Roboty remontowe i zabezpieczające

3.2.1. Konstrukcja wsporcza attyk
Po wykonaniu  rozbiórek i  demontaży należy  dokładnie oczyścić stalową konstrukcję

wykonaną z  ceowników 65  i  kątowników 50x50x5  mm.  Czyszczenie  mechaniczne przy
pomocy  szczotek  metalowych  przeprowadzić  ze starannością  i  dbałością
o nieuszkodzenie  pozostałych  elementów  obiektu.  W trakcie  czyszczenia  należy
całkowicie usunąć ze stali wszystkie powłoki i produkty korozji.

Oczyszczoną konstrukcję należy naprawić – wyprostować, uzupełnić, wykonać nowe
spawy  itp.  Następnie  należy  dospawać  do  istniejących  elementów  (słupków
z ceowników)  stalowe blachy  montażowe gr.  5mm stalowe.  Następnie  do tych  blach
należy dospawać rygle z ceowników UE50 (50x32mm) – według części rysunkowej ( spoiny
pachwinowe gr. 3,0mm). Rygle te będą elementami montażowymi dla nowej okładziny
z blachy trapezowej, która zastąpi zniszczone i nie spełniające swojej roli pokrycie z papy.
Dodatkowo  będą  stanowić  wzmocnienie  istniejącej  konstrukcji.  W ryglach  należy
wykonać przerwy dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku.

Istniejące okienka rewizyjne należy wyregulować na zawiasach,  tak by można było
korzystać  z  nich  prawidłowo  i  bezpiecznie  (naprawić  i  wyregulować  zawiasy  oraz
zamknięcia). 

Wszystkie punkty połączenia zastrzałów z połacią dachową uszczelnić przy pomocy
elastycznej masy dekarskiej.

Oczyszczoną i  wzmocnioną  konstrukcję  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie  poprzez
naniesienie warstwy ocynku na zimno – malowanie farbą cynkową o zawartości cynku
96%  -  Zinga.  Na  tą  powłokę  należy  nanieść  powłokę  wierzchniego  krycia  wykonaną
z dwuskładnikowej  farby  poliuretanowej  utwardzanej  izocyjanianem  alifatycznym  –
Temadur 20. Podczas malowania należy ściśle stosować się do zaleceń producenta.
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3.2.2. Okładziny i ściany
Należy  naprawić  uszkodzone  fragmenty  konstrukcji  żelbetowej  –  odsłonięte

i skorodowane  zbrojenie  oczyścić  analogicznie  do  konstrukcji  attyk.  Następnie
zabezpieczyć preparatem zawierającym inhibitor  korozji  i  finalnie odtworzyć betonowe
fragmenty  używając  betonu  konstrukcyjnego  C20/25.  Ściany  szczytowe  od  strony
wewnętrznej otynkować tynkiem cementowo-wapiennym. W miejscach po wykonanych
odkrywkach  należy  odtworzyć  okładzinę  z  płyt  OSB.  Okładzinę  tą  należy  pokryć
niskoprofilową (T-12) trapezową, ocynkowaną blachą stalową. Blacha  grubości 0,6 mm,
powlekana w kolorze  grafitowym. Blachę mocować do nowych ceowników w każdej
fałdzie  wklęsłej  za  pomocą  samogwintujących  blachowkrętów  nierdzewnych
z podkładką EPDM 6x25mm. Połączenia pomiędzy sąsiednimi arkuszami blachy wykonać
jako nitowane – nity co ok. 30 cm. W miejscach dylatacji  nie stosować nitowania, aby
umożliwić  przesuwanie  arkuszy  (blacha  na  zakładkę  bez  mocowania  pomiędzy
arkuszami).

Na attyce oraz w narożach budynku należy wykonać szczelne obróbki blacharskie –
z blachy tytanowo-cynkowej  grubości 0,6 mm.  Obróbki mocować do podłoża wkrętami
farmerskimi,  czyli  z podkładką  EPDM.  W  przypadku  mocowania  blachy  lub  obróbek
do elementów drewnianych należy użyć wkręty nierdzewne, samogwintujące do drewna
z podkładką  EPDM  4,8x50mm,  a przy  mocowaniu  do  profili  stalowych  stosować
samogwintujące blachowkręty  nierdzewne z  podkładką EPDM 6x25mm.  Dla  połączeń
spawanych wykonać obwodowe spawy pachwinowe gr. 3mm. 

4  PODSUMOWANIE
Podczas prac należy zapewnić wszystkie niezbędne środki BHP dla prac realizowanych

na wysokości – wszystkie roboty będą wykonywane na dachu. Należy też zwrócić uwagę
na  konieczność  zabezpieczenia  istniejącego  pokrycia  dachowego  i  pozostałych
elementów  funkcjonującego  budynku.  Roboty  będą  realizowane  w  obiekcie
użytkowanym.

Podczas  prac  związanych  ze  spawaniem  należy  zastosować  szczególną  ostrożność
i zapewnić  wszystkie  niezbędne  środki  ochronne  –  zwłaszcza  przeciwpożarowe.
Stanowiska  pracy  na  dachu  należy  wyposażyć  w  wodę  do  schładzania  profili  oraz
profilaktycznie w sprzęt gaśniczy.

Dla  zapewnienia  prawidłowego  i  bezpiecznego  funkcjonowania  obiektu  należy
dokonać oceny elementów obecnie niedostępnych, które zostały wyłączone z zakresu
niniejszego opracowania.  W zależności  od wyników oceny należy  podjąć ewentualne
działania  dodatkowe  zapewniające  bezpieczeństwo  użytkowania  i  trwałość
remontowanych elementów budynku. 

KONIEC OPISU
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