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I. CZESC OGÓLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

robót do projektu modernizacji budynku usługowo-handlowego nr 629 na terenie Gliwickiej Giełdy

Samochodowej ul. Błonie w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót budowlanych oraz prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE:

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Roboty malarskie: (45421100-5) (45432113-9) (45442100-8)

1.4. Określenia podstawowe: Ilekro

 w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumie

:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami  technicznymi

,b)budowle stanowiąca całość techniczno – użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku - należy przez to rozumie

 taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                                  z gruntem, wydzielony z przestrzeni za

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumie

 budynek wolno stojący albo budynek o

zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący

konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza sie wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku,

1.4.4. budowli - należy przez to rozumie

 każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiekt małej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty



antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemysłowe lub urządzenia

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,

a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów

składających sie na całość użytkową

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumie

 niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe; służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumie

 obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - należy przez to rozumie

 wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także

odbudowe,  rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumie

 budowę, a także prace polegające na przebudowie,

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumie

 wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumie

 urządzenia techniczne związane z obiektem

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,

place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumie

 przestrzeń, w której prowadzone sa roboty budowlane wraz z

przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumie



 decyzje administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumie

 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda

montażu - także dziennik montażu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumie

 dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumie

 teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw

Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumie

 pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumie

 organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumie

 wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkowa.

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumie

 organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr

5, póz. 42 z pózn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumie

 teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumie

 kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawa

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumie



 drogę specjalnie przygotowaną,

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do

usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumiec dziennik wydany przez własciwy organ zgodnie z

obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robót, upoważniona do kierowania robotami 

i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosc za

prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiażke z

ponumerowanymi stronami, służaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robót w formie

wyliczen, szkiców iewentualnie dodatkowych załaczników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaja 

potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania

niezbednych badan i prób zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów

prowadzonych robót.

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumiec wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne

tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - należy przez to rozumiec zgodnosc wykonanych robót dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostały okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robót lub innych spraw zwiazanych z

prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumiec uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem

dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrócenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumiec czesc obiektu budowlanego zdolna do

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 

eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w

rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówien (Dz. Urz. L

340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).



1.4.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba

posiadajaca odpowiednie wykształcenie techniczne i

praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,

wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad

budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżac̨ a kontr ole

jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikajacych,

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen

technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje I kolejnosc lub współzależnosc czynnosci obsługi, przegladów i

zabiegów konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub

„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegółowy

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu sa możliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogów jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówien - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,

stworzonych na potrzeby zamówien publicznych. Składa sie ze słownika głównego oraz słownika

uzupełniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami

rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okreslania przedmiotu zamówienia przez zamawiajacych 

z

ówczesnych Panstw Członkowskich UE stało sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo

zamówien publicznych przewidziało obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski

do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upoważniona do

nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pełnomocnictwie

(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 

projektowa

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzedne 

punktów

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i

dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili

odbioru koncowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na

własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podział na dokumentacje 

projektowa:

dostarczona przez Zamawiajacego, sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i SST:

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

stanowia załaczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżnosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje kolejnosc ich waSnosci

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywac błedów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżnosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarów sa

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja byc zgodne 

z

dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uważane za wartosci docelowe, od których

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli

musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga

przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub

SST i maja wpływ na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiały zostana zastapione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne srodki niezbedne do

ochrony robót, wygody społecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest właczony w cene



umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonczeniowych Wykonawca bedzie:a) utrzymywac teren

budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu

stosowanie sie do przepisów I norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz

bedzie unikac uszkodzen lub uciażliwosci dla osób lub własnosci społecznej, a wynikajacych ze skażenia, hałasu

lub innych przyczyn powstałych w nastepstwie jego sposobu działania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miał szczególny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatów,

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, srodki ostrożnosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem

powietrza pyłami i gazami, możliwoscia powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osób trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji

robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni własciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi:

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz bedzie z nimi współpracował, dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w 

dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciażen osi pojazdów

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciażenia na os przy transporcie gruntu, 

materiałów

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od władz co do przewozu

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciagły bedzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujace nadmierne obciażenie osiowe nie beda dopuszczone na swieżo 

ukonczony



fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadał za naprawe wszelkich robót w ten

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczególnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, że wszelkie koszty zwiazane z wypełnieniem wymagan okreslonych powyżej nie podlegaja odrebnej

zapłacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i za wszelkie materiały i urzadzenia używane do robót od

daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i

samorzadowej, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane z robotami i bedzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposób ciagły bedzie

informowac Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne 

dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Zródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczace, zamawiania lub 

wydobywania

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagłych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, że

materiały uzyskane z dopuszczalnego zródła spełniaja wymagania SST w czasie postepu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od włascicieli i odnosnych władz na pozyskanie materiałów z

jakichkolwiek złóż miejscowych, właczajac w to zródła wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany

dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spełnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiałów z

jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowia

inaczej.Humus i nadkład czasowo zdjete z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ż wiru beda

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w

dokumentach umowy beda wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagan umowy

lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zródeł materiałów bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym

obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiały nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajduja

sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy beda one potrzebne do robót, były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakosc i własciwosc do robót i były dostepne do

kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja możliwosc zastosowania różnych rodzajów materiałów do

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze

zastosowania konkretnego rodzaju materiału.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może byc pózniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu

na jakosc wykonywanych robót. Sprzet używany do robót powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy własnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc utrzymywany w dobrym stanie 

i

gotowosci do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do



użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja możliwosc wariantowego użycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptacje przed użyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może byc pózniej

zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich

srodków transportu, które nie wpłyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i własciwosci przewożonych

materiałów.Liczba srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda

spełniac wymagania dotyczace przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciażen na osie i

innych parametrów technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciażen na

osie moga byc dopuszczone przez własciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na bieżaco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczeciem robót wykonawca opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składac sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), sposób oraz forme gromadzenia wyników badan

laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciaganych wniosków i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposób i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilosc srodków transportu oraz

urzadzen do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,sposób i procedure

pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczególnych elementów robót.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pełna obsługe geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich

elementów robót okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora 

nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek błedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robót zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na

własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót beda 

oparte



na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w

normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robót beda wykonywane przez Wykonawce nie pózniej

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania

robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób

prowadzenia robót,organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia,wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,wykaz osób 

odpowiedzialnych

za jakosc i terminowosc wykonania poszczególnych elementów robót,system (sposób i procedure) 

proponowanej

kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robót,wyposażenie w sprzet i urzadzenia do pomiarów i kontroli

(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan).

6.2. Zasady kontroli jakosci robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakosci robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, właczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiałów oraz robót z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie

zostały one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic 

wykonanie

robót zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jeżeli niedociagniecia te beda tak poważne, że moga wpłynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopusci je do użytku dopiero wtedy, gdy

niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc

tych materiałów.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie próbek.

Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym



prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona możliwosc udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora

nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiałów, które budza watpliwosci co do

jakosci, o ile kwestionowane materiały nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z własnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac można wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan, jak najszybciej, nie

pózniej jednak niż w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celów kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u zródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

oceniac zgodnosc materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inspektor nadzoru może pobierac próbki materiałów i prowadzic badania niezależnie od Wykonawcy, na swój

koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykaża że raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo

oprze sie wyłacznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiałów i robót z dokumentacja 

projektowa

i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek 

poniesione

zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuscic do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadaja certyfikat na znak

bezpieczenstwa wykazujacy, że zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz własciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z



rzporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i które spełniaja wymogi SST znajduja sie w wykazie

wyrobów, o którym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do

robót bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy. Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieżaco i beda dotyczyc przebiegu robót, stanu 

bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwała technika w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załaczone do dziennika budowy protokoły i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem załacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywac w szczególnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy,date

przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci i harmonogramów robót, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych

elementów robót,przebieg robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,daty zarzadzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorów

robót,wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,stan pogody i temperature powietrza w okresie

wykonywania robót podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,dane

dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane

dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,dane dotyczace jakosci materiałów, pobierania próbek

oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzał,wyniki prób poszczególnych

elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedłożone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do stosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robót.

Ksiażka obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kaSdego z elementów

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w

SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiałów,



orzeczenia o jakosci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia załaczniki do odbioru robót.

Winny byc udostepnione na każde życzenie Inspektora nadzoru,

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza sie również, nastepujace dokumenty:pozwolenie na budowe,protokoły

przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robót,protokoły z

narad i ustalen,operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

życzenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, 

zgodnie

z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiażki

obmiarów.

Jakikolwiek bład lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robót. Błedne dane zostana

poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z

czestoscia wymagana do celu miesiecznej płatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robót i materiałów.

Zasady okreslania ilosci robót podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji 

projektowej

i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac ważne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie

trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposażenie, zapewniajac w sposób ciagły zachowanie dokładnosci

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



8. ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów robót w zależnosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urzadzen

technicznych, odbiorowi czesciowemu,odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),odbiorowi po upływie okresu

rekojmi, odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robót oraz

ilosci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umożliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor

nadzoru.

Gotowosc danej czesci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bedzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pózniej jednak niż w

ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierajacych

komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa SST iuprzednimi ustaleniami.

Odbiór czesciowy

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót. Odbioru czesciowego robót

dokonuje sie dla zakresu robót okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilosci)

oraz jakosci.

Całkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia 16 potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robót i przyjecia dokumentów,o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 

i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z dokumentacja

projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorów 

robót

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorów czesciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót

uzupełniajacych i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniajacych w 

poszczególnych



elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin 

odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakosc wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i

nie ma wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosc 

wykonywanych

robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:dokumentacje

powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów

umowy i ew. uzupełniajace lub zamienne), protokoły odbiorów robót ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoły odbiorów czesciowych,recepty i ustalenia technologiczne,dzienniki budowy i ksiażki obmiarów

(oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiałów, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje) na

wykonanie robót towarzyszacych (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia 

itp.)

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót włascicielom urzadzen, geodezyjna inwentaryzacje

powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robót.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rekojmi i gwarancji:

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z

usunieciem wad, które ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu i prac, będących w zakresie umowy.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ustalenia ogólne.

Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta



przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub

wynagrodzenie ryczałtowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania składajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót beda obejmowac:robocizne bezposrednia wraz z

narzutami, wartosc zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,podatki

obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wyłaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem

dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia

zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,opłaty/dzierżawy terenu,przygotowanie terenu, konstrukcje

tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraweżników, barier, oznakowan i drenażu,tymczasowa 

przebudowe

urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

swiateł, utrzymanie płynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z pózn. 

zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). Ustawa z dnia 16

kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o

ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).Ustawa z dnia 21 grudnia 20004

r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z pózn. zm.).Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo

ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z pózn. zm.).Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach 

publicznych

(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodnosci 

wyrobów

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).Rozporzadzenie 

Ministra

Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych



do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania

lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 401). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uSytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 

sierpnia

2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042)

10.2. Inne dokumenty i instrukcjeWarunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

(tom

l, II, III, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,

Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

II. CZESC ZASADNICZA: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE.

1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY

ZIEMNE

(45110000-1)

A) Wstep.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z rozbiórka poszczególnych

elementów obiektu zwłaszcza z odbiciem starych „głuchych” tynków oraz remontem posadzek drewnianych.

Gruz z robót rozbiórkowych należy spryzmowac, a nastepnie wywiezc z placu budowy i poddac utylizacji.

B). Materiały.

Nie przewiduje sie zastosowania materiałów budowlanych do robót rozbiórkowych.

C). Sprzet.

Roboty rozbiórkowe oraz ziemne prowadzic recznie przy użyciu narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych.

Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu

na jakosc wykonywanych robót. Sprzet używany do robót powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien



byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

D. Transport.

Transport gruzu za pomoca dowolnych srodków transportowych.

E. Wykonanie robót

Roboty rozbiórkowe powinny byc wykonane na podstawie dokumentacji projektowej w sposób taki, aby nie

doprowadzic do zniszczen innych elementów budynku oraz aby zapewnic bezpieczenstwo osób trzecich.

F. Kontrola robót.

Kontrola jakosci robót polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania robót rozbiórkowych oraz montaż nowych nadproży powinna byc przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystapieniem do tynkowania scian.

G. Obmiar robót.

Jednostka obmiaru robót rozbiórkowych zgodna z jednostka obmiarowa zamieszczona w przedmiarze robót. Do

obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosc konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

H. Odbiór robót.

Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Całkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robót i przyjecia dokumentów.Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja

wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty

dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakosc wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robót.Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

I. Podstawa płatnosci.

Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla

danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatnosci jest wartosc

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,

wymagania i badania składajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót beda obejmowac:



Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

Wartosc zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy,

Wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga byc waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie 

należy

wliczac podatku VAT.

J. Przepisy zwiazane:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy 

podczas

wykonywania robót budowlanych.

WYKONCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE

3. ROBOTY MALARSKIE.

Gładzie gipsowe. (kod CPV 45442100-8)

A). Wstep.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót 

zwiazanych

z wykonaniem gładzi gipsowej na scianach i sufitach w pomieszczeniach.

B). Materiały.

Gips szpachlowy

Należy zastosowac gips szpachlowy:

-  typu G służacy do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. Płyt gipsowych, tynków 

gipsowych.

-  typu B stosowany do wyrównywania podłoży wykonywanych z betonu, tynków cementowych i 

cementowowapiennych

oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Może byc nakładany na gładkie podłoże budowlane lub

na odnawialne stare podłoże tynkarskie.

Wszystkie wyżej wymienione mieszanki podlegaja ocenie własciwosci fizycznych i użytkowych zgodnie z

wymaganiami i metodami badawczymi okreslonymi w normach:- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips

budowlany- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Wymagania techniczne:

Gładz gipsowa. Wymagania techniczne:

Własciwosc Jednostka Wartosc

Gestosc nasypowa kg/dm3 ok. 0.9

Poczatek wiazania min. ≥ 60

Zawartosc SO3 % < 50

Wytrzymałosc na sciskanie MPa ≥2

Preparaty do gruntowania podłoży:

Należy zastosowac preparat:- ż ółty lub mlecznobiały przeznaczony do gruntowania podłoży mineralnych w celu



obniżenia ich chłonnosci, utwardzenia powierzchni i zwiekszenia przyczepnosci miedzywarstwowej (preparat

stosowany głownie pod pocienione wyprawy gipsowe).

Woda:

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podłoża stosowac można wode odpowiadajaca wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania próbek, badania i ocenia

przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badan

laboratoryjnych można stosowac wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest użycie wód sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajacych tłuszcze

organiczne, oleje i muł.

C). Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robót termoizolacyjnych powinien wykazac sie możliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarka elektryczna wolnoobrotowa,   mieszadło koszyczkowe,  pojemnik na gładz

- nierdzewna paca metalowa,

-  szlifierka rotacyjna,

-  paca z siatka lub papierem sciernym.

Roboty można wykonywac przy użyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

D). Transport.

Gładz gipsowa i gips szpachlowy należy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w

suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronic przed wilgocia. Wykonawca ma

obowiazek przestrzegania warunków transportu i przechowywania materiałów zalecanych przez producenta.

E) Wykonanie robót.

Przygotowanie podłoża.

Podłoże powinno byc stabilne, równe i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych osłabic

przyczepnosc zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i

emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci należy usunac (zdrapac lub

skuc). Po ich usunieciu zaleca sie zagruntowac podłoże emulsja gruntujaca. Nierównosci i ubytki należy 

wypełnic

stosujac zaprawe wyrównujaca lub zaprawe szpachlowa.

Ułożenie warstwy gipsu szpachlowego:

Zawartosc worka wymieszac mechanicznie lub recznie z podana iloscia czystej, chłodnej wody do uzyskania

jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Zawsze należy wsypywac sucha mieszanke do wody. Gips

szpachlowy rozprowadzac na przygotowanym podłożu za pomoca stalowej, nierdzewnej pacy do uzyskania

pożadanego efektu. Płyty gipsowo-kartonowe spoinowac z zastosowaniem tasm zbrojacych. Po wyschnieciu

gipsu wszystkie nierównosci zeszlifowac siatka do szlifowania lub papierem sciernym. Zaczyn gipsowy należy

zużyc w ciagu 30 minut od wymieszania z woda. Nie zużyty, twardniejacy zaczyn nie nadaje sie do powtórnego

zarobienia woda i należy go wyrzucic.

Ułożenie warstwy gładzi gipsowej:

Zawartosc worka wymieszac mechanicznie lub recznie z podana iloscia czystej, chłodnej wody do uzyskania

jednorodnej konsystencji. Zawsze należy wsypywac sucha mieszanke do wody. Gładz rozprowadzac na



przygotowanym podłożu za pomoca stalowej, nierdzewnej pacy do uzyskania pożadanego efektu. Gładz nanosic

równa warstwa grubosci od 1 do 2 mm. Wysoka jakosc gładzi pozwala na nakładanie drugiej warstwy po około

20 minutach od nałożenia pierwszej. Po wyschnieciu gładzi wszystkie nierównosci zeszlifowac siatka do

szlifowania lub papierem sciernym, nie dopuszczajac do przetarcia wierzchniej warstwy. Gładz należy zużyc w

ciagu 1 godziny od wymieszania z woda. Nie zużyta, twardniejaca gładz gipsowa nie nadaje sie do powtórnego

zarobienia woda i należy ja wyrzucic.

F). Kontrola jakosci robót.

Każda partia materiałów dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci 

stwierdzajaca

zgodnosc własnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Kontrola jakosci robót powinna

przebiegac zgodnie z dokumentacja techniczna materiałów, z których ma zostac wykonana warstwa wyprawy

gipsowej.

G). Obmiar robót.

Obmiar robót wykonac zgodnie z przedmiarem robót.

H). Odbiór robót.

Podstawa koncowego odbioru technicznego gładzi wykonanych z fabrycznie przygotowanych mieszanek

tynkarskich sa wyniki badan wymienionych w p. 4 normy PN- 70/B-10100.Gładzie należy przy kontroli 

odchylen

powierzchni i krawedzi traktowac, jak tynki kategorii III wg normy PN-70/B-10100.

Krawedzie i profile musza wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga byc naruszone, ani 

pofalowane.

Osadzone elementy wbudowane należy otynkowac równomiernie na całym obwodzie, tzn. że np. listwa okienna

powinna byc osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieżnica musi byc na całym obwodzie

równomiernie szeroka (równomiernie osadzona).

I. Podstawa płatnosci.

Płatnosc ryczałtowa wykonania tynku dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robót.

J. Normy i przepisy zwiazane:

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany Spoiwa gipsowe.PN-B-30042:1997 Gips szpachlowy, gips

tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania próbek, badania i ocenia przydatnosci wody

zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13963:2008, Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody

badan.

PN-EN 13279-1:2005 Spoiwa i tynki gipsowe -- Czesc 2: Metody badan

Inne dokumenty i instrukcje:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z pózniejszymi zmianami

{ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy 

podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). Dokumentacja techniczna producentów

wybranego systemu wypraw tynkarskich mozaikowych.

Malowanie wewnetrzne farbami emulsyjnymi i ftalowymi. (kod CPV 45442100-8)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót,

zwiazanych z malowaniem scian i sufitów.

B). Materiały.

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny miec:oznakowanie znakiem CE co oznacza, ż e

dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z

europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa członkowskiego Unii Europejskiej

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami

podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta,

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że 

sa

to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodnosci z Polska

Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za „regionalny wyrób budowlany",termin przydatnosci do użycia

podany na opakowaniu.

Farba emulsyjna wewnetrzna:

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu należy stosowac: farby emulsyjne do stosowania wewnatrz

pomieszczen.

Wyglad powłoki:

matowa Lepkosc Brookfield RVT, 20±2 oC, [mPas] 8000 ÷ 10000

Gestosc, 20±0,5 oC, [g/cm3] 1,470 ÷1,520

Zawartosc czesci stałych, [%wag] 52,0 ÷ 56,0

Ilosc warstw: 2

Czas schniecia powłoki, 23±2 oC, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposób nanoszenia: pedzel, wałek lub natrysk

Farba ftalowa:

Wyglad powłoki:

połysk Lepkosc Brookfield RVT, 20±2 oC, [mPas] 500 ÷ 800

Gestosc, 20±0,5 oC, [g/cm3] 1,10

Ilosc warstw: 2-3Czas schniecia powłoki, 23±2 oC, [h] 14

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 14

Sposób nanoszenia: pedzel, wałek lub natrysk

Materiały pomocnicze:

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich: rozcienczalniki, w tym: woda, srodki do 

odtłuszczania,



mycia i usuwania zanieczyszczen podłoża, srodki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy

szpachlowe do naprawy podłoża.Wszystkie ww. materiały musza miec własnosci techniczne okreslone przez

producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych, badz PN.

Woda:

Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosowac wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN

1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych może byc stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

C). Sprzet.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robót malarskich:

Do wykonywania robót malarskich należy stosowac: szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia

podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i wałki,mieszadła napedzane wiertarka

elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie ze spreżarkami,

drabiny i rusztowania.

D). Transport.

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodków

transportu. W czasie transportu należy zabezpiec zyc

przewożone materiały w sposób wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku dużych ilosci materiałów

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie

używac samochodów zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywac 

samochody

pokryte plandekami lub zamkniete. Materiały do robót malarskich należy składowac na budowie w

pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe należy pakowac, składowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400

„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

E) Wykonanie robót.

Warunki przystapienia do robót malarskich:

Do wykonywania robót malarskich można przystapic po całkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robót

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.Wewnatrz 

budynku

pierwsze malowanie scian i sufitów można wykonywac po:

-  całkowitym ukonczeniu robót instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,

gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem założenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 

tworzyw

sztucznych (biały montaż) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wyłaczniki itp.)

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed

oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie została wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonywac 

po:

- wykonaniu tzw. białego montażu,



- ułożeniu posadzek (z wyjatkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przysciennych i cokołów,

-  oszkleniu okien, jesli nie było to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podłoży pod malowanie:

Tynki zwykłe. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie

uszkodzenia tynków powinny byc usuniete przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do równej

powierzchni. Powierzchnia tynków powinna byc pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tłuszczu,

wykwitów solnych).Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc zabezpieczone

antykorozyjnie.Tynki pocienione powinny spełniac takie same wymagania, jak tynki zwykłe.Podłoża z płyt

gipsowo-kartonowych, powinny byc odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety

mocujace oraz styki płyt powinny byc zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny byc naprawione

masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna. Elementy metalowe przed malowaniem powinny 

byc

oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich:

Roboty malarskie powinny byc prowadzone:

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciagu doby nie nastapi spadek

temperatury poniżej 0°C,

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła

20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). Roboty malarskie można rozpoczac, jeżeli wilgotnosc 

podłoży

przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci. Prace malarskie na elementach

metalowych można prowadzic przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niż 80%. Przy wykonywaniu

prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych należy zapewnic odpowiednia wentylacje. Roboty malarskie

farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzic z daleka od otwartych zródeł ognia,

narzedzi oraz silników powodujacych iskrzenie i mogacych byc zródłem pożaru.Elementy, które w czasie robót

malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyc i osłonic przez zabrudzeniem

farbami.

Wykonanie robót malarskich wewnetrznych:

Wewnetrzne roboty malarskie można rozpoczac, kiedy podłoża spełniaja wymagania podane w ST. Prace

malarskie należy prowadzic zgodnie z instrukcja producenta farb.

F). Kontrola jakosci robót.

Badania przed przystapieniem do robót malarskich:

Przed przystapieniem do robót malarskich należy przeprowadzic badanie podłoży oraz materiałów, które beda

wykorzystywane do wykonywania robót.

Badania podłoży pod malowanie:

Badanie podłoża pod malowanie, w zależnosci od jego rodzaju, należy wykonywac w nastepujacych terminach:

- dla podłoża betonowego nie wczesniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjecia. Badanie podłoża powinno byc

przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Przed



przystapieniem do robót malarskich należy sprawdzic jakosc podłoża:

-  tynków zwykłych i pocienionych - zgodnosc z projektem, równosc i wyglad powierzchni z uwzglednieniem

wymagan normy PN-70/B-10100, czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnien, zabezpieczenie

elementów metalowych, wilgotnosc tynku,

-  płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto - mineralnych - wilgotnosc, wyglad i czystosc powierzchni, 

wykonanie

napraw i uzupełnien, wykonczenie styków oraz zabezpieczenie wkretów,

-  elementów metalowych - czystosc powierzchni.Wyglad powierzchni podłoży należy oceniac wizualnie, z

odległosci około 1m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem

powierzchni metalowych) należy oceniac przez przetarcie powierzchni sucha czysta reka. W przypadku

powierzchni metalowych do przetarcia należy używac czystej szmatki. Wilgotnosc podłoży należy oceniac przy

użyciu odpowiednich przyrzadów. W przypadku watpliwosci należy pobrac próbke podłoża i okreslic 

wilgotnosc

metoda suszarkowo - wagowa.Wyniki badan powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w ST

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru.

Badania materiałów:

Farby i srodki gruntujace użyte do malowania powinny odpowiadac odpowiednim normom. Bezposrednio przed

użyciem należy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczył dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do użycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w każdym opakowaniu. Ocene wygladu zewnetrznego należy przeprowadzac

wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest

stosowanie farb, w których widac:

a) w przypadku farb ciekłych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

-  grudki wypełniaczy (z wyjatkiem niektórych farb strukturalnych),

-  kożuch

- slady plesni,

- trwały, nie dajacy sie wymieszac osad,

-  nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- slady piesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.



Badania w czasie robót:

Badania w czasie robót polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robót malarskich z dokumentacja

projektowa ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególnosci powinny dotyczyc sprawdzenia

technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

G). Obmiar robót.

Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich.

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, według rzeczywistych wymiarów.

Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5

m2. Dla scian i sufitów z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników

i

rur należy stosowac uproszczone metody obmiaru.

H). Odbiór robót.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robót malarskich, w szczególnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

-  jakosci zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowosci przygotowania podłoży,

- jakosci powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne moga byc wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do

robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzac nie wczesniej niż 

po

14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne należy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powłok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i połysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powłoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powłok malarskich w czasie odbioru robót:  sprawdzenie wygladu 

zewnetrznego

- wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odległosci około 0,5 m,- sprawdzenie zgodnosci

barwy i połysku - przez porównanie w swietle rozproszonym barwy i połysku wyschnietej powłoki z wzorcem

producenta,  sprawdzenie odpornosci powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłoke należy uznac za

odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystapiły slady farby.

Sprawdzenie przyczepnosci powłoki:

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naciec prostopadłych o

boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każda strone, a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powłoki; przyczepnosc



powłoki należy uznac za dobra, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

- na podłożach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powłoki mokra namydlona szczotka z

twardej szczeciny, a nastepnie dokładne spłukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powłoke należy uznac

za odporna na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnieciu

cała badana powłoka bedzie miała jednakowa barwe i nie powstana przeswity podłoża.

Wyniki badan powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w kontroli robót i opisane w dzienniku 

budowy

i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy

I. Podstawa płatnosci.

Płatnosc ryczałtowa wykonania robót malarskich dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych

robót.

J. Normy i przepisy zwiazane:

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnetrzne sciany i

sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, czesc4} Arkady, Warszawa

1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:

Powłoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r


