TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY — TECHNICZNY
CZESC KONSTRUKCYJNA

MODERNIZACJA SCHODOW BOCZNYCH
HALA SPORTOWA SOSNICA

UL SIKORSKIEGO 130

44-100 GLIWICE

ADRES BUDOWY:
HALA SPORTOWA SOSNICA

UL SIKORSKIEGO 130
44-100 GLIWICE

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. KATARZYNA WILCZEK
upr. bud. nr SLK/0585/POOK/04

**Przyszowice, LIPIEC 2022**



MODERNIZACJA SCHODOW BOCZNYCH PRZY HALI SPORTOWEJ
UL SIKORSKIEGO 130 44-100 GLIWICE - SOSNICA

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

SPIS TRESCI.

CZESC OPISOWA.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

WARUNKI LOKALIZACII.

OPINIA GEOTECHNICZNA

INFORMACJE OGOLNE O ISTNIEJACYM BUDYNKU

OPIS KONSTRUKCIJI OBIEKTU ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO.
EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Z OCENA MOZLIWOSCI WYKONANIA
PLANOWANEJ ADAPTACII.

8. OPIS PRZEWIDYWANYCH PRAC KONSTRUKCYJNYCH.

9. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY PROWADZENIA PRAC

10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW.

11. INFORMACIJE DLA WYKONAWCY

12. MATERIALY KONSTRUKCYJNE.

A A o D B ol

II.

CZESC OBLICZENIOWA.

CZESC OBLICZENIOWA

Poz. 1 SCHODY GORNE
Poz.1.1  Ptyta schodowa
Poz.1.2 Belka dylatacyjna
Poz.1.3 Belka krawedziowa

Poz. 2 SCHODY DO PIWNICY

Poz.3  SCIANA OPOROWA

III. CZESC RYSUNKOWA
Rys. K- 01 SCHEMAT SCHODOW
Rys. K - 02 ZBROJENIE SCHODOW

WKW.PROJEKT Katarzyna Wilczek

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH | INZYNIERSKICH

11
11
11
13
14
14
14



MODERNIZACJA SCHODOW BOCZNYCH PRZY HALI SPORTOWEJ
UL SIKORSKIEGO 130 44-100 GLIWICE - SOSNICA

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI 3

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny czes¢ konstrukcyjna modernizacji
schodéw bocznych przy hali sportowej w miejsce istniejgcych schodéw. Wyburzenie schodow
istniejgcych zostanie wykonane z uwagi na zty stan techniczny

W szczegdlnosci opracowanie obejmuje :

o Opis stanu istniejacego

o Opis rozbiorki

. Opis techniczny przyjetych zatozen konstrukcyjnych.
. Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe

. Schematy konstrukcyjne

. Rysunki wykonawcze elementdéw konstrukcyjnych

. Zestawienie materiatow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1 Ustalenia z Zleceniodawca.

2.2 Wizja lokalna

2.3 Projekt budowlany czeé¢ architektoniczna

24 Obowigzujace normy i normatywy budowlane

3. WARUNKI LOKALIZACJI

Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
Obcigzenie zmienne (dojscia do wejs¢ i wyj$¢ audytoridw, auli, sal (konferencyjnych, 4,00

zebran, sal rekreacyjnych w szkotach itp.)) [4,0kN/m2]

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Modernizacja polega na wykonaniu schodéw w miejscu aktualnie wystepujgcych schoddéw.
W zwigzku z tym, nie byto koniecznosci wykonywania badan geotechnicznych.

5. INFORMACJE 0GOLNE 0 ISTNIEJACYM BUDYNKU.

Przedmiotowe schody sg zlokalizowane od strony wschodniej istniejgcej hali sportowej w Sosnicy —
Gliwicach. Schody stanowig wejscie boczne do hali w poziomie parteru oraz zejscie robocze do piwnicy.

Jest to jednokondygnacyjny budynek doklejony do gtéwnego budynku hali.

Wybudowany w konstrukcji zelbetowe;j.

Zejscie do piwnicy zabezpieczone jest przed naporem gruntu $Scianami oporowymi, ktdre stanowig
oparcie dla schodéw poziomu wyzszego.
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6. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Jest to jednokondygnacyjny klatka schodowa doklejona do gtéwnego budynku hali.

Wybudowany w konstrukcji zelbetowe;j.

Zejscie do piwnicy zabezpieczone jest przed naporem gruntu Scianami oporowymi, ktdre stanowig
oparcie dla schodéw poziomu wyzszego.

6.1 Schody na parterze

Stopnice i podstopnice zelbetowe oparte na bocznej Scianie zelbetowej oraz belce policzkowej. Na
krawedzi budynku w miejscu dylatacji belka zelbetowa oparta na stupie wewnetrznym i Scianie
oporowej.

Od dotu wida¢ $lady przeciekania, skorodowania zbrojenia.

Schody parteru sg w stanie ztym.

6.2 Schody do piwnicy

Schody zelbetowe ptytowe na gruncie wykorczone lastrico.

Ptyta schodowa ograniczana jest Sciang hali oraz zelbetowa $ciana oporowa.
Schody parteru sg w stanie dostatecznym.

6.3 Sciana oporowa

Z dwdch stron schody ograniczone sg przed naporem gruntu Scianami zelbetowymi oporowymi
zwienczonymi od gory ptytg zelbetowg schodéw parteru.

Sciany zawilgocone, widoczne skorodowane prety.

Sciany sg w stanie dostatecznym.

1. EKPERTYZA STANU TECHNICZNEGO.

Budynek jest w stanie dostatecznym.

8. ROZBIORKA

8.1 Zakres rozbiorki

Rozbidrce podlega catos¢ konstrukeji zelbetowej schodéw bocznych do budynku hali w Gliwicach -
Sosnica.

8.2 Woytyczne rozbiorki istniejgcej konstrukcji

Zakres robét rozbidrkowych

Rozbidrce podlegajg w catosci schody boczne przylegajgce od strony wschodniej do $ciany budynku
hali. Schody sktadajg sie z dwdch scian bocznych zelbetowych, ptyty fundamentowej w poziomie
posadzki piwnicy oraz schodow w poziomie parteru. Catos¢ wykonana jest w konstrukcji zelbetowej.

Roboty przygotowawcze.

WKW.PROJEKT Katarzyna Wilczek
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Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac
oraz zabezpieczy¢ teren wokot obiektdw. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na uprzatnieciu
niepotrzebnych przedmiotéw , gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisow
informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb
nie zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
oparciu o wytyczne zawarte w niniejszym opracowaniu.

Prace wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikdw wchodzacych w sktad
grupy nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac¢ kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni
zostac¢ zapoznani z planem BIOZ , zna¢ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i
zasady stosowane] przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych jest zobowigzany do zapoznania
cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiérkowych oraz sprawdzié
znajomos¢ przepisbw BHP poszczegdlnych cztonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo oméwié
rowniez szczegdtowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢
protokét  z  wyszczegblnieniem  przeszkolonych  oséb. Protokét muszg podpisaé oprocz
prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby. Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt
rozbiérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na celu doktadne
okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej
obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét
rozbidrkowych.

Do wyburzania i usuwania gruzu nie mozna stosowac ciezkie maszyny budowlane. W zadnym
wypadku nie mozna zwala¢ czesci budynku na przylegtg zabudowe i sktadowac gruzu na sgsiednich
stropach.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste;j.

Na budowie powinna znajdowaé sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych.

Przy wykonywaniu rozbidrki budynkéw nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci :

Odstoniecie $cian zelbetowych .

Pierwszym etapem rozbidrki jest odkopanie scian bocznych do poziomu posadowienia, tak aby grunt
nie obcigzat scian.

Usuwanie gruntu wokét schodéw nalezy wykonaé z nalezytg ostroznoscia po ustaleniu przebiegu sieci.

Schody parteru .
Schody parteru nalezy zaczg¢ wyburzac od ptyty biegowe;.
W drugiej kolejnosci usungc¢ belke policzkowa, dylatacyjna i stup.

Schody piwnicy .
Sku¢ ptyte zelbetowa schodéw do piwnicy.
Usunac¢ warstwy zalegajace pod schodami.

Rozbidérka $cian oporowych.

Sciany zelbetowe wyburza¢ pasmami 1m. W trakcie skuwania ptyty fundamentowej nalezy
zweryfikowac poziom posadowienia faw budynku istniejgcego. W przypadku, gdy w trakcie rozbidrki
okaze sie ze poziom taw hali jest wyzej od poziomu rozbieranych $cian oporowych nalezy bezwzglednie
wstrzymac sie z rozbidrka i przejs¢ do etapu podbijanie taw budynku hali.
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Zasady bezpieczeristwa.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Zapewnienie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w trakcie realizacji prac rozbidrkowych zadaszenia ptywalni OSiR-u przy ul.Parkowejl
w Bytomiu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robdt budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujace
informacje:

a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;
b) zakres robdt i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw robdt;

) wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajgcych rozbidrce

d) informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji;

e) informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajgcych
zagrozenie;

f) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgce:

- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okredlenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0sOb odpowiedzialnych za nadzér;

- okredlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy;

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.
Ponizej omdwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach :

- Teren na ktérym odbywa sie rozbidérka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi.

- Obiekt przeznaczony do rozbiérki bedzie odtgczony od sieci wodociggowej , gazowej, cieplnej,
elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.

- W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowac sie osoby nie zatrudnione
bezposrednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.

- Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych pracownicy beda zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania .

- Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywaé nieprzewidywalnego
spadania lub zwalenia sie innego.

- Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukcji
przez wiatr jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu robdt dla konkretnych warunkow
atmosferycznych powinien podjg¢ uprawniony kierownik budowy.

- Przewracanie S$cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione.

- W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
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Przy obalaniu obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy powinni
znajdowac sie pozo wyznaczong strefg zagrozenia. Strefa zagrozenia =15 m od budynku.
Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznos$ci mniejszej niz 30 m , podczas
deszczu, $niegu , gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2.

Otwory w stropach i dachu do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie
ogrodzone i zakryte.

Podnoszenie ciezarow przekraczajagcych maksymalng nos$nos$¢ stosowanego sprzetu jest
zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zosta¢ catkowicie
oddzielone od pozostate konstrukgji.

Liny beda kazdorazowo sprawdzane przed ponownym uzyciem , rusztowania po ich
ustawieniu i zakotwieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i przerwach w robotach bedg
komisyjnie odebrane zapisem do dziennika rozbidérki.

Stanowiska spawaczy bedg wyposazone w sprzet p.pozarowy.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi
lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodoéw :

2m —dlalinii NN

5m —dlalinii WN do 15 kV

10 m - dlalinii WN do 30 kV

15m - dla linii WN ponad 30 kV

Bedzie stosowany przez pracownikdow sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze
i ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczenstwa.

Pracownicy bedg dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan
psychotechnicznych.

Miejsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy.

Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i
uprawnionego pracownika.

Pracownicy wykonawcy robét rozbidrkowych powinni byé réwniez zapoznani w sprawie
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi
(Dz.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi zmianami).

Pracownicy wykonujacy rozbidrke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg
robot demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujagcymi przy
robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy
powinni pokwitowaé¢ wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do
dziennika rozbidrki.

8. OPIS PRZEWIDYWANYCH PRAC KONSTRUKCYJNYCH.

W miejscu wyburzonej klatki schodowej zostanie wykonana analogiczna do istniejgcej klatka
schodowa.

8.1

SCHODY W POZIOMIE PARTERU

W poziomie parteru nalezy wykonaé schody zelbetowe monolityczne jednobiegowe gr.16cm oparte na
zelbetowej scianie oporowej oraz belce dylatacyjnej i krawedziowej 25x40cm. Nad $ciana poprzeczng
schody beda pracowac jako wspornikowe zakotwione w stopnicach.

Z uwagi na termike schody zostang zbrojone siatka dolng i gérna.

Beton C25/30 W8 F150
Stal A-11IN(BSt500)
Klasa ekspozycji XC4
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8.2 SCHODY W POZIOMIE PIWNICY

Z poziomu parteru do piwnicy zostang wykonane schody na gruncie gr.15cm powigzane z ptytg
fundamentowa $ciany oporowej. Ptyta biegowa zostanie wylana na warstwie chudego betonu C8/10
gr.7cm oraz folii PE. Przestrzed miedzy ptytg fundamentowg a ptytg schodowg nalezy wypetnic¢
podbudowg piaskowo — zwirowg zageszczong do 1s=0,97.

Na krawedzi schodow w poziomie parteru zostanie wyksztatcona podwalina 29x40cm.

Beton C25/30 W8 F150
Stal A-1IIN(BSt500)
Klasa ekspozycji XC4

8.3  SCIANY OPOROWE

Sciana oporowa gr.25cm zakotwiona w plycie fundamentowej gr. 40cm w poziomie piwnicy
przechodzacej w 30cm pod schodami.

W poziomie piwnicy w celu zabezpieczenia ptyty przed przemarzaniem do poziomu -1,00m zostanie
wykonana podbudowa piaskowo — zwirowa gr.50cm pod warstwg podbudowy betonowej C8/10
gr.10cm.

Gdrna powierzania ptyty zostanie wykonana w spadku skierowanym do otworu spustowego ¢10.

Sciana oporowa zostanie wykonana w $ladzie istniejacych schodéw. Dlatego w pierwszym etapie
nalezy stare schody wyburzy¢ zgodnie z opisem rozbidrki. W trakcie rozbiorki zabrania sie podkopania
fundamentdw istniejgcego budynku. W przypadku, gdy poziom posadowienia ptyty fundamentowe;j z
podbudowg jest nizej niz poziom posadowienia budynku hali nalezy wykonaé podbicie fundamentu
hali. W przypadku, gdy szerokos¢ istniejgcej tawy fundamentowej jest wieksza niz zatozona w projekcie
nalezy przycigé zbrojenie izakonczyé ptyte przy tawie.

Na styku S$ciany z ptyta w przerwie technologicznej nalezy wprowadzi¢ bentonitowe tasmy
uszczelniajace.

Pionowe krawedzie $ciany nalezy pokryc izolacjg przeciwwilgociowg i warstwg styropianu EPS gr.3cm.
Natomiast pozioma powierzchnie ptyty nalezy zaizolowa¢ mieszanka Hydrostop 203.

Beton C25/30 W8 F150
Stal A-IIIN(BSt500)
Klasa ekspozycji XC4

9. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY PROWADZENIA PRAC

9.1 Podbicie sciany budynku istniejacego

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PODBICIA FUNDAMENTOW METODA TRADYCYJNA:

Podczas wykonywania wszelkich czynnosci zwigzanych z pogtebianiem istniejgcego fundamentu nalezy

przestrzegad ponizszych zasad:

a) Przed przystgpieniem do podbijania fundamentu nalezy zapoznaé sie z trasami przebiegu
instalacji wodociggowo — kanalizacyjnych

b) Nalezy wykonaé zabezpieczenie $cian podbijanych. Mozna wykonaé zabezpieczenie z
zastosowaniem drewnianego stemplowania pionowego i ukosnego.
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c) Wykopy muszg by¢ dobrze i mocno obudowane, tak aby zapobiec usuwaniu sie ziemi spod
innych fundamentdéw konstrukcji.

d) Podbijanie fundamentéw nalezy wykonywaé odcinkami 1-1,5m. Jednoczesnie nie moze by¢
podkopane wiecej niz 20% powierzchni fundamentu. Nie mozna dopusci¢ do odkopania taw
fundamentowych na catej dtugosci, gdyz moze to spowodowac wypieranie gruntu.

9.2 Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zelbetowe;j

Zaleca sie, aby konstrukcja zelbetowa byta realizowana w oparciu o projekt wykonawczy wykonany na
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

Dostawa betonu

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6+8 powinna by¢é wiadomego
pochodzenia i mie¢ stata charakterystyke w czasie. Stosowac tylko cement posiadajgcy odpowiednie
dopuszczenia, zgodnie z obowigzujagcymi normami. Widoczne wylewki z betonu powinny by¢
wykonane z tej samej partii cementu. Jako minimalng nalezy uwazaé zawarto$¢ cementu >280kg/m3.
Przestrzeganie wartosci R« i w/c moze wymaga¢ duzo wiekszej dawki cementu od wskazanej
minimalnej. Stosunek w/c nie powinien przekracza¢ 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili
wylewania S4.

Kruszywa powinny posiada¢ charakterystyki zgodne z obowigzujgcymi normami. Charakterystyki
powinny by¢ kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogg by¢ pochodzenia naturalnego lub
uzyskane poprzez rozdrobnienie litej skaty i powinny sktada¢ sie z materiatdw krzemowych,
posegregowanych i przeptukanych wodg, wolne od substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub
innych szkodliwych dla wytrzymatosci betonu. Nie powinny by¢ tupkowate, krzemowo — magnezowe,
wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolng krzemionka krystaliczng. W kompozycji krzywej
granulometrycznej zadna frakcja nie powinna byé dozowana w procencie wyzszym od 55%. Do
wykonania mieszanki sktadniki powinny naleze¢ przynajmniej do réznych klas granulometrycznych.
Zgodnie z normami nalezy sprawdzi¢ systematycznie sktad granulometryczny kruszyw do mieszanki
betonowej.

Dodatki do betonu — stosowa¢ dodatki uptynniajgce. Wszystkie partie pretéw zbrojeniowych powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

Wylewanie betonu

Beton wylewac¢ warstwami, zageszcza¢ natychmiast wibratorami igtowymi o czestotliwosci 80001000
uderzen na minute. Stosowac systemowe deskowania, odpowiednie podktadki pod zbrojenie
betonowe lub z tworzyw sztucznych. Rejestrowac zawsze date, godzine i temperature zewnetrzna.
Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt wykonywac i badac prébki betonu. Prébki do badan
nalezy przechowywaé¢ w identycznych w identycznych warunkach w jakich dojrzewa beton
konstrukcyjny.

Na faczonych warstwach, gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godzin stosowac zaprawy sczepne
oraz odpowiednie przygotowanie powierzchni.

Dojrzewanie betonu

Przed rozebraniem deskowania wszystkie niezabezpieczone powierzchnie betonowania powinny by¢
utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciggtego polewania wodg lub innych odpowiednich metod.
Polewanie wody mozna zastgpi¢ przez stosowanie powtok zabezpieczajacych przed parowaniem. W
szczegblnosci stosowad powtoki, gdy wilgotnos¢ powoduje powstawanie wykwitéw powierzchniowych.
W porze zimowe] temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna by¢ nizsza od 13°. Powinna
by¢ kontrolowana temperatura wewnatrz mieszanki. Temperatura nie moze spas¢ ponizej 5°.
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W porze letniej temperatura mieszanki nie moze przekracza¢ 30°. W szczegdlnosci w porze
podwyzszonych temperatur nalezy kontrolowa¢ dodawanie wody do mieszanki oraz wtasciwg
pielegnacje wylewek betonowych.

10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW.

Elementy zelbetowe

Powierzchnie zelbetowe pionowe i poziome znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy pokryc
powtokami przeciwwilgociowymi, np.:

- pionowe 2x lzoplast ,R” + ,B”

- poziome pod ptyta w formie posypki mieszankg Hydrostop 203

- na styku Sciany z ptytag fudnamentowa w przerwie technologicznej nalezy wprowadzi¢ bentonitowe
tasmy uszczelniajgce.

11. INFORMACJE DLA WYKONAWCZY

e O terminie przystgpienia do prac nalezy powiadomic autora niniejszego opracowania

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane

e Poprawnos$¢ wykonania prac potwierdzi¢ zapisami do Dziennika Budowy

e Dokumentacja konstrukcyjna jest integralna czescig catego opracowania.

e Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy potwierdzié stan techniczny budynku

e Przed zaméwieniem elementow konstrukcyjnych nalezy usungé wszystkie elementy
wykonczeniowe i zweryfikowaé geometrie.

o Wszelkie zmiany lub niejasnosci w stosunku do zatozen projektowych nalezy uzgodni¢ z
autorami niniejszego opracowania

e Przed rozbiérka nalezy okresli¢ poziom posadowienia budynku hali. Zabrania sie prowadzi¢
prac w przypadku, gdy poziom posadowienia istniejgcego budynku jest wyzej niz
przewidywany poziom wykopu

12. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Stal zbrojeniowa zebrowana klasy A-IlIN gatunku BSt500
Beton zwirowy B30 C25/30 W8 F150
Chudy beton C8/10
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CZESC OBLICZENIOWA

Poz.1 SCHODY GORNE
Poz.1.1 Plyta schodowa

SZKIC SCHODOW

L 25 210 , 25
A A

2

70

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. i €] Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (dojscia do wejs¢ i wyjsé 4,00 1,30 0,50 5,20

audytoriéw, auli, sal (konferencyjnych, zebran, sal
rekreacyjnych w szkotach itp.)) [4,0kN/m2]

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?2]:

Lp OpiS obciazenia Obc.char. ¥t Obc.obl.
1. Okitadzina gérna biegu grub.3 cm 0,00-(1+11,7/42,0) 1,07 1,30 1,40
2. Plyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 11,7/42 5,61 1,10 6,17
3. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00

P 6,68 1,13 7,57

Schemat statyczny schodéw
po = 5,20 kN/m?2

~
<
[S)

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B30 (C25/30) — fea = 16,67 MPa, fca = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-1lIIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw d=8mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-1lIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
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Srednica pretéw »=8mm
Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30cm

Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia Crom = 45 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot® =2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 8,15 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsda = 14,26 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsas = 14,42 KN/mb

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:

14,42 @

0,61

== 1,11

26>

He, 2,18 L
Ed E

Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002

=
L —

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msd = 8,15 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 1,78 cm?/mb. Przyjeto $8 co 15,0 cm o As = 3,35 cm?/mb
Warunek nosnosci na zginanie: Msgd = 8,15 kKNm/mb < Mgd = 15,03 kKNm/mb  (54,2%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 11,23 KN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = 11,23 KN/mb < Vra1 = 57,82 kN/mb  (19,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 6,82 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski = 5,54 kNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 1,04 mm < aim = 2260/200 = 11,30 mm  (9,2%)
WKW.PROJEKT Katarzyna Wilczek
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Przyjeto:
Schody zelbetowa gr.16cm, beton C25/30 W8 F150
Zbrojenie dotem ¢8(BSt500)co15/15cm
Zbrojenie géra w linii stopni $6(BSt500)col5cm + 3¢8(BSt500) co 15cm
Otulina:
Od géry 30mm
Od dotu 40mm

Poz.1.2 Belka dylatacyjna

Belka B

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpiS obciaienia Obc.char. vt Kq Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 12,07 1,19 0,81 14,42 cafa belka
2. Ciezar wiasny belki 2,50 1,10 -- 2,75 cata belka

. 14,57 1,18 17,17

Schemat statyczny belki

do = 16,07 kN/m

Y |eff =223 m 4|/

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 9,99 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,43 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 7,03 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsda = Rsds = 17,92 kKN

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm]:

9,99

17 QEG b

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

<

K

250
AR —
Przyjete wymiary przekroju:
bw =25,0 cm, h =40,0 cm, nominalna grubos¢ otulenia cnom = 47 mm

Zginanie (metoda uproszczona):
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 9,99 KNm
Przekréj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,16 cm?. Przyjeto dotem 2¢12 0 As = 2,26 cm? (p =
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0,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 9,99 KNm < Mrd = 31,50 KNm  (31,7%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vs¢ = 16,31 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 250 mm na catej dlugosci belki
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = 16,31 kKN < Vra1 = 59,10 KN (27,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,43 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 7,03 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 0,31 mm < aim = 2230/200 = 11,15 mm  (2,8%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vst = 11,48 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Przyjeto:

Belka 25x40cm, beton C25/30 W8 F150
Zbrojenie dotem 3¢12(BSt500)
Zbrojenie géra 3¢p8(BSt500)

Strzemiona ¢6(BSt500)co15cm

Klasa ekspozycji XD4

Poz.1.3 Belka krawedziowa

Przyjeto:

Belka o zmiennej wysokos$ci 25x40cm — 25x16¢cm, beton C25/30 W8 F150
Zbrojenie dotem 3¢12(BSt500)

Zbrojenie géra 2¢p12(BSt500)

Strzemiona ¢6(BSt500)co15cm

Poz.2 SCHODY DO PIWNICY

Przyjeto:

Schody do piwnicy zostang wykonane jako ptytowe na gruncie , beton C25/30 W8 F150
Ptyta gr.15cm zostanie zbrojona goéra i dotem

Zbrojenie dotem ¢8(BSt500)co15/15cm

Zbrojenie gbra biegnace po $ladzie stopni: porzeczne 3¢8, strzemiona ¢6col5cm

Klasa ekspozycji XD4

Ptyta zostanie wykonana na folii PE i warstwie betonu podktadowego C8/10 gr.7cm oraz podbudowie
piaskowo — zwirowej zageszczone warstwami do 1s=0,97.

Poz.3 SCIANA OPOROWA

Przyjeto:

Sciana oporowa gr.25cm z ptyta fundamentowa gr.40cm w poziomie piwnicy przechodzaca w gr.30cm
pod schodami, beton C25/30 W8 F150

Sciana zbrojona obustronne pretami pionowymi $10(BSt500)co15cm i poziomymi ¢p10(BSt500)co20cm
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Ptyta fundamentowa zbrojona ¢10(BSt500)c015/20cm.
Klasa ekspozycji XD4

Ptyta zostanie wykonana na warstwie podbudowy piaskowo — zwirowej zageszczonej warstwami do
Is=0,97.gr.min.25cm. W poziomie piwnicy warstwa podbudowy zostanie zwiekszona do grubosci 60cm
tak aby uzyska¢ poziom przemarzania. Jako izolacje przeciwwilgociowg zostata przyjeta POSYPKA
MIESZANKA HYDOSTOP 203.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCIJI
MODERNIZACJA SCHODOW BOCZNYCH PRZY HALI SPORTOWE)
UL SIKORSKIEGO 130 44-100 GLIWICE - SOSNICA

AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inz. Katarzyna WILCZEK
upr. bud. nr SLK/5850/POOK/04

sporzadzony w lipcu 2022 .

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: (piecze¢ wraz z podpisem)
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SLK/OKK/7131/0585/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 us Z dn

€ - tawy ia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
:rfu:ezkwuv;(. -:zy;:rélw t;tr:gomucm oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr §, poz. 42 2 pé2n. zm.)
(D2.U. 2 2000 t. Nt 108 oz J1ost 1 Bkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowtane
Przésirzenne' : éudown" = S Z pé2n. zm.) eraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
g agcinss c{wa (D L'ftw: 21;13'53 3rO gbr‘!:dnaia 1884 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

) . poz. 38, z pézn. zm.) w zwiazk

Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz.U. 2 2000 1 Nr 98, poz. 1071)zpdzn. zqm)u R

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Katarzynie Gawol

Mar in2. budownictwa
ur. dinla 11-04-1878 w Gilwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0585/POOK/04

dq proj-ektowania bez ograniczen
W specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Sm;wﬁmgﬁo:mﬁk”"“ Siaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katewicach
uchwala Nr 14104 2 dnia 29 et wania kwaifkacyineo oraz z przeprowadzonego egzaminu
wymagane pfawom'z :Bzéoia'mpwa 2004 r. stwierdzila, 26 Pan() Katarzyna Gawol posiada
. konieczne v;z 5 u;;ia'n?amkfﬂe m°f’°:§ oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu
bez ograniczen w specjalnosc konstmkcyjn‘ffa;l’:emmefudowianych do projektowania

Szczegdiowy zakres uprawnien jest ckresiony na odwrecle niniejszej decyzil.

. Poucz

‘-g“":’.‘“ ot ’:”““ 7 "";" stanowy Prawo budowiane — godstawe do wykonywania samodzielnych funkej

prs WI a'b"::'m m‘""'k"gw"' M"u\::z';l;:ss::m‘ mdulm :)'ewu Glawnego Inspekiora Nadzoru Budowlanago
RSV cwego.

2 Warmiszel decyzl sty oGwolanie do Krajowe Komisi Kalfkacyjne] Polskie izby Intynierow Budownichun

od dnia jej dor ik wem 9owe] Komisjii Kwalifikacyjnej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dnl

PRZEWODNICZ Y
QKRE B <CVIE. CVTALFINA ':cﬂ!.l

wap ZAC Y
mgt int. Stefan Czamieckd
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NZYNIERGOW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wergfikacynym:
SLK-FVE-322-vU4 *

Fani Katarzyna Wilczek o numerze ewidencyjnym SLK/B0/2868/05
adres zamieszkania ul. Jasna 24, 44-178 Przyszowice

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektromicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczaoy Rady S]qsl:iej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wroesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D U 3001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektronicznej opatrzone bezpieczym podpisem elektroniconym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego oertyfikatu s3
rivamiowaine pod wegledem skutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Weryfikacjs poprawnosci darych woniniejszym mmswiadozeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjneso zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzhy Indynierw Budownictwa www piib.ong.pl lub kontsktujac sig = biurem wiaiciwej Okregowej lzby Indymienow
Budownichaa.

V’gm_rm:
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Wojewodztwo

Urzad Stanu Cywilnego w

it
RZECZPOSPOLITA POLSKA
8laskie
Ustroniu
ODPIS SKROCONY AKTU MALZENSTWA

I. Dane dotyczace 0s6b zawierajacych malzenstwo:

Mezczyzna Kobieta
Nazwisko
2. Imie (imiona)
3, Nazwisko rodowe
Data urodzenia

4

n

Miejsce urodzenia

II. Dane dotyczace daty i miejsca zawarcia malzenstwa:

| paa Si6dmego paZdziernika dwa tysigce szbstego----

(07.10.2006) roku

-

b —

o

Miejsce UStrof===— == e e e e e e e e e

II1. Dane dotyczgce rodzicow:
Ojca

ccC

:\JJ./“\]\.A.l rl'(}ll.\*':. _—

Matka

I'V.Nazwisko noszone po zawarciu malzenstwa:

Mezczyzny Wilczek——————— e e e e
Kobiety w1lczek ———————————————————————————————————
Dziect WIlCZEK —————————————————————————————————————

V. Adnotacje o ustaniu, uniewaznieniu lub separacji matzenstwa:

e e e ——

e e e ——

{ PoSwiadcza sig¢ 2godnosé powyzszego odpisu
! Miejsce I z treScia aktu maticnstwa Nr 128/2006
| ]
W IR Ustrof : 13.10.2006
n¥of tate ., data ‘
skarbowa | - Kierownik
’ Urzedu Stanu Cywilnego
n.g 7 S
M-Y3"PTH , Technika®, Gliwice SHLI06 Ay o (A N
WKW.PROJEKT Katarzyna Wilczek

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH | INZYNIERSKICH



