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Budowa chodnika w okolicy Rybaczéwki przy ul. Jesiennej w Gliwicach (So$nica)

l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika wzdtuz Pracowniczych
Ogrodkow Dziatkowych ,Nad Ktodnicg” oraz Sciezki otaczajgcej teren stawdw przy
ul. Jesiennej w Gliwicach — Sosnica.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta w dniu 14.04.2021 roku pomiedzy Inwestorem i Wykonawcag
- Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzgdzen

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

- Aktualne przepisy i normatywy projektowania.

USTALENIA WYNIKAJACE Z OBOWIAZUJACEGO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatki objete opracowaniem znajdujg sie na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego
dzielnice Sosnica - Poinoc - Uchwata nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej
w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010 roku. Teren Inwestycji obejmuje poszczegdine
dziatki (obreb Sosnica) oznaczone symbolami:

Nr dziatki Oznaczenie dziatki

1146 12 ZU — tereny zieleni urzgdzonej

1164 05 MN/n — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - nowe

1175/5 03 ZU/U — tereny zieleni urzgdzonej z ustugami
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ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa chodnika w okolicy Rybaczéwki przy ul. Jesiennej w Gliwicach (So$nica)

W zakres budowy chodnika oraz modernizacji rozwigzan komunikacyjnych wzdtuz
Pracowniczych Ogrodkow Dziatkowych ,Nad Ktodnicg” oraz Sciezki otaczajgcej teren
stawow przy ul. Jesiennej w Gliwicach — Sosnica wchodzi :

- przebudowa czesci istniejgcego chodnika,
- budowa nowego chodnika tgczgcego istniejgcy chodnik wokét stawdw przy ul.
Jesiennej w Gliwicach-Sos$nicy oraz istniejgcy chodnik w pétnocno-zachodniej

czesci Pracowniczych Ogrodkow Dziatkowych,

- montaz oswietlenia hybrydowego (solarno-wiatrowe).

PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeznaczeniem projektowanych obiektow jest polepszenie komunikacji pieszych na

terenie planowanej Inwestycji.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

LOKALIZACJA : Gliwice So$nica — tereny przy ul. Jesiennej

Jednostka ewidencyjna : 246601_1.0051, Gliwice

Dziatka, obreb : dz. nr 1146 — obreb Sos$nica

POWIERZCHNIA JEDNOSTKA UDZIAL
Powierzchnia dziatki 134/3 2582 m° 100 %
Powierzchnia opracowania 12,5 m? 0,48 %
Powierzchnia biologicznie czynna 2304,87 m’ 89,27 %
Dziatka, obreb : dz. nr 1164 — obreb Sosnica

POWIERZCHNIA JEDNOSTKA UDZIAL
Powierzchnia dziatki 142 9046 m° 100 %
Powierzchnia opracowania 87,8 m? 0,97 %
Powierzc_hnia biologicznie czynna 8011,2 m? 88,57 %
— bez zmian
Dziatka, obreb : dz. nr 1175/5 — obreb Sos$nica

POWIERZCHNIA JEDNOSTKA UDZIAL
Powierzchnia dziatki 569 81024 m° 100 %
Powierzchnia opracowania 41,7 m? 0,05 %
Powierzchnia biologicznie czynna 74524 m’ 91,97 %

Planowana

Inwestycja nie wptywa na zmiane zasad zabudowy oraz

zagospodarowania terenu i z uwagi na powyzsze, Inwestycja objeta wnioskiem
spetnia wszelkie wymogi obowigzujgcego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

dla tego terenu.
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Budowa chodnika w okolicy Rybaczéwki przy ul. Jesiennej w Gliwicach (So$nica)

LOKALIZACJA

Planowane przedsiewziecie jest zwigzane z budowg chodnika (na wniosek Rady
Dzielnicy Sosnica) oraz modernizacji rozwigzan komunikacyjnych wzdiuz
Pracowniczych Ogrodkow Dziatkowych ,Nad Ktodnicg” oraz $ciezki otaczajgcej teren
stawow przy ul. Jesiennej w Gliwicach — So$nica.

%

Zdjecie nr 2, 3 — Zdjecia terenu planowanej Inwestyciji (zrédto : autor opracowania)
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DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Czesc¢ objeta zakresem opracowania bedzie w petni przystosowana do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne. Zastosowane rozwigzania projektowe pozwolg na
swobodng komunikacje dla wszystkich mieszkancéw niwelujgc istniejgce bariery
w postaci grzgskiego terenu.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

ANALIZA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna nie jest wymagana dla tego przedsiewziecia.
2. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Teren inwestycji znajduje sie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon Sosnica. Planowana
inwestycja zlokalizowana bedzie w obrebie trzech sgsiadujgcych ze sobg dziatek :
1146, 1164 oraz 1175/5. Dziatka porosnieta jest trawg, czesciowo zadrzewiona.
Sciezka wzdtuz Pracowniczych Ogrodkéw Dziatkowych nie pozwala na swobodne
przemieszczanie sie przy trudniejszych warunkach pogodowych. Dlatego tez zostata
podjeta decyzja o wykonaniu chodnika pozwalajgcego na swobodne poruszanie sie
niezaleznie od zaistniatych warunkéw pogodowych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu planuje sie nastepujgce prace terenowe:
- prace ziemne zwigzane z niwelacjg terenu na potrzeby obiektow budowlanych
- prace budowlane zwigzane z komunikacjg pieszg — budowa chodnika

ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Projektowany nowy ukfad zaktada wykonanie chodnika o szerokosci 1,5 m
(pow. 142 m?) i potgczenie istniejgcej juz infrastruktury wokot stawéw przy
ul. Jesiennej w Sosnicy oddanej do uzytku w 2020 roku oraz chodnika po drugiej
stronie Pracowniczych Ogrodkow Dziatkowych. Zostanie rowniez wykonana
wymiana ptyt chodnikowych w czesci juz istniejgcego chodnika od strony potnocno-
zachodniej. Wzdtuz projektowanej Sciezki zostang zamontowane trzy lampy
hybrydowe (solarno-wiatrowe oznaczone gwiazdkg na zdjeciu ponizej) oswietlajgce
chodnik po zmroku. Dodatkowo zostanie rowniez zamontowana dodatkowa lampa
hybrydowa po drugiej stronie skarpy na zyczenie Rady Dzielnicy So$nica (rowniez
oznaczona gwiazdka). W okolicy potgczenia istniejgcej infrastruktury wokoét stawow
oraz projektowanego chodnika zamontowana zostanie dodatkowo sktadana blokada
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parkingowa uniemozliwiajgca przejazd dla samochoddéw osobowych (nie dotyczy to
obstugi przez MZUK Gliwice). W miejscu potgczenia dwédch chodnikéw zostanie
rowniez ustawiony dodatkowo kosz na $mieci (w zakresie dostawy MZUK Gliwice).
Kostka uzyta do budowy w/w Sciezki bedzie wspotgrac z istniejacag kolorystykg kostki
brukowej chodnika otaczajgcego teren stawdw przy ul. Jesiennej. Po ukonczeniu
inwestycji okoliczni mieszkancy oraz wiasciciele ogrodkéw dziatkowych uzyskajg
komfortowy dostep do swoich dziatek oraz mozliwos¢ swobodnego poruszania
sie na danym terenie niezaleznie od warunkéw atmosferycznych. Szczegoty
rozwigzania zostaty przedstawione na zatgczonej do projektu mapie w skali 1:500.
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Widok od strony Pracowniczych Widok od strony Sciezki wokot stawdw
Ogrédkéw Dziatkowych przy ul. Jesiennej
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Budowa chodnika w okolicy Rybaczéwki przy ul. Jesiennej w Gliwicach (So$nica)

Lampa hybrydowa (solarno-wiatrowa) — 4 szt.

Blokada parkingowa — stupek, sktadany (z blokadg) — 1 szt.
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* Wizualizacja projektu Sciezki .
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Budowa chodnika w okolicy Rybaczéwki przy ul. Jesiennej w Gliwicach (So$nica)

Zaprojektowano nawierzchnie utwardzong na terenie planowanej Inwestycji, zgodnie
z zatozeniami projektu zagospodarowania terenu oraz wymogami Inwestora.
Potgczenie projektowanego chodnika z istniejagcg nawierzchnig pokazano na
rysunku zagospodarowania terenu. W celu zachowania jednolitego wyglgadu
chodnikbw na ich tgczeniu zastosowano dwa rodzaje kostki brukowej, ktéra
dopasowuje sie do istniejgcej kolorystyki kostki brukowej na danym terenie.

* TYP 1 - Kostka brukowa typu NOSTALIT — gr. 8 cm — kolor szary

* TYP 2 — Kostka brukowa typu NOSTALIT — gr. 8 cm — kolor jasny zo6tty

Nostalit e

119x119mm
179x119mm

89x119mm

79/110x118mm
49,5/148x119mm
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Nostalit Szary

Nostalit Rubin Nostalit Braz
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej typu chodnikowego o wzmocnione;j
konstrukcji umozliwiajgcg sporadyczny przejazd pojazdow technicznych.

Konstrukcja budowanej nawierzchni chodnika sktada sie z nastepujgcych warstw :

= 8 cm kostka betonowa wibroprasowana typu NOSTALIT

= 3 cm podsypka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2 mm)

= podbudowa wiasciwa o grubosci 17 cm sktadajgca sie z kruszywa
kamiennego o frakcji do 30 mm (gorna czes¢) oraz z podbudowy z ttucznia
(frakcja ziaren od 30 do 60 mm)

= 10 cm warstwa odsgczajgca — piasek o frakcji ziaren do 2 mm

= grunt rodzimy

Catkowita grubos¢ wszystkich warstw wyniesie 38 cm.

Projektowana kostka chodnikowa betonowa (typ, wymiary, kolorystyka, parametry,
sposob utozenia) dobrana jest w taki sposob aby zachowacC spojnos¢ z kostkg
zastosowang na powierzchni chodnikéw sagsiadujacych wokot stawow przy ulicy
Jesiennej w Gliwicach-So$nica.

OBRZEZA

Podparciem nawierzchni chodnikow bedg obrzeza betonowe 6x20x100 cm
posadowione na fawie betonowej B15 na podsypce z piasku zageszczonego —
szczegoty wykonania pokazano na rys. nr 4.

UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Uksztattowanie wysokosciowe dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu.
Nawierzchni nadano spadki umozliwiajgce swobodny sptyw wody w kierunku
terenéw zielonych. Wejscie na nowoprojektowane powierzchnie nalezy realizowac
w taki sposob, aby nie powodowa¢ powstania progéw komunikacyjnych,
uniemozliwiajgcych poruszanie sie osobom niepetnosprawnym.

Przed rozpoczeciem robdt zweryfikowaC w terenie projektowane rzedne
wysokosciowe nawierzchni. Przed utozeniem nawierzchni nalezy usung¢ wierzchnig
warstwe humusu, az do wierzchu gruntu mineralnego. W przypadku wystepowania
w podtozu gruntdéw nienosnych (uplastycznione grunty spoiste, nasypy
niekontrolowane, namuty) nalezy je wymieniC na grunty nosne. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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3. ZMIANY DOPUSZCZALNE W PROJEKCIE

Projektant dopuszcza nastepujgce zmiany dotyczgce elementow funkcjonalnych,
konstrukcyjnych i wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji.
Dopuszcza sie zmiane zastosowanych materiatdow przy zachowaniu parametrow
fizycznych, technicznych, estetycznych, wytrzymatosciowych i przy zachowaniu
zatozonego standardu. Wszystkie zmiany wymagajg kazdorazowo zgody projektanta
oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym odpowiednich informacji dotyczacych
odstgpienia.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania dotyczace producenta
i typu dobranych materialow nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, ze wzgledu
na zasady Prawo Zamoéwien Publicznych.

4. UWAGI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, oraz instrukcjami zarzgdzajgcego catoscig inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonacC wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej oraz zgodnie z wytycznymi branzowymi (w zatgczeniu).

Teren budowy powinien byc¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzgdkowanie
i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania roboét
rozbiérkowych, budowlanych i montazowych nalezy Scisle przestrzegac
obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu robot na budowie muszg by¢ przeszkoleni i znac przepisy BHP i p.poz.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Budowy do akceptacji projekt
organizacji budowy wraz z uzgodnionym projektem organizacji placu budowy
i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane, montazowe, wykonczeniowe i inne.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej,
zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej akceptacji projektanta lub Inwestora pod
rygorem niewaznosci, w ramach nadzoréw autorskich oraz zgody Inwestora.

Urzadzenia i materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych
poréwnywalnych, w szczegolnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci
urzadzen, wyposazenia, zapewnienia bezpieczenstwa jak rowniez parametrow
wytrzymatosciowych, technicznych, jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podtoza,
sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta oraz ich przeznaczenia. Pod
pojeciem rownowazne projektant rozumie réwniez jednakowy wyglad, walory
estetyczne oraz funkcjonalnos$¢ urzadzen. Zastosowanie przez Wykonawce
materiatbw zamiennych moze nastgpi¢ jedynie w przypadku pozytywnej opinii
projektanta oraz zamawiajgcego po przedstawieniu wszystkich danych niezbednych
do przeprowadzenia porownania. Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan
zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia ich w dokumentacji
wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji
powykonawczej. Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajgce za sobg
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koniecznos¢ dokonania korekt rozwigzan projektowych przez jednostke projektowa
nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego i bedg przedmiotem oddzielnych
rozliczen. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi ~ w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez zarzgdzajgcego realizacjg catosci inwestyciji.

Wykonawca zobowigzany jest, w razie potrzeby, do wykonania projektu
warsztatowego we witasnym zakresie, Scisle uwzgledniajgc wytyczne, zatozenia
i rozwigzania zawarte w niniejszej dokumentacji, a takze wymagania technologii,
wymagania systemow oraz zasady wiedzy technicznej i obowigzujgce przepisy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajgcy catoscig inwestycji,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg catosci inwestycji
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Nalezy zagwarantowac przew6z materiatdw Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziatajgcych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem, wilgocia,
ogniem oraz wszelkiego innego rodzaju uszkodzeniami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociggi, kable etc. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych
w ramach prowadzonych prac.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres informacji dot. BIOZ oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 roku
poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie w/w Dziennika Ustaw Kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzgdzenia lub zapewnienia sporzgdzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sig, iz sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest konieczne.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika (na wniosek Rady Dzielnicy
Sosnica) oraz modernizacji rozwigzan komunikacyjnych wzdtuz Pracowniczych
Ogrodkow Dziatkowych ,Nad Ktodnicg” oraz Sciezki otaczajgcej teren stawdw przy
ul. Jesiennej w Gliwicach — Sosnica.
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Wszystkie roboty rozbidérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz.,
a w szczegolnosci :
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy,
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.2004
z pézniejszymi zmianami w sprawie szkolen w dziedzinie BHP
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow.

WSKAZANIE ELEMENTO'W,ZAGOSPQDAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykonac
tymczasowe wygrodzenie zabezpieczajgce przed dostepem oséb postronnych oraz
ustawiC wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren
budowy.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych :

* Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

* Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie),

* Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak
wygrodzenia strefy bezpiecznej),

* Kontakt z glebg, zakazenie tezcem, zgorzelg gazowa, posocznica, dziatania
toksyczne,

* Poslizgniecie i upadek na tym samym poziomie (na sliskiej powierzchni),

* Uderzenie o nieruchome przedmioty,

* Zmienne warunki atmosferyczne,

* Promieniowanie stoneczne (narazenie na udar stoneczny, poparzenia skory),

* Kontakt z szorstkimi, ostrymi powierzchniami,

* Ukagszenia komara, osy, szerszenia,

* Hatas,
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* Mozliwos¢ porazenia prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

* Przygniecenie pracownika ptytg, elementem wielkowymiarowym, badz
elementem liniowym podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu
zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych :

* Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ'y PRACOWNI,KO'W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Sposoby prowadzenia instruktazu :
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezpieczenstwa nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

- Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- Organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
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technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;,

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu :

* zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

* zapewnicC likwidacje zagrozenh dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia Ilub zdrowia
pracownikOw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

KARTA INFORMACJI O ZA GROZENIACH, ICH ZRODtACH, SKUTKACH
I SRODKACH OCHRONY.

] ;AGROZENIA BIOLOGICZNE
ZAGROZENIE ZRODLO MOZLIWE SKUTKI $RODKI OCHRONY
ZAGROZENIA
GRUPA RYZYKA DROGA ZAKAZENIA PRZECH:,‘g.YWANIE
Laseczka zgorzeli Zaorzel gazowa Szybkie opatrywanie ran,
gazowej Clostridium Gleba gPosoc?znica ' rekawice ochronne,
perfringens obuwie ochronne
Gr. 2, brak szczepien Bezposrednia Dziatanie toksyczne
(przyranna)
Szczepienie ochronne,
szybkie opatrywanie ran,
Laseczka tezca Gleba srodki ochrony
Clostridium tejani Tezec, dziatania indywidualnej, podawanie
toksyczne anatoksyny tezcowej po
skaleczeniu
Gr. 2, szczepienie T Bezposrednia Nie
(przyranna)
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Kleszczowe zapalenie
moézgu Wirus
Flaviviridae

Kleszcze

Zapalenie mozgu,
gorgczka

Gr. 3, szczepienie

Uktucia kleszczy

Szczepienia ochronne,
srodki ochrony
indywidualnej, tepienie
kleszczy, repelenty

Nie

Borrelia spp.

Kleszcze

Goraczki nawracajgce,
borelioza

Gr. 2, brak szczepien

Uktucia kleszczy

Szybkie usuwanie
kleszczy, repelenty,
badania lekarskie

Nie

Owady, komary, osy,
szerszenie

Ukaszenia komara, osy,
szerszenia

Opuchniecia, gorgczka,
omdlenia, zapalenie
mozgu

Srodki ochrony
indywidualnej, repelenty,
moskitiery, kremy
ochronne, badania
lekarskie

Dzikie zwierzeta, psy

Ugryzienie przez psa,

Rany ciete, zakazenia,

Srodki ochrony
indywidualnej,
odstraszanie, badania

lisa, itp. wscieklizna . L
lekarskie, szczepienia
ochronne
ZAGROZENIA FIZYCZNE | PSYCHOFIZYCZNE
ZRODLA : 5
: ; MOZLIWE SKUTKI SRODKI OCHRONY
ZAGROZENIA ZAGROZENIA . ’ :
(PRZYCZYNA) ZAGROZENIA PRZED ZAGROZENIEM
Poslizgniecie i upadek | Sliskie powierzchnie

na tym samym
poziomie

(btoto), batagan na placu
budowy

Stluczenia, zwichniecia,
wstrzasnienie mozgu,
ztamania

Odpowiednie obuwie,
utrzymanie porzadku,
zachowanie ostroznosci
(odziez letnia, zimowa)

Kontakt z szorstkimi,
ostrymi
powierzchniami

Narzedzia, wyposazenie
budowy

Skaleczenia, ukiucia,
rany rgk

Uwaga, srodki ochrony
indywidualnej (rekawice)

Uderzenie przez
spadajace przedmioty

Potluczenia, ztamania,
Smieré

Przestrzeganie procedur
i przepisoéw bhp,
utrzymanie porzgdku

Przecigzenie uktadu
nerwowego

Odpowiedzialnos¢ za
wykonanie prac
budowlanych zgodnie z
dokumentacjg obiektu i
zgodnie z planem
Inwestora

Zaburzenia snu,
nerwice, psychozy,
zawal, wylew

Szkolenia z zakresu
odreagowywania stresu
oraz komunikacji
miedzyludzkiej

Agresja pracownikow

Kontakt z ludzmi

Pottuczenia, guzy,
siniaki, ztamania

Szkolenia, wzmozona

Uderzenie o
nieruchome
przedmioty

Wyposazenie budowy

Pottuczenia, guzy,
siniaki

uwaga

Utrzymanie porzadku,
wzmozona uwaga

Potracenie,
przygniecenie przez
ruchome obiekty

Maszyny i pojazdy
poruszajgce sie po
terenie budowy

Ztamania, uszkodzenia
narzgdow
wewnetrznych, Smier¢

Wiasciwa organizacja
pracy, wytyczenie i
oznakowanie strefy

niebezpiecznej,
przestrzeganie
przepiséw, szkolenia,
wzmozona uwaga,
kamizelka odblaskowa

Promienie stoneczne

Praca na otwartej
przestrzeni, poruszanie
sie po obiekcie otwartym

Poparzenia,
naswietlenie oczu

dozorowych na otwartych

Zachowanie ostroznosci
przy pracach

przestrzeniach,
stosowanie nakry¢

gtowy, okulary
przeciwstoneczne,
napoje chtodzace,

przerwa w pracy
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Kontakt z energia

Urzgdzenia zasilane
energig elektryczng,

Porazenie prgdem,

Wiasciwe przygotowanie
robét, rozpoznanie
przebiegu instalaciji,

odpowiednia i sprawna

komunikacyjny

Dojazd do budowy

narzgdow
wewnetrznych, Smier¢

elektryczna uszkodzenie instalacji Smier¢ - .
: instalacja elektryczna,
elektrycznej . X
przeglady i pomiary
elektryczne
. . Przestrzeganie prawa o
Wypadek Ztamania, uszkodzenia ruchu drogowym,

sprawny technicznie
pojazd

Zmienne warunki
atmosferyczne

Praca na otwartym
terenie niezaleznie od
pory roku

Udary cieplne w lecie,
przeziebienia w zimie

Odpowiednia odziez,
zimne i goragce napoje,
mozliwo$¢ odpoczynku w
pomieszczeniu o
odpowiedniej
temperaturze

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

DANE OBIEKTU: Budowa chodnika (na wniosek Rady Dzielnicy Sosnica) wzdtuz
Pracowniczych Ogrodkow Dziatkowych ,Nad Ktodnicg” oraz Sciezki otaczajgcej teren
stawow przy ul. Jesiennej w Gliwicach — Sosnica.

INWESTOR : MZUK GLIWICE, Strzelcow Bytomskich 25, 44-109 Gliwice
PROJEKTANT: Katarzyna Roston, Matgorzata Sokot

KATEGORIA OBIEKTU: IV (czwarta) — Elementy drog publicznych i kolejowych
drég szynowych, jak : skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony,

rampy.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU PRZEDSTAWIONY W FORMIE

OPISOWEJ:

Projektowane obiekty budowlane usytuowane jest w pdétnocnej czesci dziafki
przeznaczonej pod Inwestycje.

Zgodnie z definicja zawartg w art. 3. Ustawy Prawo Budowlane projektowane
obiekty nie sg budynkiem. Obszar jego oddziatywania nie wptywa na inne
nieruchomosci lezgce w jego najblizszym sgsiedztwie zaréwno jesli chodzi o :

* zacienienie - nie wystepuje,
* emisja spalin i dymu — nie wystepuje,
* emisja hatasu — nie wystepuje,
* emisja ucigzliwych zapachow — nie wystepuje.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU MIESCI SIE W CALOSCI NA DZIALCE NA

KTOREJ ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY.
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FORMA GRAFICZNA ZASIEGU OBSZARU ODDZIALYWANIA:
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RYSUNKI

RYS. NR.: 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SKALA 1:500

RYS. NR.: 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —
USZCZEGOLOWIENIE - SKALA 1:250

RYS. NR.: 3 - PRACE ROZBIORKOWE
— SKALA 1:250

RYS. NR.: 4 — TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ — SKALA 1:50
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ZALACZNIKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

UZGODNIENIA BRANZOWE
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