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"ZAGOSPODAROWANIE LASU KOMUNALNEGO PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej w
Gliwicach

ZAMAWIAJACY:

Gmina Gliwice — Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢

44-100 Gliwice

ZAKRES ROBOT:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112500-0 Usuwanie gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukc;ji

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
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"ZAGOSPODAROWANIE LASU KOMUNALNEGO PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SPIS SPECYFIKACJI :

SST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

SST 01 - PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

SST 02 - ROBOTY ZIEMNE

SST 03 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE

SST 04 - MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY, WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

SST 05 - PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

SST 06 - ZIELEN, MATERIAL. NASADZENIOWY, REKULTYWACJA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
SST 07 - OGRODZENIE

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Bartosz MICHALSKI

upr. proj. w spec. architektonicznej
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"ZAGOSPODAROWANIE LASU KOMUNALNEGO PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Stadium i zakres:
Specyfikacja ogolna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST- 00
WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogélna wykonania i odbioru robét, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:

"Zagospodarowanie Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach”

2. ZAMAWIAJACY

Gmina Gliwice — Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢

44-100 Gliwice

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Umowa z Inwestorem z dnia 19.05.2015 r.
*  Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
*  Mapa do celdw projektowych
* Uzgodnienia z gestorami sieci sgsiadujgcych i przebiegajgcych przez teren inwestycji
* Uzgodnienia z inwestorem oraz protokoty ustalen do projektu

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy budowy  sitowni
zewnetrznej wraz z placem zabaw, toaletg, nasadzeniem zieleni oraz niezbedng obstugg komunikacyjna:
W zwigzku z powyzszym w zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie nastepujgce roboty:
Roboty demontazowe i rozbidrkowe:
+ demontaz istniejacych nawierzchni asfaltowych i betonowych wskazanych ciggéw pieszych
* rozbidrka istniejgcej podbudowy alejek - korytowanie pod wykonanie nowej podbudowy
+ demontaze tymczasowe matej architektury znajdujgcej sie w bezposrednim sasiedztwie remontowanych alejek
(tawki, kosze na $mieci itp.) - do ponownego montazu
Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu:
* wykonanie na czas robét niezbednych elementéw ochronnych roslinnosci w postaci drzew i krzewéw, a takze
oston istniejgcych sieci i innych elementdéw uzbrojenia terenu
* wykonanie nowej podbudowy
*  wykonanie nawierzchni bitumicznych
* wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej projektowane oswietlenie
* montaz stupdw i opraw oswietleniowych
* montaz uprzednio zdemontowanych elementéw matej architektury

5. OGOLNY ZAKRES ROBOT
5.1. ZAWARTOSC CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMOW:

Tom | - Projekt budowlany i wykonawczy — cze$¢ formalno - prawna

Tom ILA - Projekt budowlany i wykonawczy — branza architektoniczna

Tom ILE - Projekt budowlany i wykonawczy — branza elektryczna

Tom I11.B - Projekt budowlany i wykonawczy — informacja bioz

Tom IIl.A/s - Projekt budowlany i wykonawczy — STWIORB - branza architektoniczna

Tom II.E/s - Projekt budowlany i wykonawczy — STWiORB — branza elektryczna

Tom ILAE/p - Projekt budowlany i wykonawczy — przedmiar - branza architektoniczna i elektryczna

Tom ILLAE/K - Projekt budowlany i wykonawczy — kosztorys inwestorski - branza architektoniczna i elektryczna

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonac wszystkie roboty
Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji techniczne;.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé
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tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np.
przedmiarze robot, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertows.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumie¢:

a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami ,

c)obiekt matej architektury,

2.budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych
oraz posiada dach i fundamenty

3.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

4 teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

5.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego

6.certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikaciji
potwierdzajacy, ze wyrodb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

7.deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylgczna odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
8.dokumentac;ji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzgcg do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosé
do stosowania w budownictwie

10.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

11.dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot.

12.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilodci wykonywanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

13.kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

14.rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez ZRU ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w formie wyliczen,
szkicodw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU
15.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru.

16.0bmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych robo6t budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych nie
objetych przedmiarem

17.odbiorze czesciowym (robdt budowlanych)- nalezy przez to rozumie¢ nieformalngnazwe odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako
,odbior koncowy"

18.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych tez
,2odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez inwestora, ale
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nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakohczenia robo6t budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze,

19.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji
projektowej

20.przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych ,, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

21.wspdélnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robo6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz ze stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosownie
do kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zamowien publicznych" przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji PCV poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

22.zarzadzajgcym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajagcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego, upowazniong do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

7. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie nazwy wiasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okre$leniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentac;ji
technicznej produktéw.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

*Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, skfad
chemiczny, technologia wykonania)

*Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przediozy
szczegotowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdéw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestéw i/lub wykonania préob materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zZrédta, wigczajac te, ktére
zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidlowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzgcych z lokalnych
zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.2. KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zzeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a)W ftrakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b)Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

7.3. ATESTY MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane
przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang
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jednostke - zgodnie z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajgcy
realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatdbw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo skladowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skitadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

7.6. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$ szczegdélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzgdzenia nie moze byé zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

9. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewniaé prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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10. WYKONANIE ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi Smie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé
tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatoZzone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
10.2. TEREN BUDOWY

Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest
rowniez teren oznaczony przez Zamawiajgcedo okreslony w ogdinych warunkach umowy.

10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w ogdlnych
warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1)dokumentacje techniczng

2)kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robét.

10.4. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do zakohczenia i odbioru koricowego robot Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy
oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakow geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny
koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob
ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzgdzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem MI.

10.5. OCHRONA WLASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
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dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
10.6. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.
10.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégitby powstaé w okresie
realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
10.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI

10.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZACYCH W SKLAD ORGANIZACJI ROBOT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjig umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentéw:
a). projekt organizacji robot,
b). szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,
c). plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d). program zapewnienia jakosci.

10.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:
-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot.

10.8.3. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANIA
Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentaciji
projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robé6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okre$lonym w
umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram roboét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkoéw umowy.
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Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtdéwnych
obiektéw i zadanh kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

10.8.4. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych

10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
-system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan i zapis pomiarow,
-ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych  informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
b) czes¢ szczegobtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
-sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wilasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementéw robét,
-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
10.9. DOKUMENTY BUDOWY

10.9.1. KSIAZKA OBMIARU ROBOT
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt,
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy
zatgcznik do umowy.

10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
*Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
*Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
*Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
*Protokoty odbioru robot,
*Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;
*Atesty jakosciowe wbudowanych elementow;
*Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
*Opinie ekspertow i konsultantow,
*Korespondencja dotyczgca budowy.

10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakornczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:
-rysunki robocze
-aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
-dokumentacja powykonawcza
-instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsigwziecia i
zaadresowane zgodnie z umow3.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi
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w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentow
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacja umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajagcy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi
materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkladane zarzgdzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspoétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki sposob,
aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementéw, dokonac¢ przeglagdu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym
dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
1)Nazwa inwestycji:
2)Nr umowy:
3)llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4)Tytut dokumentu
5)Numer dokumentu lub rysunku
6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzgdzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej,
rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagacC akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

10.9.6. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOWANIA
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze byé
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

10.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzgdzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

10.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatac;i
i konserwac;ji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
1.Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2.Spis tresci
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres  pocztowy
4.Gwarancje producenta
5.Wykresy i ilustracje
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6.Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego uktadu
7.Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.Wiasciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wytaczania z eksploatac;i

14.Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15.Srodki ostroznosci

16.Instrukcje dotyczagce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci  zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwaciji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzagdzen

17.Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania
18.Wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
19.Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawienh przetgcznikdéw sterujgcych i alarmowych
20.Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadow sterujgcych i oswietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddéw sterujgcych, akcesoriow i elementéw
dodatkowych.

10.9.9. ZARZADZAJACY REALIZACJA BUDOWY
Zarzadzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtowe]j realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc poleceh zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaittowej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywa¢ do konca robét biuro zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

11. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robdt i jakosci materiatdbw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

11.1. POBIERANIE PROBEK

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego witasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

11.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacja umowy o rodzaju,
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacii
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub Zzleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

12. OBMIARY ROBOT

12.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robé6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich iloS¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skfad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m?®, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg
wyrazone w tonach lub kilogramach.

12.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

13. ODBIORY ROBOT
Zasady odbioru roboét okresla umowa.

14. PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu
budowy przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Zagospodarowanie Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z przygotowaniem placu
budowy. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:

»  zabezpieczenie placu budowy;

*  przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatéw;

*  przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;

*  zorganizowanie dojsc¢ i przejs¢ dla pieszych;

*  przygotowanie obiektéw placu budowy;

* wytyczenie geodezyjne i pomiary

*  przygotowanie instalacji zasilajacych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robo6t powinny byé opracowane przez
wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktoérych rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji
techniczne;.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg
Techniczna.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z rozbidrkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania tych
robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjag
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢ materiatbw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed
dostepem 0s6b trzecich. Dobér materiatdw ogrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Do pozostatych prac nalezy uzy¢ odpowiednich materiatdw zgodnych z obowigzujagcymi przepisami, Polskimi Normami
oraz Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
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3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowa zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnos$ci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome cze$ci mechanizméw sprzetu zagrazajgce
bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom. Przecigzenie sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i
czyszczenie sprzetu powinny by¢ dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy
sprzetu jest zabronione.

Narzedzia uzywane na placu budowy powinny byé przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét oraz
kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywaé do wykonywania robdét budowlanych narzedzi
uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawno$ci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych
powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

W przypadku gdy do wykonywania rob6t ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny by¢ dostarczone dla niego
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o
dozorze technicznym powinny byé dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy istotne jego wtasciwosci techniczne.
Sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w miejscu wykonywania robét nie moze by¢ udostgpniany osobom nie
stanowigcym jego bezposredniej obstugi, na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwacji.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w szczegélnosci :

* ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia
niebezpieczenstwu jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robot; ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

* ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb pieszych,
nie mniejszej niz 1 m

* w przypadku koniecznosci zajecia sasiadujgcych z placem budowy terendw ulic lub placéw ogdlnego uzytku,
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wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych zezwoleh organéw takie zezwolenia wydajacych;

* wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdow drogowych, zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamknigciem;

* wyrdwnac¢ stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopow oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

* w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we
wiasciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robdt;

* zapewni¢ Kkorzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

*  zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;

* wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace do potrzeb
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele skiadowania materiatbw, maszyn i urzgdzen oraz
przygotowa¢ miejsce do skladowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami;

* usunagé z placu budowy gruz, zbedne urzadzenia, materiaty i przedmiotu mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

Drogi dojazdowe i dojscia dla pieszych

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejacg sie¢ drég statych i gruntowych oraz uzupetni¢ jg drogami
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robdét. Drogi
dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mieé¢ utwardzong nawierzchnig, dostosowang
do srodkéw transportowych, przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drog
dojazdowych mozna zastosowaé masy bitumiczne uktadane na odpowiednio przygotowanym podtozu, drogi w obrebie
placu budowy mogg by¢ wykonane z prefabrykatéw zelbetowych.

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom :

*  cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szeroko$¢ ciggu powinna wynosié¢
co najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;

* przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych;

*  przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oswietlone.

Obiekty placu budowy

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem
przepiséw przeciwpozarowych. W zaleznos$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna by¢ dostosowana
do liczby zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementow
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawéw kontenerowych lub barakowozéw.

Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i wyposazone na wypadek pozaru.
Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac sie wewnatrz obiektu (gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu.

Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach
ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do oséb
przebywajacych w poblizu obiektu odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczgce obiektow powinny by¢ umieszczone
zarowno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze
powinny by¢é umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem
$niegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

Wytyczenie geodezyjne i obmiary

Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i
K. przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu o materialy dostarczone przez Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w
terenie punkty gtéwne obiektdw budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysoko$ciowych. Przejecie
tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera/inspektora nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inzyniera /inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera/inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera/inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inzynieral/inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
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oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacze w czasie trwania robdt. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce s$wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie inne prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do obowigzkdéw
Wykonawcy.

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych dla obiektéw technologicznych

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j i
innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezny wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ za stabilizowane w sposéb trwaty, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét
zwigzanych z wykonaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna
wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka
doktadnoscia, aby s$redni bigd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w
nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
Tyczenie osi
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowej. Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréow. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt
2 niniejszych ST. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ i przediozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robdét, dokumentacje po
wykonawcza przedstawiajgca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizaciji,
wymiaréw i detali wykonanych robét. Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa w Polsce.
5.3. ZAKRES PRAC

* ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi

*  wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drog dojazdowych do budowy

* wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow

*  wytyczenie geodezyjne
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego
zadania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
6.2. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiardow robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréow robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbidr robot polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbidrki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbioérki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmujg: dostarczenie niezbednych materiatéw i urzgdzen. Rozbidrka elementéw. Wywodz elementéw na odpowiednie
skladowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu
robdt. Usuniecie ze stanowiska pracy materiatdw bedgcych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe ftj.
opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robot
stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie
wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt, ktérg ujeto
w pozostatych czes$ciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamodwienia badz ujecia elementu
w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami),

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbézniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),

* Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pdzniejszymi
zZmianami),
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST -02
ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji wykopow
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych inwestycji:
"Zagospodarowanie Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot ziemnych wraz z robotami towarzyszacymi oraz odwodnieniem wykopow.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45112500-0 Usuwanie gleby
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie:
*  wykopdéw w gruncie
* odwodnienia wykopéw
*  podsypek i nasypow
*  podkfadéw zwirowych
*  zasypek
* transportu gruntu
* niwelacji terenu
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoing Specyfikacjg
Techniczna.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzan projektowych.
Glebokos¢ wykopu - Réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki - Wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - Wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.
Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.
Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
Odktad - Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a
nie wykorzystanych do budowy.
Umocnienie $cian wykopdéw - Umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepiséw bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gteboko$ci wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu - Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = pd / pds gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
Wskaznik réznoziarnistosci - Wielko$¢ charakteryzujagca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych okreslona wedtug
wzoru:
U =d60 / d10 gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem wykopow. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé

20/11.A/s



"ZAGOSPODAROWANIE LASU KOMUNALNEGO PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowsg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlne;j
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Grunty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie miejsce sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.

Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarcze-
niem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inacze;j.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w doku-
mentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byty zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez In-
spektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatléw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za
zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasy-
péw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnie-
nie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor
nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wia-
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snosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo-
$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warun-
kéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot Przy mechanicznym wyko-
naniu robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

* do odspajania gruntdw - spycharki i koparki itp.

* do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzgdzenia do hydromechanizaciji, itp.

* do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki

* do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce

* do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, $cianki szczelne.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopow. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym, sprawnym
technicznie sprzetem:

Sprzet do transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odlegtos¢ do 100 m spycharka. Inny sprzet
zaakceptowany przez Zarzadzajacy realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wykopow

Do wykonywania wykopdw w zaleznosci od jego wymiaréw mozemy zastosowac jedng z dwdch podstawowych metod:

» czolowg (poprzeczng), ktéra stwarza mozliwos¢ wykonania wykopéw o duzych gtebokosciach, lecz o matej
szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu wykopoéw pod wszelkiego rodzaju
instalacje podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o
niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopéw tg metodg najlepiej nadajg sie wszelkiego typu
koparki.

+ warstwowg (podtuzng), ktéra polega na wykonywaniu rob6t w dwojaki sposéb: prowadzac roboty ziemne
warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywamy wtedy spycharko —
zgarniarek) lub przy uzyciu koparek, kopigc wykop o szerokosci i gtebokosci réwnej zasiegowi ramienia koparki,
poszerzajgc i pogtebiajgc go stopniowo do zatozonych wymiaréw. Pamieta¢ nalezy, ze do prac przystepujemy
po szczeg6lowym przeanalizowaniu warunkéw terenowych (zwlaszcza przy wykonywaniu wykopéw szeroko-
przestrzennych) oraz ustaleniu etapow poszczegdlnych przejs¢ koparki, kierunkoéw kopania, drog dojazdowych i
wyjazdowych srodkow transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodg opadows.

Specyficzng forma roboét ziemnych jest wykonywanie wykopdw wasko-przestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i
urzgdzen podziemnych. Wykopy wasko-przestrzenne mozemy wykonywac o $cianach pionowych do gtebokosci 1,5 m i
szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie wystarczajgca ilos¢ miejsca, a takze o Scianach pionowych
zabezpieczonych réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zaleznosci od warunkow, w jakich majg pracowac
dzielimy na: deskowania petne, azurowe, Scianki szczelne, Scianki zaktadane. Zabezpieczanie $cian stosuje sie réwniez
do wykopéw szeroko-przestrzennych w nastepujgcych przypadkach:

* gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

* wykonanie skarp nie jest mozliwe,
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* nalezy obnizy¢ poziom wody i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w Sciankach szczelnych.
Przy wykonywaniu wykopdw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymujemy kopanie
na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie przed rozpoczeciem robot
fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wplywem warunkow
atmosferycznych oraz grozbag nieumysinego spulchnienia przez osprzet uzytych maszyn,
Spody wykopdéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny byé wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopdéw dla
wszystkich rodzajow instalacji, ktére musza zachowac szczelnosé,
Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢ wykorzystane, aby unikngé
osuwania sie skarp,
Nie nalezy wykonywaé¢ wykopdéw bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokos$ciach:

* h>od 1,0 m-w gruntach piaszczystych i zwirach,

* h>1,25m—w gruntach gliniasto — piaszczystych,

* h>od 1,50 m - w gruntach gliniastych i itach
Przy powiekszaniu skarp i nasypéw nalezy pamietaé o czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz
wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu swiezego gruntu starannie go
zageszczajac,
Nalezy unika¢ prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich koszt.
Wykopy odstaniajgce istniejgcg izolacje $cian piwnicznych poprzedzajgcy prace termomodernizacyjne nalezy wykonaé
recznie tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji; gtebokos$¢ wykopu 1,0 m.
Zasypywanie wykopow
Wykopy nalezy zasypywac¢ niezwtocznie po zakornczeniu prac budowlanych, aby nie narazaé¢ wykonanych konstrukc;ji lub
instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy
zasypywac¢ warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajgc. W przypadku wykonywania tych prac w okresie
zimowym nalezy uwazac, aby ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania
wykopéw wewnatrz budynku nie wolno uzywaé zamarznietego gruntu. Do zasypywania wykopdw nie mozna uzywac
gruntoéw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.
Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,
Do wykonywania nasypow nalezy uzywaé gruntow takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaty twarde, tzn. wszystkie
grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowaé do tych konstrukcji torféw, gruntow ilastych, ziemi
urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych warunkoéw, tzn. przy zabezpieczaniu nasypow przed dostepem wody, mozna
uzyc¢ skat miekkich, pytéw, piaskéw pylastych, gliny i lesséw,
Do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywac gruntéw z tych wykopow, odpowiednio je zageszczajgc, chyba
ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospotka,
Przy zasypywaniu wykopdéw grunt nalezy zageszczaé warstwami o grubo$ci nie przekraczajgcej 20 cm — przy
zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,
Nie wolno uzywac¢ do zasypywania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,
Nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,
Wysokos¢ nasypu i szerokosé jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie); powinno to
by¢ przewidziane w projekcie,
Nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi w odpowiednich
przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu.
5.3. ZAKRES PRAC

*  Wykopy pod budowe nawierzchni utwardzonych

*  Wykopy pod budowe fundamentéw

*  Wykopy zwigzane z rozbiérkami i demontazami

* Inne tego typu roboty niezbedne do wykonania zadania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
6.2. KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopoéw. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na:

*  Odspajanie gruntéw w sposéb niepogarszajgcy ich wtasnosci,

*  Zapewnienie statecznosci skarp,

*  Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

+  Doktadnos¢ wykonania wykopow.

+ Doktadnos¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego
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*  Prawidlowos¢ utozenia i eksploatacji instalacji odwaniajgce;j
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary
i badania robét z czestotliwos$cig zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaréw robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbior robot polega
na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robot.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego
elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmujg: dostarczenie niezbednych materiatéw i urzgdzen. Rozbidrka elementéw. Wywodz elementéw na odpowiednie
sktadowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu
robot. Usuniecie ze stanowiska pracy materiatdw bedacych wiasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj.
opis techniczny, czes¢é rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét
stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamoOwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie
wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze roboét, ktérg ujeto
w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia elementu
w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*+ PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow". PN-B-04452 - ,Grunty
budowlane. Badania polowe". PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw". PN-B-04493 -
,Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej".

*  PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

*  Szczego6towe wymagania prowadzenia robot w zakresie robo6t ziemnych nawodnionych podaja:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 03 _
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Zagospodarowanie Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

» demontaz istniejacych nawierzchni asfaltowych i betonowych wskazanych ciggéw pieszych

* rozbidrka istniejgcej podbudowy alejek - korytowanie pod wykonanie nowej podbudowy

* demontaze tymczasowe matej architektury znajdujgcej sie w bezposrednim sasiedztwie remontowanych alejek
(tawki, kosze na $mieci itp.) - do ponownego montazu

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbidrkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego
zadania.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdéing Specyfikacjg
Techniczna.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbiérkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych
robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacije:

*  Harmonogram i kolejnos¢ prac rozbiérkowych

*  Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materialy pochodzgce z rozbiorki: gruz, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, wywiez¢ na
skladowiska przeznaczone na dang grupe odpadéw. Wykonawca w wlasnym zakresie zapewni miejsce sktadowania
materiatdéw z rozbidrki. Utylizacja odpaddéw azbestowych na sktadowisku odpadéw niebezpiecznych.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
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3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu uzywanego do prac rozbiérkowych pozostawia sie¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do demontazu ptyt azbestowych nalezy stosowaé sprzet zalecany w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
14.10.2005r. (Dz. U. Nr 216 poz. 1824). Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdwienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materialy pochodzgce z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu materiatéw luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane, fadunek winien byé zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Odwiezienie gruzu, ztomu
na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. WYKONANIE PRAC

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

*  wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujgce o robotach rozbidrkowych

* na terenie rozbiérki powinno znajdowac sie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku)
oraz niezbedny sprzet p. pozarowy

*  powinno funkcjonowac¢ zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi

+ zatoga powinna by¢ wyposazona we wtasciwe ubiory robocze:

* helmy, wtasciwe narzedzia i sprzet reczny, niezbedny do bezpiecznego wykonywania pracy oraz niezbedny
sprzet ochrony osobistej

* nalezy zapozna¢ pracownikow z technologig rozbiérki

*  przygotowanie powierzchni musi uwzgledniaé doktadne usuniecie elementéw sypkich, kurzu i pozostawienie
przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod kazdym wzgledem gotowej do prac montazowych
© na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

° najblizszej strazy pozarnej
° najblizszego punktu lekarskiego
o posterunku policji
»  wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:
o rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.
Nr 13, poz.93)
o rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)
o ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)
Sposoéb przeprowadzenia robét rozbiorkowych

* W pierwszej kolejnosci nalezy wygrodzic strefe rozbidrki jako strefe niebezpieczng. Do szczegdlnych zagrozen
mogacych pojawi¢ sie w trakcie robot rozbiérkowych bedg nalezaty: prowadzenie robét ziemnych, prowadzenie
w rejonie rynku transportu samochodowego przewozacego ciezkie elementy, duze zageszczenie ruchu
pieszego i samochodowego, podnoszenie ciezkich elementéw.

* Nalezy poinformowac uzytkownikéw dziatek sgsiednich , w tym zarzgdcéw drég o prowadzonych robotach
budowlanych (a takze o ile to konieczne) dokona¢ na dziatkach sgsiednich wygrodzenia stref niebezpiecznych.
Szerokos¢ strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ co najmniej 6m.

*  Przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych nalezy:

o wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu, tak by wykluczy¢ dostep oséb postronnych do miejsca
rozbiorki,

o w czasie prowadzenia robot rozbiérkowych, przebywanie ludzi pod obszarem demontazu, lub wprost na
demontowanych elementach jest zabronione.

o w zadnym przypadku nie wolno ustawia¢ maszyn i innych $rodkéw transportowych w bezposrednim
sgsiedztwie krawedzi wykopu
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Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscia. W poblizu sieci uzbrojenia terenu prace ziemne
prowadzi¢ recznie bez uzywania sprzetu zmechanizowanego. Materialy porozbiérkowe nalezy skiadowaé¢ w
kontenerach lub w innych wyznaczonych miejscach, a nastepnie wywiezé na odpowiednie wysypisko lub
zutylizowaé¢. Odpady niebezpieczne sktadowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i wyda¢ do
utylizacji specjalistycznej firmie dysponujacej odpowiednim sprzetem, pozwoleniami i certyfikatami w tym
zakresie.
5.3. ZAKRES PRAC
W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

+ demontaz istniejacych nawierzchni asfaltowych i betonowych wskazanych ciggéw pieszych

* rozbidrka istniejgcej podbudowy alejek - korytowanie pod wykonanie nowej podbudowy

+ demontaze tymczasowe matej architektury znajdujgcej sie w bezposrednim sasiedztwie remontowanych alejek

(tawki, kosze na $mieci itp.) - do ponownego montazu
+ wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbidérkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji
niniejszego zadania.

Prace rozbiorkowe i demontazowe bedg wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych przepisow bhp i ppoz. z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego i recznego. Zdemontowane materiaty nalezy sktada¢ w sterty poza obszarem
prowadzonych prac. Demontowane elementy powinny by¢ w trakcie demontazu zabezpieczone przed przewréceniem
sie, wzglednie przed upadkiem z wysokosci. Zaraz po demontazu nalezy usung¢ je z terenu rozbiorki i ztozy¢ na miejscu
tymczasowego sktadowania lub od razu wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora. Elementy szkodliwe dla
Srodowiska nalezy przeznaczy¢ do wtasciwej utylizacji poprzez wywoz na wskazany skfad opadow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki, braku uszkodzeh spowodowanych
demontazem elementdw, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaréw robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbidrki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmujg: dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen. Rozbidrka elementéw. Wywoz elementéw na odpowiednie
sktadowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementow do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu
robot. Usuniecie ze stanowiska pracy materiatdw bedacych wilasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy skiadowe tj.
opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robot
stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie
wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robot, ktérg ujeto
w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zamowienia bgdz ujecia elementu
w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegoétowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiérkowych
* Rozporzgdzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
* Rozporzadzenie M| z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U.
Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

27/11.A/s



"ZAGOSPODAROWANIE LASU KOMUNALNEGO PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 04
MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WYPOSAZENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczgcych montaz matej architektury i urzadzen zabawowych przewidzianych do wykonania w ramach roboét
budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:

"Zagospodarowanie Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak w pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem matej architektury
oraz montazem wyposazenia placu zabaw .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdéing Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
skladowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosé.
Przed zastosowaniem materiatdw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Inwestora.

*  Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

»  Sktadowanie materiatdéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

*  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zaptacone

2.2. MALA ARCHITEKTURA

* tawka z oparciem x 8:

o szerokos$c¢: 55,5 cm,

o dtugos¢: 194 cm,

o wysokosc: 86,5 cm,

o waga: 41,5 kg

o materiaty: stal weglowa, malowana na jasny szary RAL7001, deski debowe - dab jasny,
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°o  montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.

. Kosz na $mieci x 2

o $rednica: 38 cm,
o wysokosc: 85 cm,
©  pojemnos$c¢: 351,
o materiaty: konstrukcja: zeliwno-stalowa, listwy malowane lakierobejca, kolor teak, noga
fundamentowa zabetonowana,
°o montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Montaz elementéw matej architektury wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, itp. mozna stosowaé wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentow betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatébw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny by¢
wyposazone w plandeki chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie materiatu powinno
odbywa¢ sie w zamknietym pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
4.3. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW METALOWYCH | ZELIWNYCH
Elementy matej architektury powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

. nazwe i adres producenta,

*  nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

» date produkcji i nr partii,

*  wymiary,

* liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

* numer aprobaty technicznej,

* nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

*  znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
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przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich
jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. MALA ARCHITEKTURA
Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy montowa¢ zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, zatgczonymi kartami
technicznymi oraz wytycznymi producenta montaz na fundamentach w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych,
gtebokos$¢ posadowienia zgodna z wytycznymi producenta. Wykonanie montazu urzadzen mogag dokonywaé osoby,
firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazoéwek i
pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy,
instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwaciji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia
elementéw przed oddaniem do uzytkowania. Elementy matej architektury powinnny byé systematycznie kontrolowane
pod katem stanu technicznego.
Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem robét zwigzanych z montazem elementéw matej architektury i wyposazenia nalezy przygotowac
odpowiednio podioze — w szczegdlnosci wykonaé stosowne fundamenty. Potozenie fundamentéw nalezy ustali¢ zgodnie
dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producenta danego elementu. Fundamenty nalezy wykonac Zzelbetowe
zbrojone konstrukcyjnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji. Po wykonaniu fundamentéw przed
przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢:

* rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementow konstrukcji nosnej i ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa,

*  powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.
Wykonanie roboét zwigzanych z przygotowaniem podioza
Wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang
Dostawa i montaz matej architektury:
Przy montazu elementéw nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz przestrzegaé przepiséw bhp.
Bezwzglednie respektowac wytyczne zawarte w instrukcji montazu danego elementu.
5.3. ZAKRES PRAC

* montaz elementéw matej architektury

* montaz wyposazenia placu zabaw

* montaz wyposazenia sitowni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiardéw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalgczony do dokumentac;ji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.

8.1. ODBIOR ROBOT OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOSCI WYSZCZEGOLNIONE W PUNKCIE 5

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

+  zaswiadczenia o jako$ci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),

*  protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

*  protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot z SIWZ i umowa.
W przypadku stwierdzenia wad inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci demontaz i wymiane na
nowy element, wedlug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.
Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na witasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$é rysunkowa,
specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacii
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamodwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywa¢ fgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze roboét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach
dokumentac;ji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zamdwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowg.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-05
PODBUDOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie budowy nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:

"Zagospodarowanie Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak w pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt umozliwiajgcych i majgcych na celu
wykonanie wszystkich prac zwigzanych z budowa i utozeniem nawierzchni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

»  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnos$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

*  Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, nierdwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia tluczniowa,
brukowcowa lub zwirowa.

* Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa Scieralna jest
wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

*  Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugos$cig nie wiekszg niz 1,0 m.

+  Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

* Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

*+ Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

»  Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

* Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem wycinek, robét nasadzeniowych, pielegnacyjnych wraz
z robotami pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.1.1. KRUSZYWO LAMANE
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi w PN-S-
06102:1997. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Kruszywa famane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-06102.
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Bok ocaika sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (goérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg 1-3 kruszywo na podbudowe
pomocniczg (dolng warstwe). Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciagta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa — wymagania:

Wymagania
Kruszywa tamane
R Podbudowa
Wyszczegolnienie
Lp. wihasciwosci zasadnicza pomoc-nicza Badania wedtug
Zawarto$¢ ziarn mniejszych
1 niz 0,075 mm, % (m/m) od 2do 10 od2 do12 |PN-B-06714 -15
Zawarto$é nadziarna, %
2 (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714 -15

Zawartos¢ ziarn
nieforemnych %(m/m), nie
3 wiecej niz 35 40 PN-B-06714 -16
Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie
4 wigcej niz 1 1 PN-B-04481
Wskaznik piaskowy po
piecio- krotnym
zageszczeniu metoda | lub 1l

5 wg PN-B-04481, % od 30 do 70 od 30do 70 |BN-64/8931 -01
Scieralno$é w bebnie a) 35b) 30 PN-B-06714 -42
Los Angeles: a)50b) 35

a) scieralnos¢ catkowita po
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petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz

b) Scieralnos¢ czesciowa
po 1/5 petnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie
7 wiecej niz 3 5 PN-B-06714 -18

Mrozoodporno$é, ubytek
masy po 25 cyklach
zamraza- nia, %(m/m), nie

wiecej niz 5 10 PN-B-06714 -19
9 Rozpad krzemianowy i zela- - -

zawy tgcznie, % (m/m), nie PN-B-06714 -37

wiecej niz PN-B-06714 -39
10 Zawarto$¢ zwigzkow siarki 1 1 PN-B-06714 -28

w przeliczeniu na SO3, %
(m/m), nie wiecej niz

Wskaznik noSnosci Waes mie-
szanki kruszywa, %,
niemniejszy niz:

a) przy zageszczeniu
1S=1,00

b) przy zageszczeniu

11 1S=21,03 a) 80 b) 120 a)60b) - PN-S-06102

2.1.2. OBRZEZA BETONOWE
+  Materiatem do wykonania obrzezy bedg: obrzeza betonowe 8x30 oraz materiaty na tawe i do zaprawy. Zwir do
wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-11113

1.
2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosé do robét oraz byly dostepne do kontroli
przez Inwestora.
Miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.
2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdw w wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed uzyciem
alternatywnego materiatu. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inwestora i Projektanta.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wltasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie
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mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
. réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
+ walcéow ogumionych i stalowych wibracyjnych Ilub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
*  koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
* spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkfadania,
profilowania,
» sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,
* przewoznych zbiornikdbw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
+  walcdow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich,
*  walcéw wibracyjnych.

3.3. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.3. STABILIZACJA PODLOZA SPOIWEM (TAM GDZIE OKAZE SIE TO KONIECZNE)
Po rozbidrce istniejgcych nawierzchni oraz wykorytowaniu moze sie okazac, ze konieczna jest stabilizacja podtoza
ze wzgledu na jego ograniczong nosnosé.
Projektowanie skfadu mieszanki spoiwa
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca winien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zaprojektowany sktad mieszanki.
Przy ustaleniu skladu mieszanki winno sie wzigé pod uwage miedzy innymi to, ze:
sktad optymalny mieszanki powinien zapewni¢ niezbedne cechy wytrzymatosciowe, decydujgce o no$nosci,
nalezy uwzgledni¢ dodatkowg niezbedng ilos¢ wody dla uzyskania wtasciwej wilgotnosci mieszanki.
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora
(metoda zwykta lub zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-04481:1988.
Warunki pogodowe
Zastosowana technologia rob6t ma na celu szybkie i sprawne przeprowadzenie prac. Rozpoczecie robét moze
nastapi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych ti. w temperaturze powyzej +5°C, przy minimalnej
temperaturze powietrza w ciggu ostatnich 24 godzin takze powyzej +5°C. Nie dopuszcza sie wykonywania robot w
trakcie opaddéw deszczu.
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Po 3 dniach pielegnacji, na wniosek Wykonawcy, ruch pojazdéw budowlanych moze by¢ dopuszczony i moze by¢
rozpoczete uktadanie warstwy podbudowy z kruszywa, jezeli roboty przeprowadzone zostaty w cieptej stonecznej i
bezwietrznej pogodzie w temperaturze powyzej +15°C i przy utrzymywaniu sie tych korzystnych warunkéw
pogodowych. W przeciwnym przypadku warstwa powinna by¢ pielegnowana przez 7 dni.

Przygotowanie podioza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania ulepszonego podtoza powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub
jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna byé dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajgcych rownomierne i kontrolowane
dozowanie.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt
powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajgce, np. wapno lub
popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Spoiwo nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt powinien by¢é wymieszany w sposéb zapewniajgcy jednorodno$¢ na okreslong gtebokos¢, gwarantujgca
uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem, nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest mniejsza od
optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke ponownie dokfadnie wymieszac.
Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20%
jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia spoiwa na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy od 2
godzin. Zageszczanie mieszanki powinno sie zakonczyé przed uptywem 2 godzin, ze wzgledu na rozpoczety proces
wigzania.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac i wyprofilowa¢ do wymaganych w Dokumentacji
projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzyé rowniarek. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w
sposob okreslony w pkt. 5.6.

Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Przed rozpoczeciem robot nalezy wyznaczyé wysokosciowo warstwe za pomoca liny stalowej naciggnietej na
szpilkach stalowych.

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢é dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inspektora po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania
materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosSci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna byé uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubosé uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujgcej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy.

Z uwagi na projektowang grubo$¢ 30cm, mieszanke nalezy wbudowywac¢ w dwéch warstwach, zageszczajgc kazdg
warstwe osobno. Zaleca sie wbudowanie drugiej warstwy mieszanki za pomocg rozscietacza.

Dolna warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ klasy Rm=1,5MPa, gérna RM=2,5 MPa.

Wyprofilowana warstwa podfoza powinna zosta¢ pozostawiona na czas niezbedny dla uzyskania wymaganej
wytrzymatosci poprzez reakcje chemiczne wywotane dziataniem spoiwa. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnieniu
z Inspektorem zaleznie od temperatury otoczenia.

36/11.A/s



"ZAGOSPODAROWANIE LASU KOMUNALNEGO PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Mieszanke nalezy zageszczaé odpowiednimi walcami przy wilgotnosci optymalnej do uzyskania zageszczenia wg
BN-64/8931-02 (w badaniu wykonanym po 3 dniach).
Zaleca sie rozpoczecia zageszczania walcem ogumionym o masie co najmniej 14 t. Watowanie z uzyciem walcow
stalowych nalezy prowadzi¢ z wylgczong wibracjg w poczatkowej fazie zageszczania. Na koncu watowanie powinno
zostac¢ przeprowadzone walcem ogumionym.
Nalezy prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby zapewni¢ szczelne pofgczenie dziatek roboczych. Sposdb potgczenia
dziatek winien Wykonawca przedstawi¢ w PZJ do akceptacji Inspektorowi
Odcinek préobny
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,
okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,
okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek prébny, o diugosci do 100 m, powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu wynikéw badan i pomiaréw z
odcinka prébnego przez Inzyniera.
Utrzymanie warstwy ulepszonego podioza
Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora gotowe ulepszone podioze do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza Wykonawce robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw ulepszonego podfoza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwos¢ uszkodzenia warstwy ulepszonego podtoza.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.
Pielegnacja warstwy stabilizowanej spoiwami hydraulicznymi
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:
»  skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
*  skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora,
* utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
»  przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
*  przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji mogg byc¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac¢ sie wytgcznie za zgoda Inspektora.
5.3.1. WARSTWA SEPARUJACA (TAM GDZIE JEST TO KONIECZNE LUB PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE)
Podsypka
Przed uktadaniem geowtdkniny nalezy wykonaé podsypke piaskowg o grubosci zgodnej z Dokumentacjg projektowg.
Uktadanie geosyntetykow
Geosyntetyki nalezy uktada¢ taczac je na zaklad zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Jezeli dokumentacja
projektowa i ST nie podajg inaczej, przylegajgce do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow nalezy uktadaé
z zaktadem zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzjg Inspektora.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykry¢ to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu rodzimego, na ktorej przewiduje sie utozenie geowtdkniny powinna byé réwna i bez ostrych
wystepow, moggcych spowodowac uszkodzenie geowtdkniny w czasie uktadania lub pracy. Przed utozeniem
geowtdkniny nalezy zagescic¢ podtoze gruntowe i wyprofilowa¢ spadek zgodnie z dokumentacjg projektowa. Metoda
uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykow nie nalezy naciggac lub powodowac ich zawieszenia na wzgdérkach (garbach) lub nad dotami.
Podczas wbudowywania kolejnych warstw nie dopuszcza sie bezposredniego obcigzenia utozonych geosyntetykow
ruchem maszyn budowlanych. Zabudowe warstwy odsgczajgcej nalezy wykonywa¢ z samochoddéw poruszajgcych
sie w kierunku wstecznym tzn. po materiale przez nie wysypanym.
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5.3.2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $Scisle okres$lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byta réowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.4. ZAKRES PRAC

* wykonanie stabilizacji podtoza spoiwem

* wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

* wykonanie innych robét zwigzanych z przygotowaniem podtozy i podbudowami pod przewidziane projektem

nawierzchnie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
6.2. GEOSYNTETYKI
Przed zastosowaniem geosyntetykow do warstwy separujgcej Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
Swiadectwa stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa
swoje wiasciwosci w kontakcie z materiatami, ktore bedzie oddziela¢ i wzmacniac.
W czasie ukfadania warstwy separujacej z geosyntetykéw nalezy kontrolowacé:

* zgodnos¢ oznaczenia poszczegoélnych bel (rolek) geosyntetykow z okreslonym w dokumentacji projektowej,

. réwnos¢ warstwy,

+ wielkos$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia,

*  zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;j.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy separujgcej nie powinny miec¢ takich uszkodzen.
6.3. PODBUDOWA

6.3.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie
witasciwosci okreslone w pkt 2.5 niniejszej ST.

6.3.2. BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna
na dziennej dzialce | powierzchnia
roboczej podbudowy
przypadajgca na
jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki 2 200
Wilgotno$¢é mieszanki 2 200

10 probek na 1000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Zageszczenie warstwy

AlWOWIN

Badanie wtasciwosci kruszywa wg pkt 2.3

Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w sposéb
losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane
Inspektorowi.
Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda Il), z tolerancjg +10 % -20 % jej wartosci.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz
raz na 2000 m? lub wedtug zalecen Inspektora.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E:
do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.5.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora.

6.3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz  zakres  pomiaréw
w tablicy 2.

dotyczgcych  cech  geometrycznych  podbudowy  podano

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy co50m
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m tatg 4 metrowg
3 Réwnos¢ poprzeczna co50m
4 Spadki poprzeczne® co50m
5 Rzedne wysokosciowe co50m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co50m
7 Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
Przed odbiorem: co 400 m
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co 200 m
- ugiecie sprezyste co 200 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach zmiany

pochylenia poprzecznego.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej o warto$¢

wskazang w Dokumentaciji projektowe;j.
Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
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Nieréwno$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
* 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
* 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg z tolerancja * 0,5
%.
Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm,
-2 cm.
Uksztaltowanie osi podbudowy
O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
+ dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Nosnos¢ podbudowy
*  modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z PN-S-06102,
*  ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z PN-S-06102.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan wykonawca przedstawi do akceptacji kierownikowi budowy.
Wyprodukowany wyréb nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji
przetargowej przedmiar robét.

7.2. JEDNOSTKI OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegdtowych ogledzinach.
Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewéw podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.
Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

*  przygotowanie podtoza,

* wykonanie podbudowy,

*  wykonanie podsypki,

* wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentaciji projektowe;.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np.
przedmiarze robot, ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertows.
9.1. CENA 1 M> WYKONANIA NAWIERZCHNI OBEJMUJE:

*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

*  przygotowanie podfoza i podbudowy,

* dostarczenie materiatéw i sprzetu,

*  wykonanie podsypki,

. utozenie i ubicie kostki,

* wypelnienie spoin,
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*  pielegnacja nawierzchni,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-06250 Beton zwykty

*  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

*  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

«  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

»  BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

*  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

*  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

*  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

*  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i
mieszanka

*  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

¢ PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

*  PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 06
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIAZACA | WYROWNAWCZA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rekultywacjg nawierzchni trawiastych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
dotyczgcych zadania inwestycyjnego:

"Zagospodarowanie Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jak w pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét umozliwiajgcych i majacych na celu
wykonanie wszystkich prac zwigzanych z urzadzeniem i pielegnacjg zieleni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robot, wykonywanych na miejscu oraz pielegnacjg w
okresie gwarancyjnym.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wigzgcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.

W  przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kat '
ategoria Mieszanki o wymiarze D”, mm
ruchu
KR 1-2 AC11W *, AC16W
KR 3-4 ACleW, AC22W
KR 4-5 ACl6W, AC22W

"Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.

2) Dopuszcza sie AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KR1+KR6 przy spetnieniu wymagan okreslonych w
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 w tablicach 16, 17, 18 w zaleznosci od KR

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu pojazdéw na podtoze.

Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg Scieralng a podbudowa.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa o0 zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajgce te

mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6
Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez okreslony zestaw
sit.

Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruychem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu
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typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM.

Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm orazd > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czes¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, kitdérego wieksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo,
ktore sklada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom zdyspergowanego
asfaltu.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ,Wymagania ogolne”:

Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzgcej i wyrownawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wtasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,jednak nie jest do
tego zobowigzany) .

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY i

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogodlne”

2.2. LEPISZCZA ASFALTOWE

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje stosowanych
lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Materiaty do betonu asfaltowego do warstw wigzgcej i wyréwnawczej

. Kategoria ruchu
Materiat
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6
Mieszanka mineralno-asfaltowa lub granulat asfaltowy 74 16 16 22 16 22
o wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U [mm)] T 16 16 22 16 22
Lepiszcze asfaltowe 3l 50/70 35/50, 35/50,
50/70, PBM 25/55-60
PBM 25/55-60,
Kruszywa mineralne Tablice 8,9, 10, 11 WT-1 Kruszywa 2010
a) z F . E 5 F
na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe
o dopuszcza sie AC11 do warstwy wyrownawczej do kategorii ruchu KR1+KR6 przy spetnieniu wymagan okreslonych w
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 w tablicach 16, 17, 18 w zaleznosci od KR

Asfalty drogowe powinny spetnia¢é wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 4.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591

L Whadciwodci Metoda Rodzaj asfaltu
B badania 35/50 | 50/70
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYINE
1 Penetracja w 25°C: 0,1 mm PN-EN 1426 35+50 50+70
2 Temperatura mieknienia: ol PN-EN 1427 50+58 46+54
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz: o SieEi e - oo
4 Zawartosc sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz:
% m/m PN-EN 12592 99 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wigcej niz:
% m/m PN-EN 12607-1 0,5 0,5
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz:
% PN-EN 1426 53 50
7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz: s i A & 45
WHASCIWOSCI SPECIALNE KRAJOWE
8 Zawartosc parafiny, nie wigcej niz:
% PN-EN 12606-1 2,2 2.2
9 Wzrost temp. mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz: o T — g S
10 Temperatura tamliwosci Fraassa, nie wiecej niz:
€ PN-EN 12593 25 -8

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023

Gatunki asfaltow
modyfikowanych

Wymaganie A o Metod_a lednos polimerami (PMB)
podstawowe badania tka 25/55 — 60
wymaganie klasa
I 2 3 4 3 6
Konsystencja w posrednich i
temperaturach Penetracja w 25°C PN-EN 1426 rnjm 25-55 3
eksploatacyjnych
Konsystencja w wysokich
temperaturach Temperatura mieknienia PMN-EN 1427 o =60 6
eksploatacyjnych
: 7 2 ol 2 2 PN-EN 13589 PN- 2
Sita rozciggania (mata predkosc rozciggania Jfcm z2w5s"C 3
3gania pre 3gania) S—— /
Kohezja Sita rozciggania w 5°C (duza predko3sc PN-EN 13587 PN-
: i e 1fem? NPD? 0
rozciggania) EN 13703
Wahadto Vialit ([metoda uderzenia) PN-EN 13588 Ifem’ NPD® 0
Statosc konsystencji Zmiana masy % z0,5 3
(Odpornoié na starzenie) Pozostata penetracja PN-EN 1426 %% =40 3
wg PN-EN 12607-1 lub -3 Wizrost temperatury mieknienia PN-EN 1427 € <8 3
Inne wiasciwosci Temperatura zaptonu PN-EN 15O 2592 i 2235 E]
Temperatura famliwosci PN-EN 12593 € £-12 6
MNawrdt spreZysty w 25°C PMN-EN 13398 k] =50 3
Nawrdt sprezysty w 10°C NPD? 0
ok i - PN-EN 14023 ac TBRb 4
akres plastycznoici e
WigssEag Stabilnos¢ magazynowania. Réznica PN-EN 13399 @ - 3
temperatur migknienia PN-EN 1427
e - : PN-EN 13399 0,1
< s . - e - bt ’ a
Stabilnosé magazynowania. Réznica penetracji BNEN 1476 i NPD 0
Spadek temperatury mieknienia po starzeniu PM-EN 12607-1 ac TBRY 5
wg PN-EN 12607-1 lub -3 PN-EN 1427
Nawrdt sprezysty w 25°C po starzeniu S5 i
wg PN-EN 12607-1 lub -3 PN-EN 12607-1 % .
Nawrdt spre-zysty w 10°C po starzeniu PN-EN 13398 o 4
wg PN-EN 12607-1 lub -3

® NPD — No Performance Determined (wtasciwoéé uzytkowa nie okreélana)
®TBR —To Be Re ported (do zadeklarowania)
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Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz ukifad
cyrkulacji asfaltu. Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca
sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw ré6znego rodzaju i
klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. KRUSZYWO

Do warstwy wigzgcej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

Tablica 5. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzgcej, wyrébwnawczej i wzmachiajgcej z betonu
asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1 + KR2 KR3 + KR4 KRS =+ KRG
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niZsza niz: G.85/20 GB5/20 G:85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: Gagiizs Gagjis Gagjas
Zawartos¢ pytdow wg PN-EN 933-1, kat. nie wyZsza niz: fz Iz fa
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4, Flsc lub Siy Fl;5 lub Sis Flye lub Sy
kat. nie wyZsza niz:
Procentowa zawartosc ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej b Csoyao Ceopao
w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5, kat. nie nizsza niz:
Odpornosc kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badania na LA;: LA, LA,
kruszywie o wym. 10/14, rozdzial 5; kat. nie niZsza niz:
Odpornosé na polerowanie kruszywa (badanie na normowej frakcji
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8, PS5V epiarowane P e wane 4 PSVe,q
kat. nie niZsza niz:

Gestosd ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9

WA 24 Deklarowana

Gestosié nasypowa wg PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornosé wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze =
8/11, 11/16 lub 8/16; kat. nie wyisza niz:
»Zgorzel sfoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kat.: 5B,

Sktad chemiczny — upr.opis petrograficzny wg PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,

kat. nie wyZsza niz:

Mec0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z 7uzla wielkopie-
cowego chiodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.1:

wymagana odpornosc

Rozpad zwiazkdw Zelaza w kruszywie z Zuzla wielkopiecowego
chiodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2:

wymagana odpornosc

Stalos¢ objetosci kruszywa z Zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1,
P. 19.3; kat. nie wyZsza niz;

Vs

Tablica 6. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego lub o cigglym uziarnieniu do D < 8 mm do warstwy wigzacej,

wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

R Wymagania w zaleinosci od kategorii ruchu
Wiasciwosd kruszywa KR1=KR2 | KR3:KR4 KRS + KR6

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G,85 G:85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kategorii: GrcNR | G120 G120
Zawartosc pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzZsza niz: T
Jakosc pytéw wg PN-EN 933-9; kat. nie wyisza niz: MB:10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8§, B
kat. nie nizsza niz:
Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdzial. 7, & lub 9 deklarowana przez producenta
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Nasigkliwosé wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9

wA 24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kat. nie wyzsza niz:

Mpc0,1

Tablica 7. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego lub o ciagt
wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

ym uziarnieniu do D £ 8 mm do warstwy wigzacej

kat. nie niZsza niz:

it Wymagania w zaleZnosci od kategorii ruchu
s KRI=KR2 | KR3:KR4 | KR5:KR6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G,85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kategorii: GcNR | G120 | G120
Zawartosc pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wyisza niz: e
Jakosc pyléw wg PN-EN 933-9; kat. nie wyZsza niz: MB:10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, SRR E.30 E..30

Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Masigkliwosc wg PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowsana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kat. nie wyZsza niz:

mpc0,1

Tablica 8. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do wigzgcej, wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii

ruchu

KR1:KR2 | KR3:KR4 | KR5:KR6

Uziarnienie wg PN-EN 933-10:

zgodnie z tablicg 24 w PN-EN 13043

Jakosc pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyZsza niz:

MB,10

Zawartoid wody wg PN-EN 1097-5, nie wyisza niz:

1% (m/m)

Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

nie nizsza niz:

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym  wypelniaczu Vagjas
wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana Pess8/25
kategoria:

Rozpuszczalnost w wodzie wg PN-EN 1744-1, kat. nie wyZsza niz: W,
Zawartoié CaCO,; w wypelniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kat. CCqq

Zawartosc wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym;
wymagana kategoria:

Ka Deklarowana

»Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

BNDekiarowana

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze skfadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i

odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywaé¢ w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeraciji.

2.4. SRODEK ADHEZYJNY

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig
przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy
dobra¢ i zastosowac¢ srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci

okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej

80%.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. MATERIALY DO USZCZELNIENIA POLACZEN | KRAWEDZI

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (ij. zltgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub potgczenie warstwy

asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug
b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtu
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

norm lub aprobat technicznych,
g norm lub aprobat technicznych.

cm,

— nie mniej niz 10 mm przy grubos$ci warstwy technologicznej do 2,5
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— nie mniej niz 15 mm przy grubos$ci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-
EN 14023 ,metodg na gorgco”. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. MATERIALY DO Zt ACZENIA WARSTW KONSTRUKCJI

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg $cieralng) nalezy stosowac kationowe emulsje
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt
5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkgciji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢é wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od postepu
robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé zabezpieczona przed ostygnieciem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT ]

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosc lepiszcza podane sg w tablicy 9 Wymagane witasciwosci
mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 10, 11, 12.

Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i
wyréwnawczej
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Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwosc AC11W ACleW ACleW AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KRb KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 . . , s - ; 100 -
22,4 = - 100 = 100 - a0 100
16 100 < 90 100 90 100 65 80
11,2 90 100 65 80 65 80 o =
8 60 80 = = = = 2 =
2 30 50 25 40 25 30 25 33
0,125 5 18 5 15 5 10 5 10
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0
Zawartosc lepiszcza, minimum | Brina,e Brmina.a Brmina s Brmina,2

o e Y - A . - p ) . A - - 3 e =
" Minimalna zawartogé lepiszcza jest okreslona przy zaloione] gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m”. Jezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gestos¢ (py), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartosc nalezy pomnoiy¢ przez wspdfczynnik

badanie w 25°C

2,650
& wedlug réwnania: & = ——
Pd
Tablica 10. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyréwnawczej, KR1 + KR2
Warunki
Wiasciwose sABEREEnD Metoda i warunki badania AC11IW ACleW
wg PN-EN
13108-20
05 . | C.1.2,ubijanie, Vininz,0 Vininz.0
Zawartosc wolnych przestrzeni g oealE PN-EN 12697-8, p. 4 o s
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, VFEBmings VFBuminso
wypelnione lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmingo VFBuminao
Zawartos¢ wolnych przestrzeni C.1.2,ubijanie,
w mieszance mineralnej 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VM Aminia VMArmin1a
o R C.1.1,ubijanie, p?{;’fg’ 1.2‘397'12’ 'i'(’f“ho""w".a"'.e
pornosé na dziatanie wody S e w z jednym cyklem zamrazania, ITSRso ITSRao

Tablica 11.Wymagane wtasc
KR3 + KR4

iwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyréwnawczej, przy ruchu

trwate

walowanie,

PSS_ PlOO

w powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6,60°C, 10 000

PRD.’-\I RDeklarowana

Warunki
Wiasciwosé zagqs;;z_::;a e Metoda i warunki badania ACleW AC22W
13108-20
Zawartos¢ wolnych przestrzeni £ Ll Vinis 0 Vininao
i 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vimaz,0 Va0
z C.1.20 PN-EN 12697-22 toda B
Odpornoéé na deformacje 4 R WTSaro3 WTSar03

PRD.’-\IRDEkIaerana

Odpornosé na dziatanie wody

C.1.1,ubijanie,
2x35 uderzeri

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C

IT5z5

IT5Rz0

al

Grubosé plyty: AC16 60 mm,

AC22 60 mm

Tablica 12.Wymagane wifasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyréwnawczej, przy ruchu

trwatle

walowanie,

PQS_ PiOO

w powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6,60°C, 10 000 cykli

PR DAIRDEkIaeranE

KR5 + KR6
Warunki
Wiasciwosc zagqs;:‘lz_:rlllia WE Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20
Zawartost wolnych przestrzeni g:;g’ﬁgg?:;:’ PN-EN 12697-8, p. 4 3:::2 E:::ZZ
T C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B 7 1 WTSanoss

PRDAIRDEkIaIOwane

Odpornosé na dziatanie wody

C.1.1,ubijanie,
2x35 uderzen

PN-EN 12697-12, przechowywanie
w 40°C 7 jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C

ITSRs0

ITSRso

aJ

Grubosé plyty: AC16 60 mm,

AC22 60 mm
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5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikébw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego
PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wiasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 13. W tej tablicy najnizsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 13. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposdb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania migdzy
sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem
braku réznic w ich wtasciwosciach.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wigzgcg lub wyréwnawczg z betonu asfaltowego
powinno byé¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podfoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyjg¢é dane z pomiaru
rownosci tej warstwy, zgodnie z WT-2. Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni,
nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 14.

Tablica 14. Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg 4-
metrowg lub réwnowazng metoda)

Maksymalna nieréwnos¢
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
wigzacg [mm]
A S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania i wylaczania g
GP Jezdnie {3cznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 10
c Pasy: ruchu, dodatkowe, wlgczania i wylgczania, postojowe, jezdnie fgcznic,
- utwardzone pobocza 10
ZL D Pasy ruchu 12

Jezeli nierébwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podioze.

Rzedne wysoko$ciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usungé. Dopuszcza sie pozostawienie oznakowania poziomego z
materiatow termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnos$ci warstw wg punktu 5.7. Nierownosci podtoza (w tym
powierzchnie istniejgcej warstwy $Scieralnej) nalezy wyréwna¢ poprzez frezowanie Iub wykonanie warstwy
wyréwnawcze;j.

Wykonane w poditozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy
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usung¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢ materiatem o wtasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego
(np. wypetni¢ betonem asfaltowym). W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata. Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalic,
jakie specjalne srodki nalezy podja¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowej. Szerokie szczeliny w podtozu nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi
materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podfozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca sie
stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow
wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. PROBA TECHNOLOGICZNA

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera
proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W
tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowac mieszanke.
Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sig oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowac¢ na
samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. ODCINEK PROBNY

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek probny celem
uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkdw zageszczania. Odcinek prébny powinien byé
Zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500
m2, a diugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatow oraz sprzetu jakie
zamierza stosowac¢ do wykonania warstwy. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robo6t po zaakceptowaniu przez
Inzyniera technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu
zwiekszenie pofgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
miedzy warstwami. Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wigzgcej z
betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m?,
przy czym:

— zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

— ilo$¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowato$ci mieszanki ; jesli mieszanka ma wiekszg
zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wiekszg ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy
Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia te nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w
celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.7. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 15. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).W wypadku stosowania mieszanek mineralno-
asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane
warunki otoczenia.

Tablica 15. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wigzacej lub wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego

i . Minimalna temperatura otoczenia [*(C]
Rodzaj robot =73 : : 3
przed przystapieniem do robdt w czasie robdt
Warstwa wigzaca 0 +2
Warstwa wyrownawcza 0 +2

50/11.A/s



"ZAGOSPODAROWANIE LASU KOMUNALNEGO PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 16.
Tablica 16. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana e I Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie
Typ i wymiar mieszanki grubos¢ warstwy e [z;]gqszczema [%(v/v)]
technologicznej E
[em]
AC11W, KR1+KR2 3 4,0+10,0 >98 3,0+6,0
AC16W, KR1:KR2 ® 5,0 + 10,0 >08 3,0+ 6,0
AC16W, KR3:KR6 " 5,0 < 10,0 >98 40+7,0
AC22W, KR3:KR6 7,0+ 10,0 >98 40+7,0
AC16W, KR3:KR4 " 5,0+ 10,0 >98 3,0:7,0
AC22W, KR3:KR4 " 7,0+ 10,0 >08 3,0:7,0
AC16W, KR5:KR6 " 5,0 + 10,0 >98 40+7,0
AC22W, KR5:KR6 " 7,0 +10,0 >98 4,0+7,0

E) projektowanie empiryczne,
F) projektowanie funkcjonalne
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostepnych
dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
5.9. POLACZENIA TECHNOLOGICZNE

5.9.1. UWAGI OGOLNE
WSsrdd potgczen technologicznych wyréznia sie:
— zlgcza podiuzne i poprzeczne (potgczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),
— spoiny (potgczenia réznych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z
urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi).
Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.
Potgczenia technologiczne w warstwie z asfaltu porowatego oraz jej krawedzi nie nalezy uszczelnia¢ materiatami do
uszczelnieh. Projekt konstrukcji powinien zapewni¢ odprowadzenie wody z warstw porowatych. Ztgcza podtuznego nie
mozna umiejscawia¢ w Sladach koét. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztigczy w obszarze poziomego oznakowania jezdni.
Ztgcza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunagé wzgledem siebie o co najmniej 15
cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Ztagcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi ukfadanych pasow kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

5.9.2. Zt ACZA
A). TECHNOLOGIA ROZKLADANIA ,,GORACE PRZY GORACYM”
Do metody tej sg uzywane rozktadarki pracujgce obok siebie. Wydajnosci wstepnego zageszczania stotami rozktadarek
muszg by¢ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia robét ma zapewni¢ prawidiowe i szczelne potgczenie
uktadanych paséw warstwy technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewnia sie przez zminimalizowanie odlegtosci
miedzy rozktadarkami tak, aby odlegtos¢ miedzy uktadanymi pasami nie byta wieksza niz dtugos$¢ rozktadarki oraz druga
w kolejnosci rozktadarka nadktadata mieszanke na pierwszy pas.
B). TECHNOLOGIA ROZKLADANIA ,,GORACE PRZY ZIMNYM”
Wczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, réwnomiernie zageszczona,
bez peknig¢. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna. Najczesciej takie przygotowanie krawedzi
polega na odcieciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.
Na krawedzi pasa warstw wigzacej i Scieralnej nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do ztgczy wedtug punktu 5.9.5.
w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 m biezacy krawedzi.
Na krawedz pasa warstwy wigzgcej i $cieralnej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy uzywanych do potgczenia
miedzywarstwowego wedtug punktu 5.7.
W wypadku, gdy jeden z paséw warstwy technologicznej jest z asfaltu lanego, wowczas miedzy uktadanymi pasami
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nalezy wykonac spoing zamiast ztgcza.
C). ZAKONCZENIE DZIALKI ROBOCZEJ
Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystagpienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po ktérym
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. W takim wypadku wykonywanie
warstwy technologicznej z mieszanek watowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nalezy poprzedzi¢ usunieciem utozonego
wczesniej pasa o diugosci do 3 m. Nalezy usung¢ fragment pasa na catej jego grubosci. Na tak powstatg krawedz
nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do ztgcz wedtug punktu 5.9.5. w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci
warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

5.9.3. SPOINY
Spoiny wykonywane sg w wypadku wszelkich potgczen technologicznych warstwy z asfaltu lanego oraz w wypadku
potgczen warstw wigzacej i $cieralnej z urzadzeniami w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi. Spoiny wykonuje sie z
materiatéw termoplastycznych (tasmy, plastry itp.), zgodnych z punktem 5.9.5.
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

5.9.4. KRAWEDZIE
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzgdzen ograniczajacych jg (np. kraweznikéw) krawedziom
nalezy nadac¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomocag odpowiednich $rodkéw technicznych (np.
zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajgcych) wykonaé krawedzie w linii prostej i docisngé
rownomiernie na catej dlugosci. Krawedzie warstw z asfaltu lanego nalezy zakonczy¢ pionowo.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong wyzej, a w
strefie zmiany przechylki — obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchnie krawedzi nalezy pokryé gorgcym
lepiszczem w iloci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno byé naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty
zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjgtkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozostac nieuszczelniona.
Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy uktadane sg bezposrednio jedna
po drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem. Jezeli krawedz potozona wyzej jest
uszczelniana warstwowo, to przylegajgcg powierzchnie odsadzki danej warstwy nalezy rowniez uszczelni¢ na szeroko$ci
co najmniej 10 cm. W wypadku naktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczong do ruchu nalezy odpowiednio
uksztattowaé krawedz naktadanej warstwy, taczacej jg z nizszg warstwg, aby zlagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy na
wyzszg.
W tym celu nalezy:
— usung¢ (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gtebokos$¢ od 0 do grubosci naktadanej warstwy oraz na dtugosci réwnej
co najmniej 125 krotnosci grubosci naktadanej warstwy,
— przygotowac podtoze i potaczenia zgodnie z punktami 5.4, 5.7 i 5.9 wg niniejszej ST,
— utozy¢ naktadang warstwe o statej grubosci. i

5.9.5. MATERIALY DO USZCZELNIENIA POLACZEN | KRAWEDZI
Do uszczelniania potgczen technologicznych nalezy stosowaé emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza oraz materiaty termoplastyczne (tasmy, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicznych.
Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami
wedtug PN-EN 14023 ,metodg na gorgco” albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcoéw itp.),
- ew. wykonac¢ wlasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. UWAGI OGOLNE
Badania dzielg sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. BADANIA WYKONAWCY
Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakosc
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
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Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannos$cig i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny nalezy niezwtocznie usungé. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inzynierowi na jego zgdanie.
Inzynier moze zdecydowaé¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. BADANIA KONTROLNE
Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatbw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg
podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 17.
Tablica 17. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa
121 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc i zawartosé wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 WskaZnik zageszczenia 2
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownosc
2.4 Grubosc lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartos$c wolnych przestrzeni o
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
7 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek moze
zostac zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
' w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decydujg
wspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesdciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli
odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.4. BADANIA ARBITRAZOWE
Badania arbitrazowe sg powtdérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejga uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony
kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz ze
wszystkimi  kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktoérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania. Whniosek o
przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy
ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wplywu reklamaciji ze strony Zamawiajgcego.
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6.4. WLASCIWOSCI WARSTWY | NAWIERZCHNI ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLKI

6.4.1. MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA
A). UWAGI OGOLNE
Na etapie oceny jakos$ci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i tolerancje, w
ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy przy pobieraniu prébek, doktadno$é metod badan oraz odstepstwa
uwarunkowane metodg pracy. Z tego wzgledu wystepujg réznice w stosunku do zapiséw dotyczacych Zaktadowej
kontroli produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 p. 8.4.1.5.
Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej mogg postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach Zaktadowej
kontroli produkgiji.
Wiasciwosci materiatow budowlanych nalezy okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody badan powinny byc¢
zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.
Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przeznaczonych do uzycia oraz sktadzie mieszanki mineralno-
asfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 5 wg ST.Wtasciwosci
materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjgtkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowej.
B). WLASCIWOSCI LEPISZCZA ODZYSKANEGO
Temperatura mieknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
powinna przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 18.
Jezeli w skiadzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest granulat asfaltowy, to temperatura mieknienia wyekstrahowanego
lepiszcza nie moze przekroczy¢ temperatury migknienia Tge ., podanej w dokumentacji projektowej, o wigcej niz 8°C.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrét sprezysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien
wynosi¢ co najmniej 40%. Dotyczy to rowniez przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym nalezy
wtedy podac warto$¢ wydtuzenia.

Tablica 18. Najwyzsza temperatura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu drogowego

Rodzaj Temperatura mieknienia, nie wiecej niz [°C]
Asfalt drogowy
35/50 66
50/70 63
Polimeroasfalt drogowy
PMB 25/55-60 78

C). ZAWARTOSC LEPISZCZA

Zawartos$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo z probki
pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych
odchytek w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy (tablica 19). Do wynikéw badan nie zalicza
sie badan kontrolnych dodatkowych (wg p.6.3.4).

Tablica 19. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikdéw badan zawartosci
lepiszcza rozpuszczalnego, [Y%(m/m)]

Liczba wynikéw badar
Rodzaj mieszanki od5 od9
1 2 od 3 do 8 do 197 >20
do4
Mieszanki gruboziarniste +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
Mieszanki drobnoziarniste +0,5 +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30

¥ dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw badan wzietych do obliczenia sredniej
arytmetycznej, ktérego odchylka jest wieksza od dopuszczalnej odchytki dotyczacej Sredniej arytmetycznej, lecz nie
przekracza dopuszczalnej odchylki jak do pojedynczego wyniku badania

D). UZIARNIENIE

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka
budowy. Wyniki badan nie uwzgledniajg badan kontrolnych dodatkowych (wg p. 6.3.4).

W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktérekolwiek z:

— zawartosc¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

— zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
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— zawartosc¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

— zawartos¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

— zawartosc¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

— zawartos¢ ziaren grubych,

to zadna probka nie moze wykazywac uziarnienia odbiegajgcego o wiecej niz wartos¢ dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicach 20+24.

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wigzgcej i podbudowy zawarto$¢ kruszywa o wymiarze ponizej
0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2%(m/m).

Jezeli w skifadzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegdlnych wiasciwosciach, np.
kruszywo rozjasniajgce lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchytka zawartosci tego kruszywa wynosi:

— 1 20% w wypadku kruszywa grubego,

— 1 30% w wypadku kruszywa drobnego.

Tablica 20. Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow badan
1 2 od 3 do od 5 do od 9 do >20
4 8 19
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3,2 +2,9 2.4 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste ) )
+3,0 +2,7 +2,4 +2,1 +1,8 +1,5

Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw hadan
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do od5do | od9do > 20
4 8 19
AC gruboziarniste 5 +4,4 +3,9 +3,4 +2,7 +2,0
AC drobnoziarniste ;
+4 +3,6 +3,3 +2,9 +2,5 +2,0

Tablica 22. Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badar
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do od5do | od9do =20
4 8 19
ACW
+8 +6,1 ] +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 23. Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowe;j 1 2 od 3 do od5do | od9do > 20
4 8 19
ACW
+8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 24. Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawarto$ci ziaren grubych, [%(m/m)]

Liczba wynikow badan

Rodzaj mieszanki

1 2 od 3 do od 5 do od 9 do > 20
4 8 19
Mieszanki gruboziarniste -9 +5 -7,6 -6,8 -6,1 -5,5 +5,0
+5,0 +5,0 +5,0 +5,0
Mieszanki drobnoziarniste -8 +5 -6,7 5,8 -5 -4,4 +4,0
+4,7 +4,5 +4,3 +4,1

6.5. WARSTWA A’S’FALTOWA .
6.5.1. GRUBOSC WARSTWY ORAZ ILOSC MATERIALU
Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz iloS¢ wbudowanego materiatu na okreslong

55/11.A/s



"ZAGOSPODAROWANIE LASU KOMUNALNEGO PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegaé¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 25.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i Sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy przyja¢ za
podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawieraé
co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka
budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie S$rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 25. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A —Srednia z wielu oznaczeri gruboéci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz 6000 m? lub
—droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wieksza niz 1000 m? lub

2. — maly odcinek budowy <10
<15
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

A w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest uktadana z opdinieniem, wartos¢ z wiersza B

odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy nawierzchni ohowigzuje wartos¢ 25%,
a do f3cznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

A). WSKAZNIK ZAGESZCZENIA WARSTWY

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 16. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6.

B). ZAWARTOSC WOLNYCH PRZESTRZENI W NAWIERZCHNI

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo powtérnie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wigcej niz
2,0 %(v/v).

C). SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancijg + 0,5%.

D). ROWNOSC PODLUZNA | POPRZECZNA

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzgcej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢ metode
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzgc wysoko$¢ przeswitu w
potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczagcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metode z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywac
w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
réownos$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne. i i

E). POZOSTALE WEASCIWOSCI WARSTWY ASFALTOWEJ

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie
moze przekraczaé¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm. Ztgcza
podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformaciji, plam i
wykruszen. i

7. OBMIAR ROBOT i

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODS’TAWA PLATNOSCI i

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie podfoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tadmg asfaltowag krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikéw,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu. i

9.3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i
sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujgcych w niniejszejST)

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla
i alkaliow w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowe;j i jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie

zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
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PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwo$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetraciji igtg

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci
na sicie

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci

wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1:
Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod

i wptywem ciepta i powietrza — Czes$¢ 1: Metoda RTFOT

PN-EN 12607-3 Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czes$¢é 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 18: Splywanie lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czesc¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czesc¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych

lepkosciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalenn stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
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Czesc¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba

PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587

PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614
PN-EN 13703

PN-EN 13808
PN-EN 14023

bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltéw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru
ciagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z
duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w

wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco
PN-EN 14188-2 Wypetniacze zigczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar

metoda otwartego tygla Clevelanda
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.2. WYMAGANIA TECHNICZNE (REKOMENDOWANE PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY)
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach

publicznych

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.3. INNE DOKUMENTY

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

— Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
SST - 07
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA SCIERALNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
montazem ogrodzenia przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:

"Zagospodarowanie Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokume nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
dro gach krajowych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zakladowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie
z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywac¢ dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR4 (okreslenie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Balecutiy Mieszanki o wymiarze D". mm
ruchu
KR 1-2 ACSS, ACS8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S

1) Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Nawierzchnia — konstrukcja sktadaj gca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu pojazdéw na podtoze.

Warstwa scieralna — gorna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdéw.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajgce te mieszanke ze
zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy
strukture wzajemnie klinujgca sie.

Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyra zony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez okreslony zestaw
sit.

Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

Wymiar kruszywa — wielko $¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £45 mm orazd > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wi eksza czes$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
Pyt — kruszywo z ziaren przechodz gcych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktdrego wigksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo,
ktore sktada si e z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emu Igator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego
asfaltu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ,WWymagania ogdine”

Symbole i skréty dodatkowe:

ACS - Dbeton asfaltowy do warstwy Scieralnej
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PMB - polimeroasfalt,

D — gorny wymiar sita (przy okre $laniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyc

_ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ,Wymagania ogdéine”
2. MATERIALY i
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogdéine”
2.2. LEPISZCZA ASFALTOWE
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna stosowaé
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 < q_f& SE—;SS 50/70Y. 70/100 PMB 45/80-55,
- - s PMB 45/80-65
KR3-KR4 | ACS8S, ACI11S 50/70 Y

1) Nie zaleca sie do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura
nawierzchni wynosi ponizej -28°C (region polnocno-wschodni i tereny podgorskie)

1) Nie zaleca sie do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi ponizej

-28°C (region potnocno-wschodni i tereny podgorskie)

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane

w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN -EN 12591 [27]
L i Metoda Rodzaj asfaltu
& B " badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 Penetracja w 25°C 0.1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100
2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
| e, °C PN-EN 22592 [62] 230 230
nie miiej 1z

4 | Zawartos¢ skladnikow

rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

nie mmiej niz

5 | Zmiana masy po starzeniu

(ubytek lub przyrost). % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0.5 0.8

nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja po

starzeniu, nie mniej niz

7 Temperatura  mieknienia

Po starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos¢ parafiny.,

%0 PN-EN 1426 [21] 50 46

°C PN-EN 1427 [22] 48 45

S %o PN-EN 12606-1 [30] 2.2 22
nie wiecej niz
N el e el B PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu. nie wigcej niz
10 | Temperatura  lamliwosci oC PN-EN 12593 [29] 3 10

Fraassa. nie wigcej niz
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow)

Gatunki asfaltéw modyfikowanych

. . TJed- polimerami (PMB)
Wymagaie | wiasciwoss | MG | st 45/50 — 55 45/80 — 65
podstawows Padania Wwymaganie klasa wymaganie klasa
Konsystencja
w posrednich - =
temperatu- | Loneacia TR | gt 45-80 4 45-80 4
R ") w25°C 1426 [21]
rach eksploa-
tacyjoych
Konsystencja
w wysokich wigyes 7
temperatu- Te,m? e}at‘}na Pl\i E§ e =55 T =65 <}
; 5 migknienia 1427 [22]
rach eksploa- =
tacyjnych
: PN-EN
o 13589
rozciagania [55] .
i /em” = rseC =2 W 5°C
(1_;&}370:6 PN-EN Jem >1w5°C 4 >2 W 5°C 3
i 1 13703
Kiliasie rozciagania) [57]
Sila PN-EN
rozciagania 13587
w 5°C (duza [53] Tem? NPD? 0 NPD* 0
predkosé PN-EN
rozciagania) 13703
7]
Wahadlo PN-EN ,
Vialit (meto- 13588 Jem NPD* 0 NPD* 0
da uderzenia) [54]
Stalod¢ kon- Zmiana masy % =05 3 =05 3
systencji Pozostala PN-EN 3
(Odpomosgé penetracja 1426 [21] % > 60 7 =60 7
na starzenie
N 7T
wePNEN | WAL | pNEN ) _
12607-1 lub miel;m‘em- 1427 [22] °C =8 2 <8 2
-3 [31] ?
PN-EN
aﬁfciméci Lm;:r:“m“ ISO 2592 oC > 235 3 =235 3
® P [63]
PN-EN
}nmllffﬁf.“’t” 12593 °C =12 6 <-15 7
Amiwosc1 [29]
Nawrot
y et > 50 5 = 70 3
sprezysty PN-EN = ? =
w 25°C .
. . s 13398 %
Wymagania Nawrot [51]
dodatkowe sprezysty NPD* 0 NPD* 0
w 10°C
PN-EN
14023
Zﬁf’r"zmom [59] °C TBR" 1 TBR® 1
pias! Punkt
519
Stabilnosc PN-EN
MAZAZYNOWa- 13399
nia. Roznica [52] °C =5 2 =5 2
temperatur PN-EN
mieknienia 1427 [22]
— PN-EN
= ng_-‘ : [52] 0.1 mm NPD* 0 NPD* 0
P 1 1426 [21]
n i
Wymagania Spadek tem- PN-EN
dodatkowe peratury mie- 12607-1
fgﬁ;’;gig 31 oC TBR® 1 TBR® 1
PN-EN 12607 14]??_?'[']
-1 lub -3 [31] e gy
Nawrot spre- PN-EN
zysty w 25°C 12607-1
po starzeniu [31] o . X
9 = = 3
wg PN-EN PN-EN & =30 1 =R
12607-1 lub 13398
3[31] [51]
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Nawrot spre-
zysty w 10°C
po starzemu
wg PN-EN
12607-1 lub
3[31]
*NPD — No Performance Determined (wlasciwosc¢ uzytkowa nie okreslana)
° TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz ukfad
cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z termostatem
kontrolujgcym temperature z doktadnoscig + 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca sie
bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw ré znego rodzaju
i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. KRUSZYWO

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa
2008 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane
w WT-1 Kruszywa 2008 — cz es¢ 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3. 3.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi byé rowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetn iacza powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. SRODEK ADHEZYJNY

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig
przyczepnos$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy
dobrac¢ i zastosowac¢ srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez
producenta.

2.5. MATERIALY DO USZCZELNIENIA POLACZEN | KRAWEDZI

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w ré znym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia ré znych materiatéw lub pot gczenie warstwy
asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubos$ci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm. Sktadowanie materiatéw
termoplastycznych jest dozwo lone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w
aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg
PN-EN 14023 [59] ,metoda na gor gaco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. MATERIALY DO Zt ACZENIA WARSTW KONSTRUKCJI

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieralng) nalezy stosowaé kationowe emulsje
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.

Emulsje asfaltowg mozna skladowac¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineral
nymi.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogoine”

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zale znosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci ggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcii,

NPD* 0 NPD* 0

do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
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— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwno $ci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotycz gce transportu podano w ,Wymagania ogoine”.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chroni gcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu
robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw u zywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ,Wymagania ogdine”.

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy In zynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ lepiszcza podane sg w
tablicach 6 i 7. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 8 i 9.

Tablica 6.Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej dla
KR1-KR2 [65]

gz | 5 Przesiew. [% (m/m)]
Wi AC5S ACSS AC11S
Wymiar sita #. [mmn] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
3 100 - 00 100 70 00
5.6 90 100 70 a0
2 50 7 45 65 45 60
0.125 o 24 3 20 8 Z2
0.063 7.0 14 6 12.0 ) 12.0
Zawartosc lepiszcza.
minimum "’ ’ Buin 0 Bunins s Buins 4
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Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej dla
KR3-KR4 [65]

Wilasciwose Przesiew, [% (m/m)]
ACSES AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
112 100 - 90 100
8 90 100 70 85
5.6 7 85 - -
2 45 60 45 55
0.125 8 20 8 22
0.063 6 12,0 6 12.0
Zawartosc lepiszcza. minimum Boowy B ing 2

S\I, P—— T i . " _ » — b - " -

‘ Mimimalna zawartosc lepiszcza jest okreslona przy zalozone) gestosc: mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma mna gestosc (p,), to do wyznaczenia nuniumalne;j
zawartosci lepiszeza podana wartosé nalezy pomnozy¢ przez wspolezynnik ¢f wedlug rownania:

2,650
Pd
Tablica 8. Wymagane wtasciwosci mieszankimineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, przy ruchu KR1 + KR2 [65]
Warunki
Wiasciwosc Zageszezania Metoda 1 warunki ACSS ACES AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartosé oL P 7 p
wolnych -5 UDHANE, | p EN 12697-8 [33], minl,0 minl 0 min] 0
. 2x50 uderzen 4 meg_g sz\_'iﬂ Vmaxj.[l
przestrzeni P
Wolne
przestr;enie C.1 .2._ubija111'le._ PN-EN 12697-8 [33], VFBmin7s FFBuinrs VFB ins
wypelnione 2x50 uderzen p.5 VFB o VF Bpinge VF B pinss
lepiszczem
Zawartos¢ C.1.2, ubyame, .
W'O].[l}-'f_‘l] %50 uderzen PN-EN 12697-8 [3 3]‘ VMApinis FMA pinis FMAmigs
przestrzeni pes
W mieszance
mineralne;]
PN-EN 12697-12 [35],
. S rzechowywanie w
Odpornos¢ na C.1.1.ubjanie, pg B : ,
dzialanie wody | 2x25 uderzen ity edn.}ml_r:}klem IT5Rq ITS5Rq i
zamrazania,
badanie w 15°C
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Tablica 9. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosc Zageszezania Metoda 1 warunki badania SMA 8 SMA 11
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartosé wolnveh | C.1.2.ubijanie. g Vonin? |
b Lo i PN-EN 12697-8 [33]. p. 4 g gz
przestrzeni 2x50 uderzen i Vinaxd
o C.1.20, PN-EN 12697-22_ metoda B o
{d?edfgf'rl;.l'ii Itllivale walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, ERTE}E : ;'J gﬁ“ﬁ;
ac] P Pivo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] : ;
PN-EN 12697-12 [35].
Odpornose na C.1.1.ubijanie. rzechowywanie w 40°C z
o s | 2 2 e ITSRyy | ITSRop
dzialanie wody 2x25 uderzen jednym cyklem zamrazZania.
badanie w 15°C

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikdw ora z przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe j w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzgdzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powin
ny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o ré znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorni ku
magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu
drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza
o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposdéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki miner alno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania miedzy
sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wia Sciwosci objetosciowe) z zachowaniem
braku réznic w ich wiasciwosciach.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe Scieralng z betonu
asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwno $ci nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwno
$ci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana réwno $¢ podiuzna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W
wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nieréwno $ci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 11.
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Tablica 11. Maksymalne nieréwno $ci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg 4-
metrowg lub réwnowazng metodg) [65]

Maksymalna nierownosc
Klasa drogi Element nawierzchni podloza pod warstwe
scieralng [mm]
A S, Pasy: ruchu. awaryjne. dodatkowe. wiaczania 6
1 wylaczania
GP Jezdnie lacznic. jezdnie MOP. utwardzone g
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe. wlaczania i
wylaczania, postojowe. jezdnie lacznic. 8
utwardzone pobocza
ZE D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwno $ci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwna ¢ podioze. Rzedne wysokosciowe poditoza oraz
urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Z
podtoza powinien by¢é zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usung¢. Dopuszcza sie pozostawienie oznakowania poziomego z
materiatdéw te rmoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepno$ci warstw wg punktu 5.7.

Nieréwno $ci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwna ¢ poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podfozu faty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy
usungc¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni ¢ materiatem o wiasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego
(np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w
ocenie wizualnej chropowata. Jezeli poditoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podjaé
przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-
1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca sie
stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow
wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. PROBA TECHNOLOGICZNA

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera
proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W
tym celu nalezy zaprogramowac¢ otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke.
Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki. Nie dopuszcza sie
oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego
zarobu, z uwagi ha mozliwg segregacje kruszywa. Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki
nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochdéd. Prébki do badan nalezy pobierac ze skrzyni samochodu
zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27 [39]. Na podstawie uzyskanych wynikéw In zynier podejmuje decyzje o
wykonaniu odcinka p[ébnego.

5.6. ODCINEK PROBNY

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek prébny
celem u Scislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek prébny powinien by ¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wyno si¢ co najmniej 500 m?, a dtugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢
takich materiatéw oraz sprz etu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy Scieralnej.

Wykonawca moze przystgpic¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.
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Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed utozeniem warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m 2 przy
czym:

— zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

— ilo$¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wiekszg
zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigekszg ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktére po uto Zeniu warstwy
Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac¢ rownomiernie stosuj gc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy
urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia te nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu. W
wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w
celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.7. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-
asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane
warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystagpieniem do robot | w czasie robot

Warstwa scieralna o grubosci = 3 cm 0 +5

Warstwa scieralna o grubosei < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wiasciwosci warstwy AC [65]

Typ i wymiar Projektowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych

mieszanki grubos¢ warstwy zageszczenia przestrzeni w
technologicznej [%] warstwie
[cm] [%(V/V)]

AC5S, |KR1-KR2 [2,0+4,0 297 1,0+4,0

AC8S, |KR1-KR2 [2,5+5,0 297 1,0+4,0

AC11S, |[KR1-KR2 [3,0+5,0 208 1,0+4,0

AC8S, |KR3-KR4 |2,5+4,5 =97 2,0+5,0

AC11S, |KR3-KR4 [3,0+5,0 =908 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostepnych
dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zag eszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako $ci robdt podano w ,\Wymagania ogoine”.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow i tp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okre Slone przez Inzyniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. UWAGI OGOLNE
Badania dzielg sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. BADANIA WYKONAWCY
Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcoéw celem sprawdzenia, czy jakos¢
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiaté w do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybieh w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zgdanie. Inzynier moze zdecydowac o dokonaniu
odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezenh Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug
pktu 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilo$ci materiatéw lub grubo $ci wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar réwno $ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. BADANIA KONTROLNE
Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfalt owych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczelnie h itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg
podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada h na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywajg sie rownie z wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14.
Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa
] Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszeza odzyskanego
1.4 Gestosc 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ©
22 Spadki poprzeczne
2.3 Rownosé
24 Grubos¢ lub ilos¢ materialu
2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni 2
2.6 Wlasciwosci przeciwposlizgowe
¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna probka: w razie
potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)
Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. BADANIA KONTROLNE DODATKOWE
W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw bada n kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw cz esciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze byc¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow
czesciowych.
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
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6.3.5. BADANIA ARBITRAZOWE
Badania arbitrazowe sg powtorzeniem bada i kontrolnych, co do ktérych istniej § uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony
kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz ze
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy $¢ przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wptywu reklamacii ze strony Zamawiajgcego.
6.4. WLASCIWOSCI WARSTWY | NAWIERZCHNI ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLKI

6.4.1. MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA
Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie warto$ci dopuszczalne i tolerancje, w
ktorych uwzgl ednia sie: rozrzut wystepujgcy przy pobieraniu prébek, doktadno $¢ metod badan oraz odstepstwa
uwarunkowane metodg pracy. Wtasciwosci materiatdw nale zy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. WABSTWA ASFALTOWA .
A). GRUBOSC WARSTWY ORAZ ILOSC MATERIALU
Grubos$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo§¢ wbudowanego materiatu na okreslong
powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegaé od projektu o wartosci podane w tablicy 15.
W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i Sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy przyjgé¢ za
podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawierac
co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka
budowy. Za grubosc¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.
Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACY

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy. powierzchnia wieksza niz
2
6000 m™ lub

— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia =10
wieksza niz 1000 m’ lub
— warstwa scieralna. 1los¢ wigksza niz 50 kg.-"nf
2. — maty odecinek budowy lub -
— warstwa $cieralna, iloé¢ wieksza niz 50 kg/nr’ =13
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci =25

A1 i P -
¥ w wypadku budowy dwuetapowej. tzn. gdy warstwa s$cieralna jest ukladana z
opoznieniem. wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje: w pierwszym etapie
budowy do gomej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%. a do lacznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

B). WSKAZNIK ZAGESZCZENIA WARSTWY

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 [32].

C). ZAWARTOSC WOLNYCH PRZESTRZENI W NAWIERZCHNI

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchn i, okre$lona w tablicy 13, nie moze wykroczyé poza
wartosci dopuszczalne wiecej niz 1,5 %(v/v)

D). SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancijg + 0,5%.

E). 6.4.2.5. ROWNOSC PODLUZNA | POPRZECZNA

Pomiary réwno $ci podtuznej nalezy wykonywa¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwno $ci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas nalezy stosowaé
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metode pomiaru umozliwiajgcg obliczanie wskaznika réwno $Sci IRI. Warto$¢ IRI oblicza sie dla odcinkéw o dtugo $ci 50
m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni okreslono w rozporzgdzeniu dotyczgcym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ drogi publiczne [67]. Do oceny réwnosci podtuznej warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placéw i parkingdw nale zy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-
metrowe;j i klina lub metody réwnowa znej, mierzac wysokos$c¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno $¢ podtuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia réwno $ci (przeswitu),
ktoére nie mog g przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie réwno $ci rozumie sie najwiekszg odlegtos¢ miedzy fatg a
mierzong powierzchnig.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwno $ci IRl warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i
drog wy zszych klas nie powinny by¢ wieksze niz podane w tablicy 23. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota.

Tablica 16. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci podtuznej IRI warstwy Scieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego [65]

s : . , Wartosci wskaznika IRI
Klasa drogi Element nawierzchni :
5 [mm/m]

Pasy: ruchu. awaryjne, dodatkowe. .

A8 wiaczania 1 wylaczania

GP Jezdnie lacznic. jezdnie MOP. utwardzone .
pobocza e
Pasy: ruchu. dodatkowe. wlaczania

G 1 wylqczania. postojowe. jezdnie facznic. <4.6

utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia rowno $ci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog
klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny réwno $ci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich k las technicznych nalezy stosowac¢ metode z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowa znej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w
kierunku prostopadiym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno $¢
poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia rowno $ci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni drég
wszystkich klas technicz nych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 17. Badanie wykonuje sie wedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wartosci odchylen réwno $ci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego [65]

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni rOWnosci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu. awaryjne. dodatkowe. -
AS wlaczania i wylaczania .
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP. utwardzone £
pobocza '
Pasy: ruchu. dodatkowe. wlaczania
G 1 wylaczania. postojowe. jezdnie lacznic. =38
utwardzone pobocza
Z.L.D Pasy ruchu =9

F). WLASCIWOSCI PRZECIWPOSLIZGOWE
Przy ocenie wiasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas powinien by¢ okreslony
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wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzad ziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej wodg
w ilogci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien byé przeliczany na warto$é przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze
185/70 R14. Miarg wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za m iarodajny wspotczynnik
tarcia przyjmuje si e ré znice wartosci sredniej E(u) i odchylenia standardowego D: E(u) — D. Dtugo $¢ odcinka
podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie p owinna
by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchn i, na ktérych nie mo zna wykona¢ pomiaréw z pr
edkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektére t gcznice), poszczegolne wyniki pomiarow
wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspofczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po
oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczagcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada ¢ drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opd Zznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny byé mniejsze niz
podane w tablicy 18. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan
poszczegdlne wyniki pomiarow wspotczynnika tarcia nie powinny by ¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30
km/h.

Tablica 18. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego [65]

Miarodajny wspolczynnik tarcia
g e s . przy predkosci zablokowane)
Klasa drogi Element nawierzchni ot wplodenniiecichin
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0.37
A.S Pasy: wiaczania i wylaczania. jezdnie _
tacznic =
Pasy: ruchu, dodatkowe. utwardzone
GP.G.Z 2 ‘ > 0,36 -
pobocza

G). POZOSTALE WLASCIWOSCI WARSTWY ASFALTOWEJ

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie ré zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 5 cm. Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mo ze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen. Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,
nie powinno roé zni¢ sie od dokumentaciji projektowej o + 5 cm. Ztgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie,
powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub pros topadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez
spekan, deformacii, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT i

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogolne” .

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne. Jesli warunki umowy przewidujg
dokonywanie potrgcen, to Zamawiajgcy moze w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokonac¢ potrgcen
wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoéine”.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

72/11.A/s



"ZAGOSPODAROWANIE LASU KOMUNALNEGO PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- oczyszczenie i skropienie podioza,
- dostarczenie materiatow i sprz etu,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i bada n wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu. .
9.3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Cena wykonania robét okre Slonych niniejszg SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore s g potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszgce, ktore s g niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujacych w niniejszejST)
PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkow, dwutlenku wegla
i alkaliow w cemencie
PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonedo opisu petrograficznego
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego —
Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstaltych w wyniku przekruszenia
lub tamania kruszyw grubych
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Badania btekitem metylenowym
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartoSci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwo$ci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci
PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna
PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwo$ci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia
PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow

gotowania

atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
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PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetraciji igta

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatlosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci
na sicie

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci

wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1:
Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod

i wptywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

PN-EN 12607-3 Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czesc¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 12: Okres$lanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czesc¢ 18: Splywanie lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czesc¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych

lepkosciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —

Czesc¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéow modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru

ciagliwosci
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg testu wahadtowego
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z
duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
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wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

PN-EN 13808 Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar

metodg otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.2. WYMAGANIA TECHNICZNE (REKOMENDOWANE PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY)
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.3. INNE DOKUMENTY
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
— Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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