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UWAGI:
1. PODKONSTRUKCJA POD KOLEKTORY ZOSTANIE OSADZONA NA WEWNETRZNYCH StUPACH ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU.

PO OSADZENIU NALEZY UZUPEKNIC UBYTKI IZOLACJ TERMICZNEJ ORAZ ODTWORZYC POKRYCIE Z PAPY.

2. ROZMIESZCZENIE PLATWI POD KOLEKTORY NALEZY POTWIERDZIC U DOSTAWCY KOLEKTOROW | W PRZYPADKU INNEGO ROZSTAWU NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W CELU ZMIANY

3. W CELU USTALENIA LOKALIZACJI StUPOW ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NALEZY OD DOtU ZDJAC SUFIT PODWIESZONY | OD SPODU WYCIAC
OTWOR POD RAME PODKONSTRUKCAI.

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

NR [ILOSC | PRZEDMIOT  |[dug. jed. :ﬂmmmma masa 1szt. omf”mwm_xg materiat | UWAGI
1 2 HEA220 3348 50,501 169,07 338,15 |[S235JR

2 2 HEA220 4481 50,501 226,29| 452,58 |S235JR

3 2 HEA220 6042 50,501 305,12 610,24 |S235JR

4 4 [ 120x120x6 | 10600 20,33| 215,50 861,99 |[S235JR

5 8 L75x75x6 100 6,85 0,69 5,48 S235JR

6 8 |[bl. 10 x 97 199 7,61 1,52 12,12 S235JR

7 4 |[bl. 10 x 220 265 17,27 4,58 18,31 S235JR

8 4 |[bl. 7 x 182 265 10,00 2,65 10,60 S235JR

9 4 |[bl.(10-24)x150 210 20,02 4,20 16,82 S235JR

10 2 [120 5892 13,40 78,95 157,91 [S235JR

11 6 |[bl. 8 x 120 120 5,65 0,68 4,07 S235JR

12| 16 |bl. 6 x 94 135 4,43 0,60 9,56 S235JR

13 8 |[] 80x80x4 1161 9,00 10,45 83,59 S235JR

14 | 16 |bl. 6 x 94 135 4,43 0,60 9,56 S235JR

15| 16 |bl. 4 x 80 80 2,51 0,20 3,22 S235JR

16 1 $10 67000 0,62 41,34 41,34 S235JR

17 2 | 50x50x3 1260 4,11 5,18 10,36 S235JR

18 1 | 50x50x3 2532 4,11 10,41 10,41 S235JR

19| 12 |bl. 4 x 50 50 1,57 0,08 0,94 S235JR

20 6 [bl. 4 x 50 50 1,57 0,08 0,47 S235JR

21 2 |[bl. 10 x 70 278 5,50 1,53 3,06 S235JR

22 4 |[bl. 8 x 181 315 8,53 2,69 10,74 S235JR

23 4 |[bl. 19 x 220 363 32,81 11,91 47,64 S235JR

24 4 L100x100x8 250 12,20 3,05 12,20 S235JR

5 + +

g1 | qg | ‘Smba zéwwwmm%“mxa;m K1.5.8(5)
sz 1o | ErelEz paveas 1550
s3| 16 sruba ZAMMQAxm*mMﬁMxEﬁxm + K1.5.8(5)
k1| 16 sruba Zﬁhap%mﬂﬁ%ﬁ%m + Fischer
Masa catkowita [kg] 2731,36 |[S235JR3

Dodatek na spoiny 1,5%[kg] 40,97 5235JR3

Ciezar catkowity konstrukcejifkg] 2772 5235JR3

Tytut rysunka: Uprawnien nr Podpis

PODKONSTRUKCJA POD KOLEKTORY Projoktowala mgr in2. Katarzyna WILCZEK SLKRSBSIPOOKIOA

RZUT

Tytut projektu:

MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W

Skala:

OPARCIU O INSTALACJE KOLEKTOROW SLONECZNYCH DLA KRYTEJ PLYWALN] |Stadium PROJEKT
MEWA W GLIWICACH
Data 15.10.2015 Nr rysunku:
Obiekt:
KRYTA PLYWALNIA MEWA

44-100 GLIWICE, UL. MEWY 36

Nr projektu 299/ 23/ 2015

Inwestor:

MZUK, UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 25C 44-109 GLIWICE
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