
(257,75+1,00+136,34+2,29+40,71+0,87+87,00+191,15*0,20+1,36*3,57*6)/10000założono 90% wykopów spos. mechanicznympod nawierzchnie (257,75+1,00+136,34+2,29+40,71+0,87+87,00)*90%poszerzenia pod ławy 191,15*0,20*90%obrzeży przy naw. jw.pod kolumbaria(3,49*1,37*6)*90%ciąg komunikacyjny głównynawierzchnieK/CBG/14do K/CBG/19(15,44+17,20+0,31+0,69)*90%K/CBS/01 (134,91)*90%K/CGS/0221,77*90% pod ławy obrzeży ciągu (36,71+40,55+9,54+7,84)*0,20*90%głównego K/Ob/12, 13, 18, K/Rob/02założono 10% wykopów spos. ręcznympod nawierzchnie (257,75+1,00+136,34+2,29+40,71+0,87+87,00)*10%poszerzenia pod ławy 191,15*0,20*10%obrzeży przy naw. jw.pod kolumbaria(3,49*1,37*6)*10%ciąg komunikacyjny głównynawierzchnieciąg komunikacyjny głównynawierzchnieK/CBG/14do K/CBG/19(15,44+17,20+0,31+0,69)*10%K/CBS/01 (134,91)*10%K/CGS/0221,77*10% pod ławy obrzeży ciągu (36,71+40,55+9,54+7,84)*0,20*10%głównego K/Ob/12, 13, 18, K/Rob/02założono 70% ((533,59+59,29)*0,42+(188,32+20,93)*0,10)*70%*90%rozplantowania ziemi z wykopów w tym  90% rozplantowania mechanicznegozałożono 70% ((533,59+59,29)*0,42+(188,32+20,93)*0,10)*70%*10%rozplantowania ziemi z wykopów w tym  10% rozplantowania ręcznegocałość obrzeży191,15*0,50minus obrzeża wewnętrzne-(25,49-2,96)*3*0,50((533,59+59,29)*0,42+(188,32+20,93)*0,10)*30%K/ROb/027,847,84*0,20*0,207,85*0,08*0,30+0,31wykop pod fundamentypogłębienia poniżej dna wykopu pod korytowanie - głębokość 0,40+0,60+0,10-0,42=0,68 mtyp B- wykop wspólny dla 2((3,49*2+0,80+0,10*2)*(1,365+0,10*2)+(3,49*2+0,80+0,60*2)*szt(1,365+0,60*2))*0,5*0,68*336,23*70%36,23*30%zasypka do poz. dolnego korytawykop36,23minus podkład z pospółki-0,58*6minus podkład z piasku -2,86*6stabilizowanegominus płyta betonowa-1,90*6podsypka w korycie2* typ B((9,78-0,08*2)*(2,965-0,08*2)-3,49*1,365*2)*(0,42-0,10)*3(3,49+0,10*2)*(1,365+0,10*2)*0,10(3,49+1,365)*2*0,603,49*1,365*0,603,49*1,36*0,4034,33/10003,49*1,36534,67/1000+29,80/10003,25*1,12*0,21płyty pośrednie3,27*1,67*0,12*2płyta wieńcząca3,25*1,12*0,2125,91/1000płyta spodnia3,25*1,12półki(3,27*1,67*2+3,27*0,12*2+1,67*0,12*2+0,28*0,12*12*2)*2pł. górna3,25*1,12+(3,25+1,12)*2*0,21ściany środkowe(3,57-0,24*2)*0,51*3ściany boczne1,36*2,20*20,56*0,51*8*30,14*0,12*8*2warstwa 1 i 273,57*0,08*2*23,01*23,01*215*4*2od zewnątrz(1,36*2,20+3,49*2,20-0,51*0,51*15)*2od wewnątrz 0,51*0,51*15*20,51*0,56*15*2*20,51*0,24*5*2*23,25*1,123,49*1,361,45*4191,15*0,20*0,20przyjęto 50%18,03*50%K/Ob/12 do K/Ob/21, 31191,15przyjęto 50%191,15*50%założono 80% powierzchninawierzchnieK/CBG/07 do K/CBG/15257,75*80%K/CBG/18 , K/CBG/191,0*80%K/CBS/01, K/CBS/4136,34*80% K/CBS/32,29*80%K/CGS/01 ,  K/CGS/0240,71*80%K/CGS/05 ,  K/CGS/060,87*80%NZ07 do NZ/09- uwzględniono w rozdziałach - roboty związane  z wykonaniem kolumbariów  typ B pod ławy obrzeży 191,15*0,20*80%ciąg komunikacyjny głównynawierzchnieK/CBG/14do K/CBG/19(15,44+17,20+0,31+0,69)*80%K/CBS/01 (134,91)*80%K/CGS/0221,77*80% pod ławy obrzeży ciągu (36,71+40,55+9,54+7,84)*0,20*80%głównego K/Ob/12, 13, 18, K/Rob/02założono 20% powierzchninawierzchnieK/CBG/07 do K/CBG/15257,75*20%K/CBG/18 , K/CBG/191,0*20%K/CBS/01, K/CBS/4136,34*20% K/CBS/32,29*20%K/CGS/01 ,  K/CGS/0240,71*20%K/CGS/05 ,  K/CGS/060,87*20%NZ07 do NZ/09- uwzględniono w rozdziałach - roboty związane  z wykonaniem kolumbariów  typ B pod ławy obrzeży 191,15*0,20*20%ciągi komunikacyjne głównenawierzchnieK/CBG/14do K/CBG/19(15,44+17,20+0,31+0,69)*20%K/CBS/01 (134,91)*20%K/CGS/0221,77*20% pod ławy obrzeży ciągu (36,71+40,55+9,54+7,84)*0,20*20%głównego K/Ob/12, 13, 18, K/Rob/02nawierzchnieK/CBG/07 do K/CBG/15257,75K/CBG/18 , K/CBG/191,0K/CBS/01, K/CBS/4136,34 K/CBS/32,29K/CGS/01 ,  K/CGS/0240,71K/CGS/05 ,  K/CGS/060,87438,96-225,11K/CBG/07 do K/CBG/1043,79+41,50+29,63+110,19K/CBG/18 do K/CBG/191,00K/CBS/32,29K/CGS/05 , K/CGS/060,87K/CBG/07 do K/CBG/10, 43,79+41,50+29,63+110,19+15,44+17,2014, 15K/CBS/01, K/CBS/4136,34K/CGS/01 , 0240,71K/NZ/07 do K/NZ/0987,0*1,1K/NZ/07 do K/NZ/0987,0
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Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45215400-1  Roboty na cmentarzach
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Nr Nazwa działu robót

1 GRUPA451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.1 ROBOTY ZIEMNE- KORYTOWANIE

2 GRUPA 452  ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KOLUMBARIÓW TYP B

2.1 ROBOTY ZIEMNE

2.2 FUNDAMENTY -WYKONAĆ 6 SZT

2.3 ROBOTY MUROWE, BETONOWE, KAMIENIARSKIE- WYKONAĆ 6 SZT

3 GRUPA 452  ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PODBUDOWY I NAWIERZCHNI

3.1 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIE



Venit_Cm_Centralny_Kolumbarium_Etap_I_04_2017
ETAP I - BUDOWA KOLUMBARIUM  NA TERENIE  CMENTARZA CENTRALNEGO PRZY UL. 
KOZIELSKIEJ 120  W GLIWICACH

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 443ABA86)

strona nr: 3

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->
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ETAP I - BUDOWA KOLUMBARIUM  NA TERENIE  CMENTARZA 
CENTRALNEGO PRZY UL. KOZIELSKIEJ 120  W GLIWICACH

1 GRUPA451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.1 ROBOTY ZIEMNE- KORYTOWANIE

1 ST 02. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie

Wyliczenie ilości robót:

(257,75+1,00+136,34+2,29+40,71+0,87+87,00+191,15*0,20+

1,36*3,57*6)/10000 0,059

RAZEM: 0,059 ha 0,06

2 ST 03.01 Koryta wykonywane  mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

Wyliczenie ilości robót:

założono 90% wykopów

spos. mechanicznym

pod nawierzchnie (257,75+1,00+136,34+2,29+40,71+0,87+87,00)*90% 473,364

poszerzenia pod ławy 191,15*0,20*90%

obrzeży przy naw. jw. 34,407

pod kolumbaria (3,49*1,37*6)*90% 25,819

RAZEM: 533,590 m2 533,59

3 ST 03.01 Dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości- następne 22 cm do 42 cm gł. całkowitej m2 533,59 5

4 ST 03.01 Dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości- następne 10 cm do 52 cm gł. całkowitej pod 
ciąg komunikacyjny główny

Wyliczenie ilości robót:

ciąg komunikacyjny główny

nawierzchnie

K/CBG/14do K/CBG/19 (15,44+17,20+0,31+0,69)*90% 30,276

K/CBS/01 (134,91)*90% 121,419

K/CGS/02 21,77*90% 19,593

pod ławy obrzeży ciągu (36,71+40,55+9,54+7,84)*0,20*90%

głównego K/Ob/12, 13, 18,

K/Rob/02 17,035

RAZEM: 188,323 m2 188,32 2

5 ST 03.01 Koryta wykonywane  ręcznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

Wyliczenie ilości robót:

założono 10% wykopów

spos. ręcznym

pod nawierzchnie (257,75+1,00+136,34+2,29+40,71+0,87+87,00)*10% 52,596

poszerzenia pod ławy 191,15*0,20*10%

obrzeży przy naw. jw. 3,823

pod kolumbaria (3,49*1,37*6)*10% 2,869

RAZEM: 59,288 m2 59,29

6 ST 03.01 Dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości- następne 22 cm do 42 cm gł. całkowitej m2 59,29 5

7 ST 03.01 Dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości- następne 10 cm do 52 cm gł. całkowitej pod 
ciąg komunikacyjny główny

Wyliczenie ilości robót:

ciąg komunikacyjny główny

nawierzchnie

ciąg komunikacyjny główny

nawierzchnie

K/CBG/14do K/CBG/19 (15,44+17,20+0,31+0,69)*10% 3,364

K/CBS/01 (134,91)*10% 13,491

K/CGS/02 21,77*10% 2,177

pod ławy obrzeży ciągu (36,71+40,55+9,54+7,84)*0,20*10%

głównego K/Ob/12, 13, 18,

K/Rob/02 1,893

RAZEM: 20,925 m2 20,93 2

8 ST 01.; ST 03.01 Roboty dodatkowe -    Rozbiórka napotkanych w wykopach pod nawierzchnie i 
fundamenty kolumbariów  ewentualnych pozostałości po ścianach fundamentowych 
budynku krematorium  oraz warstw zasypowych niebudowlanych wraz z   załadunkiem, 
wywozem i opłatą za składowanie kpl 1,00
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9 ST 03. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów po terenie

Wyliczenie ilości robót:

założono 70% ((533,59+59,29)*0,42+(188,32+20,93)*0,10)*70%*90%

rozplantowania ziemi z

wykopów w tym  90%

rozplantowania

mechanicznego 170,059

RAZEM: 170,059 m3 170,06

10 ST 03. Rozplantowanie ziemi po terenie ręcznie z transportem taczkami

Wyliczenie ilości robót:

założono 70% ((533,59+59,29)*0,42+(188,32+20,93)*0,10)*70%*10%

rozplantowania ziemi z

wykopów w tym  10%

rozplantowania ręcznego 18,895

RAZEM: 18,895 m3 18,90

11 ST 03. Wyrównanie powierzchni  terenu przy obrzeżach

Wyliczenie ilości robót:

całość obrzeży 191,15*0,50 95,575

minus obrzeża wewnętrzne -(25,49-2,96)*3*0,50 -33,795

RAZEM: 61,780 m2 61,8

12 ST 03. Załadunek i odwóz ziemi zbędnej wraz z opłatą za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

((533,59+59,29)*0,42+(188,32+20,93)*0,10)*30% 80,980

RAZEM: 80,980 m3 80,98

13 ST 01. Rozebranie istniejących obrzeży trawnikowych 8*30

Wyliczenie ilości robót:

K/ROb/02 7,84 7,840

RAZEM: 7,840 m 7,84

14 ST 01. Rozebranie ław pod obrzeża, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

7,84*0,20*0,20 0,314

RAZEM: 0,314 m3 0,31

15 ST 01. Załadunek i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z opłatą za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

7,85*0,08*0,30+0,31 0,498

RAZEM: 0,498 m3 0,50

2 GRUPA 452  ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KOLUMBARIÓW TYP B

2.1 ROBOTY ZIEMNE

16 ST 03. Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod fundamenty

pogłębienia poniżej dna

wykopu pod korytowanie -

głębokość

0,40+0,60+0,10-0,42=0,68

m

typ B- wykop wspólny dla 2 ((3,49*2+0,80+0,10*2)*(1,365+0,10*2)+(3,49*2+0,80+0,60*2)*

szt (1,365+0,60*2))*0,5*0,68*3 36,233

RAZEM: 36,233 m3 36,23

17 ST 03. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów po terenie

Wyliczenie ilości robót:

36,23*70% 25,361

RAZEM: 25,361 m3 25,36

18 ST 03. Rozplantowanie ziemi po terenie ręcznie z transportem taczkami

Wyliczenie ilości robót:

36,23*30% 10,869

RAZEM: 10,869 m3 10,87
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19 ST 03. Dostarczenie pospółki i ręczne zasypywanie wykopów wraz  z  zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

zasypka do poz. dolnego

koryta

wykop 36,23 36,230

minus podkład z pospółki -0,58*6 -3,480

minus podkład z piasku -2,86*6

stabilizowanego -17,160

minus płyta betonowa -1,90*6 -11,400

podsypka w korycie

2* typ B ((9,78-0,08*2)*(2,965-0,08*2)-3,49*1,365*2)*(0,42-0,10)*3 16,758

RAZEM: 20,948 m3 20,95

2.2 FUNDAMENTY -WYKONAĆ 6 SZT 6

20 ST 03.02 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,49+0,10*2)*(1,365+0,10*2)*0,10 0,577

RAZEM: 0,577 m3 0,58

21 Deskowanie dla podkładu z piasku stabilizowanego cementem

Wyliczenie ilości robót:

(3,49+1,365)*2*0,60 5,826

RAZEM: 5,826 m2 5,83

22 Podkład z piasku kopanego stabilizowanego cementem

Wyliczenie ilości robót:

3,49*1,365*0,60 2,858

RAZEM: 2,858 m3 2,86

23 ST 04. Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 40 cm, beton kl. B25 W8

Wyliczenie ilości robót:

3,49*1,36*0,40 1,899

RAZEM: 1,899 m3 1,90

24 ST 04. Zbrojenie konstrukcji  płyty, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

34,33/1000 0,034

RAZEM: 0,034 t 0,034

25 ST 04. Izolacja pozioma jednowarstwowa  z papy  termozgrzewalnej na welonie szklanym, 
zakłady zgrzane min. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,49*1,365 4,764

RAZEM: 4,764 m2 4,76

2.3 ROBOTY MUROWE, BETONOWE, KAMIENIARSKIE- WYKONAĆ 6 SZT 6

26 ST 04. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych płyt pośrednich i płyty spodniej/wieńczącej, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

34,67/1000+29,80/1000 0,064

RAZEM: 0,064 t 0,064

27 ST 04. Płyta spodnia żelbetowe  beton kl. B25 W8

Wyliczenie ilości robót:

3,25*1,12*0,21 0,764

RAZEM: 0,764 m3 0,76

28 ST 04. Półki żelbetowe  z betonu kl. B25 W8 wraz  z deskowaniem i  stemplowaniem

Wyliczenie ilości robót:

płyty pośrednie 3,27*1,67*0,12*2 1,311

RAZEM: 1,311 m3 1,31

29 ST 04. Płyta wieńcząca żelbetowa  z betonu kl. B25 W8 wraz  z deskowaniem i  stemplowaniem

Wyliczenie ilości robót:

płyta wieńcząca 3,25*1,12*0,21 0,764

RAZEM: 0,764 m3 0,76

30 ST 04. Zbrojenie konstrukcji , pręty stalowe okrągłe gładkie ocynkowane , Fi 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

25,91/1000 0,026

RAZEM: 0,026 t 0,026
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31 ST 04. Zatarcie powierzchni betonu na gładko

Wyliczenie ilości robót:

płyta spodnia 3,25*1,12 3,640

półki (3,27*1,67*2+3,27*0,12*2+1,67*0,12*2+0,28*0,12*12*2)*2 25,828

pł. górna 3,25*1,12+(3,25+1,12)*2*0,21 5,475

RAZEM: 34,943 m2 34,94

32 ST 05. Ściana środkowa i ściany boczne grubości  1˙cegły, z cegły  klinkierowej 24cm koloru 
szarego, typ cegły zgodny z istniejącymi murkami śmietników pod względem koloru oraz 
kształtu;  na  zaprawie do klinkieru wraz ze spoinowaniem muru obustronnie,  fuga 
cofnięta 0,5 cm

Wyliczenie ilości robót:

ściany środkowe (3,57-0,24*2)*0,51*3 4,728

ściany boczne 1,36*2,20*2 5,984

RAZEM: 10,712 m2 10,71

33 ST 05. jw. lecz ściany wewnętrzne o gr. 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,56*0,51*8*3 6,854

0,14*0,12*8*2 0,269

RAZEM: 7,123 m2 7,12

34 ST 05. Okładanie  elementów konstrukcji żelbetowych  cegłami jw. wraz ze spoinowaniem

Wyliczenie ilości robót:

warstwa 1 i 27 3,57*0,08*2*2 1,142

RAZEM: 1,142 m2 1,14

35 ST 05. Ułożenie rolki  szer. 1 cegły  z cegły klinkierowej na romb -warstwa 2

Wyliczenie ilości robót:

3,01*2 6,020

RAZEM: 6,020 m 6,02

36 ST 05. Ułożenie rolki  podwieszanej szer. 1 cegły  z cegły klinkierowej na romb -warstwa 26

Wyliczenie ilości robót:

3,01*2 6,020

RAZEM: 6,020 m 6,02

37 ST 05. Elementy stalowe- L60*60*5 ze stali nierdzewnej przeznaczone do mocowania płyt 
nagrobnych

Wyliczenie ilości robót:

15*4*2 120,000

RAZEM: 120,000 szt 120,00

38 ST 05. Mycie  murów środkiem czyszczącym np.  ADEXIN ZE   lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

od zewnątrz (1,36*2,20+3,49*2,20-0,51*0,51*15)*2 13,537

od wewnątrz 0,51*0,51*15*2 7,803

0,51*0,56*15*2*2 17,136

0,51*0,24*5*2*2 2,448

RAZEM: 40,924 m2 40,92

39 ST 05. Hydrofobizacja  środkiem  hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S f-my Deitrmann lub 
równoważny , powierzchnie z cegły, malowane ręcznie -2 warstwy m2 40,92 2,00

40 ST 04. Przygotowanie  powierzchni płyty betonowej przewidzianej do pokrycia  płytami 
granitowymi - śrutowanie powierzchni betonu

Wyliczenie ilości robót:

3,25*1,12 3,640

RAZEM: 3,640 m2 3,64

41 ST 04. Izolacja pod nakrywę kamienną (warstwa uelastyczniająca połączenie) np. Superflex D2 
lub równoważnik

Wyliczenie ilości robót:

3,49*1,36 4,746

RAZEM: 4,746 m2 4,75

42 ST 04. Nakrywy kamienne z płyt granitowych (granit Strzegomski)  szer. 89 cm i gr. 5 
cm-płomieniowane, mocowane na kleju elastycznym do kamienia np. Plastikol  KMH 
Flex  Plus lub równoważny wraz z mocowaniem kotwami wklejanymi ze stali nierdzewnej
min. 4 szt / element oraz spoinowaniem silikonem dylatacyjnym

Wyliczenie ilości robót:

1,45*4 5,800

RAZEM: 5,800 m 5,80



Venit_Cm_Centralny_Kolumbarium_Etap_I_04_2017
ETAP I - BUDOWA KOLUMBARIUM  NA TERENIE  CMENTARZA CENTRALNEGO PRZY UL. 
KOZIELSKIEJ 120  W GLIWICACH

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 443ABA86)

strona nr: 7

Nr
<-NR->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

3 GRUPA 452  ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PODBUDOWY I 
NAWIERZCHNI

3.1 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIE

43 ST 07. Ławy betonowe  pod obrzeża, beton kl. B15

Wyliczenie ilości robót:

191,15*0,20*0,20 7,646

RAZEM: 7,646 m3 7,65

44 ST 07. Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 18,03*50% 9,015

RAZEM: 9,015 m3 9,02

45 ST 07. Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

K/Ob/12 do K/Ob/21, 31 191,15 191,150

RAZEM: 191,150 m 191,15

46 ST 07. Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 191,15*50% 95,575

RAZEM: 95,575 m 95,58

47 ST 03.02 Warstwy odsączające z pospółki ,  zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

założono 80% powierzchni

nawierzchnie

K/CBG/07 do K/CBG/15 257,75*80% 206,200

K/CBG/18 , K/CBG/19 1,0*80% 0,800

K/CBS/01, K/CBS/4 136,34*80% 109,072

K/CBS/3 2,29*80% 1,832

K/CGS/01 ,  K/CGS/02 40,71*80% 32,568

K/CGS/05 ,  K/CGS/06 0,87*80% 0,696

NZ07 do NZ/09-

uwzględniono w

rozdziałach - roboty

związane  z wykonaniem

kolumbariów  typ B

pod ławy obrzeży 191,15*0,20*80% 30,584

RAZEM: 381,752 m2 381,75

48 ST 03.02 Dodatek za każdy 1˙cm   warstwy  z pospółki- następne 5 cm- pod ciąg komunikacyjny 
główny

Wyliczenie ilości robót:

ciąg komunikacyjny główny

nawierzchnie

K/CBG/14do K/CBG/19 (15,44+17,20+0,31+0,69)*80% 26,912

K/CBS/01 (134,91)*80% 107,928

K/CGS/02 21,77*80% 17,416

pod ławy obrzeży ciągu (36,71+40,55+9,54+7,84)*0,20*80%

głównego K/Ob/12, 13, 18,

K/Rob/02 15,142

RAZEM: 167,398 m2 167,40 5
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49 ST 03.02 Warstwy odsączające z pospółki , zagęszczane ręcznie ,grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

założono 20% powierzchni

nawierzchnie

K/CBG/07 do K/CBG/15 257,75*20% 51,550

K/CBG/18 , K/CBG/19 1,0*20% 0,200

K/CBS/01, K/CBS/4 136,34*20% 27,268

K/CBS/3 2,29*20% 0,458

K/CGS/01 ,  K/CGS/02 40,71*20% 8,142

K/CGS/05 ,  K/CGS/06 0,87*20% 0,174

NZ07 do NZ/09-

uwzględniono w

rozdziałach - roboty

związane  z wykonaniem

kolumbariów  typ B

pod ławy obrzeży 191,15*0,20*20% 7,646

RAZEM: 95,438 m2 95,44

50 ST 03.02 Dodatek za każdy 1˙cm   warstwy  z pospółki- następne 5 cm - pod ciągi komunikacyjny 
główny

Wyliczenie ilości robót:

ciągi komunikacyjne

główne

nawierzchnie

K/CBG/14do K/CBG/19 (15,44+17,20+0,31+0,69)*20% 6,728

K/CBS/01 (134,91)*20% 26,982

K/CGS/02 21,77*20% 4,354

pod ławy obrzeży ciągu (36,71+40,55+9,54+7,84)*0,20*20%

głównego K/Ob/12, 13, 18,

K/Rob/02 3,786

RAZEM: 41,850 m2 41,85 5

51 ST 03.03. Warstwa wzmacniająca podłoże -Podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego   0/31,5
mm o wskaźniku nośności CBR min. 20%,  grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnie

K/CBG/07 do K/CBG/15 257,75 257,750

K/CBG/18 , K/CBG/19 1,0 1,000

K/CBS/01, K/CBS/4 136,34 136,340

K/CBS/3 2,29 2,290

K/CGS/01 ,  K/CGS/02 40,71 40,710

K/CGS/05 ,  K/CGS/06 0,87 0,870

RAZEM: 438,960 m2 438,96

52 ST 03.03. Dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy - następne 17 cm do 25 cm gr. 
całkowitej- pod ciąg komunikacyjny główny

Wyliczenie ilości robót:

438,96-225,11 213,850

RAZEM: 213,850 m2 213,85 17

53 ST 03.03. Dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy - następne 12 cm do 20 cm gr. 
całkowitej- pod  komunikację pomiędzy  kolumbariami

Wyliczenie ilości robót:

K/CBG/07 do K/CBG/10 43,79+41,50+29,63+110,19 225,110

RAZEM: 225,110 m2 225,11 12

54 ST 06. Przełożenie fragmentów nawierzchni  na połączeniach z nową nawierzchnią - 2 rzędy z 
kostki betonowej z odzysku  na podsypce cementowo-piaskowej  gr. 4 cm  - kostka 
betonowa nostalit  kolor grafit i kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

K/CBG/18 do K/CBG/19 1,00 1,000

K/CBS/3 2,29 2,290

RAZEM: 3,290 m2 3,29

55 ST 06. Przełożenie fragmentów nawierzchni  na połączeniach z nową nawierzchnią - 3 rzędy z 
kostki kamiennej  granitowej strzegomskiej szarej łupanej 8*10cm z odzysku na 
podsypce piaskowo-cementowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin zapr. cementową

Wyliczenie ilości robót:

K/CGS/05 , K/CGS/06 0,87 0,870

RAZEM: 0,870 m2 0,87
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56 ST 06. Nawierzchnie  z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
piaskowo-cementowej 1:4  gr 4 cm , kostka typu nostalit   kolor grafitowy

Wyliczenie ilości robót:

K/CBG/07 do K/CBG/10, 43,79+41,50+29,63+110,19+15,44+17,20

14, 15 257,750

RAZEM: 257,750 m2 257,75

57 ST 06. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
piaskowo-cementowej 1:4  gr 4 cm , kostka typu nostalit   kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

K/CBS/01, K/CBS/4 136,34 136,340

RAZEM: 136,340 m2 136,34

58 ST 06. Pasy  (3 rzędy)- ramowanie nawierzchni  z  kostki kamiennej  granitowej strzegomskiej 
łupanej 8*10cm na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin 
zapr. cementową - kostka kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

K/CGS/01 , 02 40,71 40,710

RAZEM: 40,710 m2 40,71

59 Wzmacnianie podłoża  geowłókninami spoosobem ręcznym- Geowłoknina filtracyjna- 
pomiędzy ścianami kolumbarium a obrzeżem betonowym

Wyliczenie ilości robót:

K/NZ/07 do K/NZ/09 87,0*1,1 95,700

RAZEM: 95,700 m2 95,70

60 Warstwa  żwirowa -otoczaki  frakcja 8-16 mm, grubość warstwy  10˙cm - pomiędzy 
ścianami kolumbarium a obrzeżem betonowym

Wyliczenie ilości robót:

K/NZ/07 do K/NZ/09 87,0 87,000

RAZEM: 87,000 m3 87,00


