
Data opracowania:

2013-10-03

Przedmiar robót

Zabudowa woliery/paludarium w pawilonie sukulentów Palmiarnii Miejskiej w Gliwicach

Budowa: Palmiarnia Miejska w Gliwicach

Obiekt lub rodzaj robót: woliera / paludarium - roboty budowlane

Lokalizacja: 44 - 100 Gliwice, ul. Fredry 6

Inwestor: Miejski Zarząd Usług Komunalnych 44 - 109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25 c.

Jednostka opracowująca kosztorys: Dział Techniczny MZUK, 44 - 109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25 c.
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Kosztorys Zabudowa woliery/paludarium w pawilonie sukulentów Palmiarnii Miejskiej w

Gliwicach

1 Element Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające

1.1 KNR 222/601/5 Ścianki i przepierzenia drewniane, obicia jednostronnie, płyta pilśniowa porowata - analogia 

zabezpieczenie pawilonu na czas robót

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 53,30

1.2 KNRW 

401/1301/10 (1)

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana i uzupełnienie), ogrodzenia z siatki w ramach na 

słupach z rur lub kształtowników - analogia: demontaż siatki

Wyliczenie ilości robót:

(2,46*2+3,25+4,6)*1,2 15,324000

RAZEM: 15,324000 m2 15,324

1.3 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - 

analogia; demontaż balustrad na czas robót szt 4

1.4 KNR 401/1301/3

(1)

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), balustrady schodowe lub 

balkonowe, proste - analogia: ponowny montaż balustrady po zakończeniu robót m 5,20

1.5 KNRW 

401/1111/2

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, ramy metalowe - analogia: rozebranie szkła i plexi

Wyliczenie ilości robót:

(2,46*2+3,255)*2 16,350000

RAZEM: 16,350000 m2 16,350

1.6 KNR 401/349/6 Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(2,46*2+3,255)*1,0*0,40 3,270000

RAZEM: 3,270000 m3 3,270

1.7 KNR 401/349/7 Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(0,8*2+0,9+1,0+1,1)*0,3*0,4 0,552000

RAZEM: 0,552000 m2 0,552

1.8 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z

parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

3,27*0,1+18,6*0,1*0,15+15,324*0,005+16,35*0,01 0,846120

RAZEM: 0,846120 m3 0,846

1.9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,85

1.10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Krotność=9 m3 0,85

2 Element Wykonanie paludarium

2.1 KNR 401/316/1 

(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian do 

30˙cm - analogia dekoracja betonowo kamienna na tylnej ścianie, kamień z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

((0,5+0,8+0,7*2+0,6+1,3+1,71)*(4,1+0,1+1,5)*0,15)*0,1 0,539505

RAZEM: 0,539505 m3 0,540

2.2 KNR 202/101/5 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(3,281*0,4+5,096*3,5)*0,25 4,787100

RAZEM: 4,787100 m3 4,787

2.3 Kalkulacja 

indywidualna

Dekoracja paludarium w technologii betonu natryskowego barwionego np. Pangea Rocks A/S

Wyliczenie ilości robót:

4,10*6,30 25,830000

RAZEM: 25,830000 m2 25,830
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2.4 KNR 217/138/5 

(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2400˙mm, typ A

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2

2.5 KNR 217/119/3 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 315˙mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,13*2,4*2 3,918720

RAZEM: 3,918720 m2 3,919

2.6 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów 

ssących do 400˙mm i masie do 90˙kg - analogia; wentylator osiowy XHBR/4-250

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2

2.7 KNR 217/146/1 

(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 1300˙mm, czerpnie - żaluzja 

wywiewna aluminiowa

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2

2.8 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - aluminiowe 

nawiewne10x30 cm szt 5

2.9 KNR 401/716/1 

(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 

pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

5,096*3,5*2+(5,096+3,281)*0,3+3,281*0,4*2 40,809900

RAZEM: 40,809900 m2 40,810

2.10 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 

ściany, podłoże z tynku m2 40,81

2.11 KNR 202/1504/5

(1)

Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową, podłoża gipsowe, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne

m2 40,81

2.12 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 

przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

3,3+5,1+0,25 8,650000

RAZEM: 8,650000 m 8,650

2.13 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 

metoda zwykła m 8,65

2.14 KNR 401/203/12 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty balkonowe i daszki - półki 

betonowe

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,8+0,4*0,6*2+0,4*0,7+0,4*0,9 1,440000

RAZEM: 1,440000 m3 1,440

2.15 KNR 401/201/11 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, gzymsy

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,9+0,4*0,7+0,4*0,8+0,4*0,6*2+(0,4*10+0,8*1+0,6*2+0,9+

0,7)*0,1

2,200000

RAZEM: 2,200000 m2 2,200

2.16 KNR 401/202/3 

(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, gładkie

kg 110,0

2.17 DC 3/201/2 Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywic Koelner w podłożach betonowych, średnica 

otworu 14 mm

 - analogia kotwy HIT - HY 150 kotwienie 30

2.18 KNRW 

202/1410/4 (1)

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego, ponad 3,0˙m2 - analogia, szkło ESG 

jednowarstwowe gr. 15mm hartowane

Wyliczenie ilości robót:

1,689*3*0,942+1,689*3*2,758*0,5+1,638*2*3,7+0,897*4,1+0,8

97*2,1

29,443107

RAZEM: 29,443107 m2 29,443

2.19 KNRW 

202/1410/3 (1)

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego, do 3,0˙m2 - analogia, część otwieralna szkło 

ESG jednowarstwowe gr 15 mm hartowane

Wyliczenie ilości robót:

0,897*2,0 1,794000

RAZEM: 1,794000 m2 1,794
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2.20 Kalkulacja 

indywidualna

Konstrukcja systemowa do mocowania ścianek szklanych i części otwieralnej paludarium

m2 31,237

2.21 KNR 

1312/1001/1

Podsypka z piasku

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(6,0+3,0)*0,5*2,9*0,6+3,0*1,69*0,5*0,6 9,351000

RAZEM: 9,351000 m3 9,351


