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Nazwa rysunku

Projekt - Architektura
Rzut przyziemia
Widok A-A

Widok B-B

Widok C-C

Widok D-D

UWAGA:

Wszystkie materiaty i urz gdzenia wymienione w opracowaniu, jako ,projektowane " nale zy
traktowa ¢, jako ,elementy wzorcowe”, ktérych parametry techn iczne, parametry wizualne,
parametry pracy jak te z parametry szczegélne wynikaj gce z zalo zen projektu i wymaga n inwestora
nie mog g podlega ¢ zmianie.

- Stan istniej acy
Zdjecia stanu istniejgcego
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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

Na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (z p6 zniejszymi zamianami)
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 50 pkt.2.1 Art.61 nie wymagaj a
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy roboty budow lane je zeli nie powoduj g zmiany
sposobu zagospodarowania terenuiu  zytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmieniaj g jego formy architektonicznej, atak ze nie s g zaliczone do przedsi ewzieé
wymagaj acych przeprowadzenia post epowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Na podstawie Ustawy z dnia 3 pa zdziernika 2008 r. (z p6 zniejszymi zmianami)
0 udost epnianiu informacji 0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spotecze  nhstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na  $rodowisko Rozdziat 3 Art.71
pkt.2. uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych:

1) przedsi ewzieé migoc acych zawsze znacz aco oddziatywa € na srodowisko

2) przedsi ewzieé€ migoc acych potencjalnie znacz aco oddziatywa € na srodowisko
Art.72 Wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nast  epuje przed
uzyskaniem: pozwolenia na budow e, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

Poniewa z zgodnie z Rozporz adzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsi ewzieé mogacych znacz gco oddziatywa € na $srodowisko projektowana
przebudowa pawilonu sukulentow (zabudowa paludarium Iwoliery) nie zalicza

sie do przedsi ewzieé mog acych zawsze znacz gco oddziatywa € na srodowisko

oraz mog acych potencjalnie znacz aco oddzialywa € na srodowisko (wg §3.1. ust.55/
zabudowa ustugowa — nie przekracza 2 ha powierzchni zabudowy) zgodnie z powy zszymi
ustawami dla projektowanego obiektu nie jest wymaga ne uzyskanie decyzji o warunkach
zabudowy oraz decyzji 0 _$rodowiskowych uwarunkowaniach.

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zabudowy woliery / paludarium

na terenie istniejgcego pawilonu sukulentéw Palmiarni Miejskiej w Gliwicach

wraz z podtgczeniami do istniejgcej infrastruktury wewnetrznej (instalacja elektryczna),
likwidacja istniejacej woliery/paludarium ze zbiornikiem wodnym wraz z instalacjami.
Opracowanie nie dotyczy elementdw zagospodarowania terenu oraz elementow konstrukcji
oraz scian pawilonu. Nie zmieniono obrysu zewnetrznego rzutu budynku. Nie przewidziano
prowadzenia nowych sieci zewnetrznych.

Przestrze n paludarium/woliera b edzie zawierata ekspozycj e zoologiczn g
oraz botaniczn a.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania

Na terenie Palmiarni Miejskiej zlokalizowano: budynki pawilonéw palmiarni, szklarnie, budynek
techniczny z przeznaczeniem na agregat pragdotwdérczy, budynki gospodarcze i XIX-to wieczng
wille ,dom ogrodnika” znajdujaca sie ha wylgczonej parceli poza zakresem opracowania.
Budynki pawilonéw sg obiektami jednokondygnacyjnymi (z antresolami), powstatymi w latach
80-tych i 90-tych XX-go wieku na bazie istniejgcej Palmiarni Miejskiej.
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Pawilon sukulentéw stanowi hale jednoprzestrzenng z antresolg oraz aneksami mieszczacymi
ekspozycje botaniczng oraz zoologiczng w postaci terrariow oraz woliery.

Na poziomie + 4,17 zlokalizowana jest stalowo-zelbetowa antresola potgczona z sgsiednim
pawilonem historycznym. Komunikacje pionowg stanowig stalowe schody przylegajace

do projektowanej i istniejgcej sciany paludarium

Wejscie do pawilonu znajduje sie od ul. Fredry i Parku Chopina (od strony potudniowo-
wschodniej) poprzez kolejne pawilony palmiarni mieszczace ekspozycje (pawilon znajduje
sie na kierunku zwiedzania ).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze opracowanie nie dotyczy zagospodarowania terenu Palmiarni Miejskiej. Projektowana
zabudowa paludarium we wnetrzu pawilonu sukulentéw nie zmienia obrysu zewnetrznego
budynku objetego opracowaniem. Nie zaprojektowano nowych sieci zewnetrznych ani innych
elementdéw zagospodarowania wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega bezposredniej
ochronie konserwatorskiej. Nie podlega rowniez ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gérnicze;j.

Przewidywana w pawilonie dziatalnos¢ ekspozycyjna nie powoduje zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
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Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

Inwestor: Gmina Gliwice
Miejski Zarz ad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25c
44-109 Gliwice
NIP 631-011-22-68

Pracownia projektowa: Projekt 3 S.C.
ul. Kusocinskiego 5
44-200 Rybnik
1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
— Zlecenia wykonania dokumentacji z dnia 14 czerwca 2011,
- Inwentaryzacji wtasnej stanu istniejgcego - pomiary w budynku, dokumentacja fotograficzna;
— Uzgodnien z inwestorem;
— Oceny technicznej dotyczacej stanu technicznego elementéw konstrukcji pawilonu
sukulentow w czesci przeznaczonej na paludarium
- Obowigzujacych przepiséw i norm;

UWAGA: Zgodnie ze zmiang ustawy - Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy

0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r.

(Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.) (Dz. U. 06.79.551 ) oraz ustawg Prawo zamowiern publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. ) art. 29 ust. 3 wszystkim wystepujgcym

w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia towarzyszg wyrazy
.ub réwnowazny”

1.2. Przedmiot inwestyciji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zabudowy paludarium/woliery
w istniejacym pawilonie sukulentéw Palmiarni Miejskiej w Gliwicach wraz z podigczeniami
do istniejgcej infrastruktury wewnetrznej (instalacja elektryczna), wykonaiem instalacji wentylacji
mechaniczne wywiewnej, czesciowg likwidacjg elementéw aranzacji pawilonu
i jej odtworzeniem w nowym ksztalcie z uwzglednieniem wymagan wynikajgcych
z planowanej ekspozycyjnej funkcji paludarium.
Projekt przewiduje budowe zabudowe $cian szklanych wspartych na $ciankach z bloczkow
betonowych oraz wykonanie dekoracji istniejgcej sciany wraz z technologia.

2. Opis stanu istniej gcego i ocena stanu technicznego budynku
2.1. Lokalizacja
Budynek pawilonu sukulentéw Palmiarni Miejskiej znajduje sie w Gliwicach przy ul. Fredry 6.

Obiekty Palmiarni znajdujg sie na dziatkach nr 85 i 87. Obiekt jest jednym z funkcjonujgcych
pawilonéw mieszczacych ekspozycje sukulentéw gtéwnie kaktusdw.
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2.2. Istniej gce zagospodarowanie pawilonu w cz  esci przeznaczonej na paludarium

Istniejgcy pawilon miesci ekspozycje kaktusow i sukulentéw. W miejscu na projektowane
paludarium znajduje sie wydzielona woliera i aneks ze zbiornikiem mieszczacym ekspozycje
zoologiczng. Stan techniczny scian oraz posadzki pozwala na realizacje planowanej inwestyciji.

2.3.  Ocena stanu technicznego

Dokonano szczegdtowych ogledzin pawilonu wraz ze schodami i antresola.
Na podstawie oceny kwalifikuje sie stan techniczny, jako dobry. Obecnie stan nalezy okreslic,
jako nadajacy sie do dalszej eksploatacji po koniecznej zabudowie.

Pawilon sukulentow i kaktusow tak jak cato$¢ zespotu budynkéw palmiarni projektowany
byt przez Biuro Projektow ,Mostostal” w Zabrzu.

Glowne elementy konstrukcyjne takie jak sciany, stalowa konstrukcja nosna i zelbetowy strop
antresoli nie wykazujg wadliwej pracy, a budynek jako catos¢ nie wykazuje nierbwnomiernego
osiadania. Nie zaobserwowano pekniec lub rys mogacych wskazywac na nadmierne obcigzenie
lub zuzycie.

2.4.  Whnioski i zalecenia

Stan techniczny konstrukcji budynku pozwala na wykonanie projektowanych prac
budowlanych dotyczacych zabudowy paludarium.

3. Opis prac dotycz acych zabudowy paluidarium
3.1.  Ogolny opis rozwi gzan

Projekt przewiduje rozbidrke istniejgcej konstrukcji zelbetowej zbiornika oraz fragmentow
kamiennych Scian i posadzki przy zbiorniku. Dodatkowo konieczna bedzie czesciowa
przebudowa instalacji elektrycznej.

W ramach rob6t zwigzanych z wykonaniem elementow konstrukcyjnych zaprojektowano
wykucie bruzd w posadzce pod wykonanie scianek wsporczych dla przeszklen.

W projekcie przewidziano wykonanie nowych sianek szklanych systemowych z drzwiami
szklanymi na 3 zawiasach z zamkiem.

Konstrukcja wsparta bedzie na sciankach murowanych z bloczkéw betonowych do poziomu
podstawy scianek szklanych oraz bezposrednio na istniejgcej posadzce.

Projekt przewiduje zabudowe elementéw ze szkta hartowanego ESG 15 mm
uniemozliwiajacych ucieczke zwierzat z paludarium. Na frontowej $cianie paludarium
zaprojektowano $ciane szklang ze szkila hartowanego ESG — jednowarstwowe hartowane
bezpieczne laminowane (z folig P4) grubo$é szkta — 15 mm. Sciana mocowana bedzie do listwy
prowadnicy oraz zelbetowej ptyty antresoli.

Zaprojektowano zastosowanie systemu scian szklanych np. firmy HUFCOR typu G 3000.

Belka prowadnicy zamocowana bedzie do stropu oraz wsparta na zwienczeniu scianki
betonowej.

str. 8




3.2. Prace rozbiorkowe

W ramach zabudowy paludarium w pawilonie sukulentéw Palmiarni Miejskiej przewidziano:
* wyburzenie kamiennych scianek i podmuréwek istniejacego paludarium;
* wyburzenie fragmentéw betonowych posadzek — bruzdy pod projektowane scianki;
« demontaz i skucie kamiennych dekoraciji $ciany;
e demontaz scian i elementéw szklanych;
« demontaz siatki nad wolierg i dachu nad paludarium
« likwidacja zbiornika wodnego
* demontaz zwartosci istniejgcego zbiornika,
« demontaz opraw i instalacji elektrycznych

4. Przeznaczenie i program u zytkowy

4.1. Przeznaczenie obiektu

Projekt przewiduje zabudowe paludarium na potrzeby ekspozycji zoologicznej.

W projekcie przewidziano wzniesienie nowego pomieszczenia zabezpieczonego sciankami
szklanymi systemowymi np. HUFCOR G 3000 mocowanymi do stropu antresoli oraz posadzki
i Scianek betonowych (podmurowki).

Ekspozycja zoologiczna bedzie zawierata system o$wietlenia oraz przewody grzewcze

na poétkach. Dostep do paludzrium zapewniono od strony pomieszczenia hali pawilonu
suklulentow. Wejscie do paludarium od strony holu zabezpieczono drzwiami.

Wyposa zenie paludarium poza materiatem zywym b edzie stanowita dekoracja
oraz podio ze.

4.2.  Zestawienie powierzchni

POZIOM £0,00
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.1 Paludarium 19,14 m?

4.3. Charakterystyczne parametry paludarium (o obry  sie scian szklanych):
szeroko$é: 4,66 m,diugosé: 7,06 m, wysoko$é: 4,10 m/Pezom do podstawy stropu antresol
4.4.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu budow lanego

Za podstawowe kryteria ksztattowania formy i funkcji obiektu, przyjete w ramach projektu
uznano:
= zintegrowanie obiektu z zaaranzowanym, dziatajgcym pawilonem sukulentéw Palmiarni
Miejskiej poprzez efektywne wykorzystanie istniejgcej antresoli, jako zadaszenia
paludarium

= wiasciwe przeszklenie i zabezpieczenie obiektu w kontekscie wymagan ekspozycji

zoologicznej jednoczesnym umozliwieniu szerokiej obserwacji ekspozycji zawartej
w paludarium
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= umozliwienie kontaktu wzrokowego od strony pawilonu suklentow z catoscig ekspozycji
zoologicznej w tym ze schoddéw na antresole

= stworzenie nowej wartosci przestrzennej i kulturowej poprzez nowoczesne
uksztattowanie wnetrza paludarium przy jednoczesnym wykorzystaniu swiadomie
przetworzonych elementdéw naturalnych

= wiasciwe wydzielenie szybami ochronnymi ekspozycji od pozostatej kubatury pawilonu

Whnetrze paludarium uksztattowalismy w powigzaniu z ekspozycjg Palmiarni i otaczajaca
Zielenia.

Projektowany obiekt wraz z catym pawilonem bedzie peit funkcje uzytecznosci publicznej

i bedzie przeznaczony do catorocznego wykorzystania jako wielofunkcyjny budynek uzytkowany
przez odwiedzajgcych obiekty Palmiarni Miejskiej. Zaprojektowany obiekt respektuje gabaryt
budynku.

5. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego

5.1.  Zastosowane schematy konstrukcyjne
Obcigzenia, wytezenia.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-85/B-03215 Konstrukcje stalowe. Zakotwienia kominéw i stupow.

PN-2002/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.1.1. Stateczno $¢ ogdlna obiektu

Ekspertyza techniczna dotyczaca oceny stanu technicznego nie stwierdza wystgpienia
w obiekcie ostabienia konstrukcji. Zaprojektowano wykonanie podmurdéwki z bloczkow
betonowych jako elementu wsporczego pod montaz prowadnic $cianek szklanych.
Podmurowka wzniesiona bedzie na istniejgcej posadzce po wykonaniu bruzd na grubosé
wylewki i posadzki kamiennej.

6. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
6.1.1. Sciany (podmuréwka)
Sciany pod przeszkleniem zaprojektowano, jako bloczki betonowe szerokosci 25 cm

na zaprawie cementowo-wapiennej. Scianki tynkowa¢ tynkiem cementowo wapiennym
i oblozy¢ cokotem z plytek ceramicznych. Malowaé na kolor uzgodniony z inwestorem.
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6.1.2. Sciany szklane

Zaprojektowano zastosowanie systemu scian szklanych z drzwiami np. firmy HUFCOR
typu G 3000.

Projekt przewiduje zabudowe do profili systemowych elementow ze szkia hartowanego ESG
— jednowarstwowe hartowane bezpieczne laminowane (z folig P4) grubo$¢ szkta — 15 mm.
Sciana mocowana bedzie gora i dotem do prowadnic systemowych (profile aluminiowe).

7. lzolacje przeciwwilgociowe

8.1.1.1zolacje poziome

Betony bezposrednich warstw posadzki impregnowac powierzchniowo srodkiem PENETRON.
8.1.2.1zolacje pionowe

Betony warstw majgcych kontakt z wodg impregnowac powierzchniowo srodkiem
hydrofobizujagcym np. PENETRON

Wyposa zenie zbiornikbw poza materiatem ekspozycyjnym b edzie stanowita dekoracja
w technologii np. firmy PANGEA ROCKS A/S

8. Elementy wyko nczeniowe
8.1. Posadzki

* Uzupenienia posadzki wykonac z kamienia wykorzystanego do utozenia istniejacej
posadzki pawilonu sukulentéw. Fuga szara, cokoliki w kolorze posadzki.

Uwaga: Dla uzyskania jednolitego poziomu posadzki w calym obiekcie uklada ¢ warstwy
podkiadowe o grubo $ciach dostosowanych do r6 znych grubo $ci wierzchnich warstw
posadzkowych zatwierdzonych do realizaciji.

8.2.  Sciany paludarium
e \Wyko nczenie od strony wewn etrznej

Warstwe bazowa nalezy po usunieciu dekoracji kamiennych oczyscic i na powstatg
powierzchnie naktadaé warstwe dekoracyjng wg systemu dostawcy dekoracji.

Zaleca sie dodatkowo przed potozeniem tynku (warstwy dekoracyjnej) zaimpregnowac¢ warstwe
podkitadowg do wys. 60cm powyze] poziomu dna srodkami hydrofobizujgcymi. Tynkowane
sciany podmuréwki od strony pawilonu malowac farbg akrylowag na kolor biaty.

Wykonawca przed przyst gpieniem do robo6t jest zobowi  gzany do zatwierdzenia
proponowanych rozwi gzan technicznych i materiatowych u inwestora i projekt anta,
wraz z przygotowaniem probek materiatu w celu uzysk  ania akceptacji co do wygl adu
i jako $ci wykonania, zatwierdzi ¢é podziaty modularne oraz sposéb monta  zu,

na podstawie wykonanych przez siebie rysunkéw proje ktu wykonawczego

i monta zowego.
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9. Elementy wyposa zenia
9.1.Wyposa zenie ekspozycji zoologicznej

Aran zacje paludarium wykona ¢ ze strukturalnych elementéw betonowych w technolog ii
np. firmy Pangea Rocks A/S

9.2. Wyposa zenie

Paludarium wyposazono w nastepujace instalacje wg projektu instalacji elektrycznych:
0 instalacja o$wietlenia ogdlnego paludarium,
instalacja promiennikéw podczerwieni,
instalacja lampy z grzejacym swiattlem punktowym,
instalacja gniazd wtyczkowych,
instalacja wentylacji mechanicznej,
instalacja dla odbiornikéw energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego
zabezpieczenia.

O O O0OO0oOo

UWAGA:
Nalezy przewidzie ¢ gniazda i elementy wsporcze do podt gczenia elementow wyposa zenia
Wszystkie urz gdzenia musz g posiada é odpowiednie atesty bezpiecze nAstwa.

Uktad grzewczy

Kable grzewcze umieszczone w elementach dekoracyjnych paludarium (p6tki skalne)
oraz lampy grzewcze zamontowane w miejscach zaplanowanych jako miejsca , w ktérych
przebywac majq zwierzeta lgdowe zamieszkujgce terrarium.

Oswietlenie

Oswietlenie paludarium zaprojektowano na bazie opraw BEGHELLI F 400W ASS SAP IP65
77015 z sodowym zrodiem swiatla (2 szt.) oraz BEGHELLI F 150W ASS IP65 77005 (1 szt.)
z metalohalogenkowym zrodtem swiatta. Oprawy montowaé do elementow konstrukcyjnych
paludarium.

Dodatkowo w paludarium zaprojektowano:

Hagen Exo Terra Tight Beam Sun Glo swiatto dzienne (2 szt.): lampa emitujgca Swiatto
widoczne, ze specjalnym grzejgcym reflektorem punktowym. Skupiony promien moze zostac
skierowany doktadnie na okreslong powierzchnie. Poziom swiatta i ciepta zostat zwiekszony
0 35%, by umozliwi¢ zwiekszenie odlegtosci pomiedzy zarbwkg a miejscem wygrzewania.
Promienie UVA zapewniajg dobrg fizjologiczng kondycje oraz samopoczucie gadow. Wszystkie
zalety lampy Hagen Exo Terra Tight Beam Sun Glo:

0 35% wzrost poziomu Swiatta i ciepta w promieniu,
Tworzy podgrzewane miejsca w terrarium, niezbedne do termoregulaciji,
Podnosi temperature powietrza w terrarium,
Dzieki promieniom UVA stymuluje zachowania rozrodcze,
Zaleca sie zestawianie z zarowkg Night Glo lub Heat Glo dla 24-godzinnego
cyklu.

O o0oo0oo

Hagen Exo Terra Heat Glo Promiennik podczerwieni  emitujacy ciepto (2 szt): Hagen Exo
Terra Heat Glo emituje cieplne fale podczerwieni i jest typowym emiterem ciepta. Heat Glo

ma specjalnie wbudowany reflektor, ktory kieruje ciepto w odpowiednig strone. Czerwone szkfo
przenosi fale podczerwieni. Czerwone Swiatto nie zakidca typowej aktywnosci zwigzanej z fazg
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dnia i nocy, czynigc tym samym z lampy idealne zrodto ciepta przez catg dobe. Zalety
promiennika podczerwieni Hagen Exo Terra Heat Glo:
0 Promiennik podczerwieni,
Emituje ciepto podczerwieni,
Idealne, catodobowe zrddto ciepta,
Podwyzsza ogo6lng temperature powietrza w terrarium,
Oferuje ciepto, niezbedne do pobudzania aktywnosci zwierzat oraz
zdrowego trawienia,
Nie zakidca normalnego cyklu dnia i nocy,
0 Idealny do nocnych obserwacji.

O o0ooo

o

Dodatkowe wyposa zenie
- termometr
- higrometr

10. Elementy indywidualne

- Wszystkie obrdébki blacharskie wykonaé z blachy powlekanej 0,6 mm RAL 9006,

- Elementy widoczne stalowe, kraty maskujgce wylotéw wentylacji mechanicznej. zewnetrzne
elementy urzadzen, obudowy wykonac¢ w kolorystyce dopasowanej do kolorystyki pawilonu,

- Kanaly wentylacji wywiewnej przeprowadzic przez pomieszczenie pod schodami
na zewnetrz budynku, wylot powietrza zabezpieczy¢ siatkg i kratkg systemowa,

- Pokrywy kanatéw zabezpieczy¢ systemowymi kratami,

- W celu uzyskania spojnego wizerunku catosci obiektu, w uzgodnieniu z projektantem
i inspektorem nadzoru nalezy przeprowadzi¢ koordynacije kolorystyki i sposobow
wykonczenia wszystkich zewnetrznych elementéw stalowych wystepujacych w ramach
budynku,

- We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajacych wykonania przejs¢ i przepustow
instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie
zabezpieczenie. Natomiast przy przejsciu przez sciany i stropy nalezy uwzgledni¢
systemowe, atestowane przepusty. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie ich oznakowania
oraz wykonanie schematu z ich lokalizacjg jako zatgczniki do dokumentacji odbiorowej,

11.Zasadnicze elementy wyposa zenia budowlano-instalacyjnego
11.1. Instalacje sanitarne
11.1.1.Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacje mechaniczng paludarium zaprojektowano na bazie wentylatoréw osiowych HXBR/4-
250 (2 szt.) wyposazonych w siatke ochronng na wlocie o parametrach: 230V/40W/0,21A,
wydajnos¢ maksymalna 930 m%h.

Wentylatory potaczy¢ przez pomieszczenie zaplecza pod schodami za pomocg kanatow

Z blachy aluminiowej z poliweglanowag $ciang zewnetrzng pawilonu. Wylot zewnetrzny
zabezpieczy¢ kratkg systemowsg z mozliwoscig trwatego zamkniecia.

11.2. Instalacje elektryczne i niskopr agdowe
(wg. odrebnego opracowania ,Instalacje elektryczne”)

Instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane w uktadzie TN-S lub TN-C-S, zgodnie
z warunkami technicznymi normy : PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
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12. Uwagi ogolne
12.1. W zakresie koordynaciji projektowo wykonawcze |

- Catos¢ dokumentaciji projektowej podlega ochronie w zakresie praw autorskich
i pokrewnych.

- Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe oraz po zaakceptowaniu przez przedstawiciela
wykonawcy przedmiotowej dokumentacji, wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga
pisemnego uzgodnienia z autorami projektu.

- Bezposredni wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia posiadanej dokumentaciji
pod wzgledem jej kompletnosci, aktualnosci , ewentualne uwagi nalezy zgtaszac pisemnie
autorom projektu w terminie 21 dni od daty podpisania umowy na wykonawstwo danej
grupy robot. W przypadku braku zgloszenia uwag przyjmuje sie, ze wykonawca nie wnosi
uwag do posiadanej dokumentacji co nie zwalnia projektanta od biezacych uzgodnien
w przypadku ujawnienia btedow projektowych /zwigzanych z wydanym zakresem
dokumentacji/.

- Wykonawca przed przystgpieniem do prac kolejnej grupy robét sprawdzi wymiary
juz wykonanych elementow oraz elementow istniejacych i ich zgodnos¢ z dokumentacja.
W wypadku niezgodnosci nalezy zweryfikowac¢ wymiarowanie nowych elementow
celem unikniecia wszelkich kolizji i niedopasowania wszystkich czesci budynku

- Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce
do wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej celem ich uwzglednienia
w dokumentacji powykonawczej obiektu przekazywanej przez wykonawce grupy robot
inwestorowi.

- Zmiany wywotujgce koniecznos¢ korekt rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg
nie wchodzace w zakres nadzoréw autorskich wynikajacych z wydanej dokumentacji bedg
przedmiotem oddzielnych regulacji formalnych.

- Realizacje nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem projektantow dot. przede wszystkim
konstrukcji i architektury. Nadzory autorskie beda przedmiotem odrebnych regulacji
umownych pomiedzy Inwestorem i Projektantem.

- Przed rozpoczeciem prac wykonawczych kierownik budowy zobowigzany
jest do sprawdzenia catosci dokumentacji instalacyjnej, sprawdzenia miejsc krzyzowania
sie oraz styku poszczegolnych instalacji i elementéw budowlanych. W razie wystepowania
kolizji nalezy miejsca kolizyjne zgtosi¢ inspektorowi nadzoru i projektantowi
przed przystgpieniem do wykonawstwa. Wszelkie prace wynikajace z koniecznosci
demontazu elementow kolidujgcych wykonanych bez koordynacji z innymi branzami
i bez zgtoszenia inspektorowi nadzoru bedg obcigzaty wykonawce. W takiej sytuacji
kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania w formie szkicu wysokosciowego
(lub lokalizacyjnego) sieci kolidujgcych, z podaniem ich parametrow wymiarowych,
wysokosciowych lub lokalizacyjnych, wynikajacych z projektu oraz zastanych w miejscu
wykonawstwa, projektant jest zobowigzany, po otrzymaniu w/w informacji, do niezwtocznego
uzgodnienia rozwigzania projektowego .

- Wykonawca, dostawca urzadzen lub technologii jest zobowigzany do zapewnienia
odpowiedniej, jakosci i trwatosci oraz poprawnych parametrow technicznych dostarczanych
elementow. Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposéb
nie wystarczajacy lub niezgodny z obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,
lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych
wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac. Usterki wynikajgce z braku takich
uzgodnien beda obcigzaly wykonawce.

12.2. W zakresie stosowanych materiatéw i technolo  gii
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- Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji ,z nazwy” materialy i technologie sg podawane
przyktadowo jako wzorcowe dla okreslenie wymaganego nieprzekraczalnego standardu
technicznego realizacji, ktérych parametry techniczne, wizualne, parametry pracy,

jak tez parametry szczegolne wynikajace z zatozen projektu i wymagan inwestora, nie moga
podlega¢ zmianie.

- Bezposredni wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnych atestéw i certyfikatow
na wszystkie stosowane materialy i technologie zgodnie z wymogami ustawy.

Bezposredni wykonawca zobowigzany jest do pozyskania ,danych techniczno ruchowych”
oraz ,karty zgodnosci produktu” dla wszystkich zastosowanych urzadzen wymagajacych tego
typu dokumentéw /dla celéw odbiorowych/.

12.3. W zakresie post epowania przetargowego na wykonawstwo roboét

- Zalacznikiem do specyfikacji zaméwienia na roboty wykonawcze muszg by¢ wszystkie tomy
wydanej dokumentacji oraz SIWZ

- Podstawg do wykonania oferty przetargowej jest komplet dokumentacji technicznej ,
przedmiary rob6t stanowig materiat pomocniczy, w razie rozbieznosci lub réznic pomiedzy
poszczegodlnymi tomami dokumentacji nalezy zwrdéci¢ sie o wyjasnienia do projektanta,

na etapie ofertowania i przed przystagpieniem do wykonawstwa.

- W ramach materiatow ofertowych oferent zobowigzany jest przedstawi¢ konkretne ,materiaty
i technologie”, ktére zamierza zastosowac, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi

ich poprawnosc¢ prawng i techniczng oraz gwarancje zachowania wymaganego

przez projektanta standardu.

- Oferent zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujecia w ofercie
wszelkich kosztow wynikajacych z organizacji robot, organizacji placu budowy, transportu
wielkogabarytowego, dzwigdw, wywozu gruzu i nieczystosci, lokalizacji innych niezbednych
elementéw placu budowy itp. oraz wszystkie zwigzane z tym pochodne, jak pozwolenia,
wylgczenia, zajecie pasa, rozbiérki, uwzglednienie ewentualnych intereséw o0séb trzecich itd.
Do wyceny nalezy rowniez przyja¢ koszt likwidacji placu budowy, uprzatniecia terenu,
przywrécenia stanu pierwotnego.

- Jakiekolwiek zmiany technologii oferent (wykonawca) przedstawi inwestorowi w postaci
dokumentacji technicznej, ktéra bedzie zatgczona do sktadanej oferty. Na wszystkie
proponowane zmiany oferent musi uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego oraz projektanta
(projektantow), ktory wykonywat dokumentacje objeta zakresem postepowania przetargowego),
ktora bedzie podlegata zatwierdzeniu przed przystgpieniem do wykonawstwa. W razie
zatwierdzenia zmiany wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnej dokumentacji
budowlano wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdzeniami
oraz wg zasad wynikajgcych z prawa autorskiego i koordynacji miedzy branzowe;j.

Jezeli zmieniany zakres ma wplyw lub jest w jakikolwiek sposéb powigzany z innymi branzami,
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia we wlkasnym zakresie i na witasny koszt
koniecznych zmian projektowych wszystkich niezbednych branz, wymaganych uzgodnien,
obliczenh lub symulacji, uzgodnienia z projektantami tych branz oraz opracowanie dokumentacji
kosztorysowych dla wszystkich wymaganych zakreséw. Proponowane zmiany nie mogq
powodowac pogorszenia warunkéw wynikajgcych z istniejgcej dokumentacji techniczne;j.

- Przygotowanie lub sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego.

Czas prowadzenia tych zmian nie zmienia termindw wynikajacych z umowy i nie moze byc¢
podstawg do zmiany terminéw umowy. Rdznice kosztow wynikajgce z zastosowania technologii
zamiennej podlega rozliczeniu wg rzeczywistych obmiaréw i kosztoryséw réznicowych.

- Zatwierdzona dokumentacja zamienna powinna zostac zatwierdzona w ramach koordynacji
miedzy branzowej przez wykonawcow wszystkich branz zaleznych pod nadzorem kierownika
budowy.
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12.4. W zakresie realizacji

- W zakresie obstugi geodezyjne;j :
Dla planowanych prac w terenie odbior wykonanej niwelacji musi by¢ przedmiotem nadzoru
autorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- W zakresie monta zu:

W odniesieniu do wszystkich elementdéw konstrukcyjnych obowigzuje zasada sprawdzenia
wymiaréw bezposrednio na placu budowy. W odniesieniu do wszystkich elementdw stolarki

i Slusarki okiennej i drzwiowej, parapetow, daszkoéw, balustrad, krat itp., obowigzujg zasady
dostosowania wydanych w dokumentacji elementéw do rzeczywistych wymiaréw
powykonawczych /wg szczegotowych wytycznych wydawanych w poszczegélnych
zalgcznikach/.

- Wykonawca zobowigzany jest opracowac ,wytyczne realizacji inwestycji”, dotyczy to przede
wszystkim technologii i zabezpieczen przy robotach rozbiérkowych, oraz wykonawstwa

i montazu konstrukcji nosnej obiektu. Generalny wykonawca jest zobowigzany

przed przystgpieniem do rob6t do zatwierdzenia projektu organizacji placu budowy

oraz dostawy i montazu elementow wielkogabarytowych.

- Poszczegdlne grupy robét moga by¢ wykonywane jedynie przez uprawnionych wykonawcow
w oparciu o dokumentacje architektoniczno - budowlang fazy pozwolenia na budowe

oraz projekty wykonawcze i warsztatowe.

- W ramach tego opracowania nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na potencjalng ucigzliwosé
i niebezpieczenstwa wynikajgce z sasiedztwa normalnie funkcjonujgcej palmiarni /dotyczy
szczegOlnie robot rozbidrkowych oraz wszelkich prac mogacych pogorszy¢ standard pracy

i zwiedzania Palmiarni Miejskiej w Gliwicach

- W odniesieniu do wszystkich grup robo6t obowigzuje zasada petnej zgodnosci wykonawstwa
Z obowigzujgcymi normami, prawem budowlanym i przepisami ogdlnym i jak réwniez
przestrzeganiem zasad sztuki budowlane;j.

- Wykonaweca przed przystapieniem do robo6t budowlanych jest zobowigzany do zatwierdzenia
proponowanych rozwigzan technicznych i materiatowych u inwestora i projektanta,

wraz z przygotowaniem elementéw wzorcowych wszystkich elementéw widokowych

lub waznych ze wzgleddw technologicznych, w celu uzyskania akceptacji co do wygladu

i jakosci wykonania, zatwierdzi¢ podziaty modularne oraz sposéb montazu, na podstawie
wykonanych przez siebie rysunkoéw projektu montazowego lub wykonawczego,

ze szczegO6towym opisem i charakterystykg parametréw technicznych, przed zamoéwieniem

u producenta oraz powinien przedstawi¢ harmonogram ich zamowien.

- Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w spos6b niezagrazajacy obiektowi istniejgcemu,
dobdr technologii rozbidrki z inspektorem nadzoru w trakcie realizacji.

- Generalny wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji wszystkich branz.
Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich
projektow poszczegolnych branz i uzgodni¢ koordynacje prowadzenia prac budowlanych

i montazowych zgodnie z wymaganiami wszystkich norm, normatywéw oraz zalecen
prowadzenia wykonawstwa oraz eksploatacji dla poszczegdinych czesci budynku, urzadzen

i instalacji .

- Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji, a wynikajace z warunkow zastanych w istniejacej
tkance budowlanej lub wynikajace z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, w celu
unikniecia kolizji, podlegajg uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujgcymi pracami
wszystkich branz, na ktére mogg mie¢ wptyw, a nastepnie z generalnym projektantem w formie
dokumentacji szkicowej proponowanej zmiany z adnotacjami ww. 0s6b uzgadniajacych.

- Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniajgce parametréw
technicznych tych elementéw wynikajace z warunkéw w zastanej tkance budowlanej mogq
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by¢ prowadzone w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, i muszg zosta¢ naniesione

na dokumentacji powykonawczej.

- W zwigzku z wymaganiami, co do dlugowiecznosci zastosowanych rozwigzan technicznych
Wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji nadz6r nad poprawnoscig wykonania prac

i zastosowania materiatdbw przez doradcow technicznych producentéw zastosowanych
technologii. Doradcy techniczni sg zobowigzani prowadzi¢ nadzér nad poszczegolinymi fazami
wykonawstwa wraz z pisemnym potwierdzeniem poprawnosci ich wykonania. Powyzsze
o$wiadczenie bedzie stanowito element dokumentacji odbiorowej oraz potwierdzenie warunkow
gwaranciji.

12.5. W zakresie odbiorow

- Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w skiad, ktérej
wchodza odbiory czesciowe prac zanikowych potwierdzane protokolarnie przez inspektoréw
nadzoru oraz doradcow technicznych dostawcy technologii zaleznych, ktérych odbiér jest
niezbedny dla potwierdzenia warunkéw gwarancji. Jezeli odbierany zakres ma wptyw na prace
wykonywane przez niezaleznych wykonawcéw réznych branz, to w odbiorze takich prac
powinni uczestniczy¢ umocowani przedstawiciele tych branz pod nadzorem

i w koordynacji prowadzonej przez kierownika budowy. Wykonawca zobowigzany

jest do potwierdzenia poprawnosci montazu zabudowywanych urzadzen i instalacji przez
odpowiednich inspektoréw nadzoru.

- Wykonawca powinien oznaczy¢ na stropach wszystkie klapy rewizyjne opisami symboli
elementow nad stropowych podlegajgcych okresowej obstudze. Zakres i forma oznaczen

do uzgodnienia z uzytkownikiem. Schemat lokalizacji ww. Urzadzen powinien by¢ czescig
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania obiektu.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, we wspétpracy z dostawcami technologii,
dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany, wraz z niezbednymi
certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi dokumentami wymaganymi przez odnosne
przepisy prawa budowlanego normy i normatywy dotyczace wykonanego zakresu prac oraz
dostaw materiatéw lub technologii. (przed przystgpieniem do odbioréw i rozruchéw)

- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchow i regulacji wszystkich urzadzen,
sieci i instalacji, oraz do czasowej ich eksploatacji we wspotpracy z odpowiednimi stuzbami
inwestora w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania. Regulacje
wszystkich instalacji uznaje sie za zakonczong po petnym uruchomieniu, uzyskaniu parametrow
zalozonych w projekcie z ich pisemnym potwierdzeniem w odnosnych protokotach
rozruchowych. Do wyceny nalezy przyjac regulacje i optymalizacje pracy wszystkich instalacji
w okresie, co najmniej 1 petnego sezonu grzewczego.

- Wykonawca w porozumieniu z dostawcami technologii poszczegdélnych zakreséw dzieta
zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia, w ramach dokumentacji odbiorowej, instrukcji
uzytkowania obiektu, w rozbiciu na poszczegdlne branze oraz zapewni¢ niezbedne szkolenia

i instruktaze, wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich uzgodnionych elementéw.
Instrukcja powinna zawierac opis pracy instalacji, nastawy, opis typowych standéw awaryjnych,
sposéb postepowania w stanach awaryjnych, wytyczne eksploatacyjne i przeglagdowe,
specyfikacja warunkoéw niezbednych dla uzyskania petnych gwaranciji. Instrukcja branzy
budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i czestotliwosé
konserwacji zastosowanych materiatow i technologii.

Opracowat:
mgr inz. arch. Wojciech Student
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