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I. WYKAZ OPRACOWAŃ: 
 
 
 TOM I  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 
 TOM II  INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPR ĄDOWE 
 
  

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:  
 

• Oświadczenie projektantów i osób sprawdzających projekt budowlany; 
• Kserokopie uprawnień projektantów i zaświadczenia o przynaleŜności do Okręgowej 

Izby Architektów; 
• Kserokopie uprawnień sprawdzających i zaświadczenia o przynaleŜności do Okręgowej 

Izby Architektów; 
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II SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Nr 
rys. 

Nazwa rysunku  Skala  

 Stan istniej ący  
A-0 Zdjęcia stanu istniejącego  

 Projekt - Architektura   
A-1 Rzut przyziemia 1:50 
A-2 Widok A-A 1:50 
A-3 Widok B-B 1:50 
A-4 Widok C-C 1:50 
A-5 Widok D-D 1:50 

   
 

UWAGA: 
Wszystkie materiały i urz ądzenia wymienione w opracowaniu, jako „projektowane ” nale Ŝy 
traktowa ć, jako „elementy wzorcowe”, których parametry techn iczne, parametry wizualne, 
parametry pracy jak te Ŝ parametry szczególne wynikaj ące z zało Ŝeń projektu i wymaga ń inwestora 
nie mog ą podlega ć zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

str. 5 

 

EGZ 1                       Projekt zabudowy wolier y / paludarium w pawilonie suk ulentów                                        
Palmiarni Miejskiej w Gliwicach  PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY  VIII 2011 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (z pó źniejszymi zamianami)                         
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 50 pkt.2.1 Art.61 nie wymagaj ą 
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy roboty budow lane je Ŝeli nie powoduj ą zmiany 
sposobu zagospodarowania terenu i u Ŝytkowania obiektu budowlanego oraz nie 
zmieniaj ą jego formy architektonicznej, a tak Ŝe nie są zaliczone do przedsi ęwzięć 
wymagaj ących przeprowadzenia post ępowania w sprawie oceny oddziaływania              
na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008 r. (z pó źniejszymi zmianami)                   
o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze ństwa                   
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Rozdział 3 Art.71 
pkt.2. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla 
planowanych: 

1) przedsi ęwzięć migoc ących zawsze znacz ąco oddziaływa ć na środowisko 
2) przedsi ęwzięć migoc ących potencjalnie znacz ąco oddziaływa ć na środowisko 

Art.72 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nast ępuje przed 
uzyskaniem: pozwolenia na budow ę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu. 
 
Poniewa Ŝ zgodnie z Rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.              
w sprawie przedsi ęwzięć mogących znacz ąco oddziaływa ć na środowisko projektowana 
przebudowa pawilonu sukulentów (zabudowa paludarium /woliery) nie zalicza                       
się do przedsi ęwzięć mogących zawsze znacz ąco oddziaływa ć na środowisko                   
oraz mog ących potencjalnie znacz ąco oddziaływa ć na środowisko (wg §3.1. ust.55/ 
zabudowa usługowa – nie przekracza 2 ha powierzchni  zabudowy) zgodnie z powy Ŝszymi 
ustawami dla projektowanego obiektu nie jest wymaga ne uzyskanie decyzji o warunkach 
zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
 
1. Przedmiot inwestycji  
 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zabudowy woliery / paludarium                     
na terenie istniejącego pawilonu sukulentów Palmiarni Miejskiej w Gliwicach                          
wraz z podłączeniami do istniejącej infrastruktury wewnętrznej (instalacja elektryczna), 
likwidacją istniejącej woliery/paludarium ze zbiornikiem wodnym wraz z instalacjami.  
Opracowanie nie dotyczy elementów zagospodarowania terenu oraz elementów konstrukcji 
oraz ścian pawilonu. Nie zmieniono obrysu zewnętrznego rzutu budynku. Nie przewidziano 
prowadzenia nowych sieci zewnętrznych. 
 
Przestrze ń paludarium/woliera b ędzie zawierała ekspozycj ę zoologiczn ą                               
oraz botaniczn ą. 
 
2. Istniej ący stan zagospodarowania 
 
Na terenie Palmiarni Miejskiej zlokalizowano: budynki pawilonów palmiarni, szklarnię, budynek 
techniczny z przeznaczeniem na agregat prądotwórczy, budynki gospodarcze i XIX-to wieczną 
willę „dom ogrodnika” znajdującą się na wyłączonej parceli poza zakresem opracowania. 
Budynki pawilonów są obiektami jednokondygnacyjnymi (z antresolami), powstałymi w latach 
80-tych i 90-tych XX-go wieku na bazie istniejącej Palmiarni Miejskiej. 
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Pawilon sukulentów stanowi halę jednoprzestrzenną z antresolą oraz aneksami mieszczącymi 
ekspozycję botaniczną oraz zoologiczną w postaci terrariów oraz woliery. 
Na poziomie + 4,17 zlokalizowana jest stalowo-Ŝelbetowa antresola połączona z sąsiednim 
pawilonem historycznym. Komunikację pionową stanowią stalowe schody przylegające            
do projektowanej i istniejącej ściany paludarium 
 
Wejście do pawilonu znajduje się od ul. Fredry i Parku Chopina (od strony południowo-
wschodniej) poprzez kolejne pawilony palmiarni mieszczące ekspozycję (pawilon znajduje         
się na kierunku zwiedzania ).  
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
Niniejsze opracowanie nie dotyczy zagospodarowania terenu Palmiarni Miejskiej. Projektowana 
zabudowa paludarium we wnętrzu pawilonu sukulentów nie zmienia obrysu zewnętrznego 
budynku objętego opracowaniem. Nie zaprojektowano nowych sieci zewnętrznych ani innych 
elementów zagospodarowania wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.  
 
Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega bezpośredniej 
ochronie konserwatorskiej. Nie podlega równieŜ ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
Teren nie znajduje się pod wpływem eksploatacji górniczej. 
 
Przewidywana w pawilonie działalność ekspozycyjna nie powoduje zagroŜeń dla środowiska                 
oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Dane ogólne 
 

Inwestor:    Gmina Gliwice 
      Miejski Zarz ąd Usług Komunalnych 
      ul. Strzelców Bytomskich 25c 
      44-109 Gliwice 
      NIP 631-011-22-68 
    

Pracownia projektowa:   Projekt 3 S.C. 
      ul. Kusocińskiego 5 
      44-200 Rybnik 
1.1. Podstawa opracowania 

 
Dokumentacja została opracowana na podstawie: 

− Zlecenia wykonania dokumentacji z dnia 14 czerwca 2011; 
− Inwentaryzacji własnej stanu istniejącego - pomiary w budynku, dokumentacja fotograficzna; 
− Uzgodnień z inwestorem; 
− Oceny technicznej dotyczącej stanu technicznego elementów konstrukcji pawilonu 

sukulentów w części przeznaczonej na paludarium 
− Obowiązujących przepisów i norm; 
−  
UWAGA: Zgodnie ze zmianą ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r.  
(Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.)  (Dz. U. 06.79.551 ) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych  
z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. ) art. 29 ust. 3 wszystkim występującym  
w niniejszej dokumentacji wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia towarzyszą  wyrazy           
„lub równowaŜny” 
 
1.2.   Przedmiot inwestycji  
 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zabudowy paludarium/woliery          
w istniejącym pawilonie sukulentów Palmiarni Miejskiej w Gliwicach wraz z podłączeniami  
do istniejącej infrastruktury wewnętrznej (instalacja elektryczna), wykonaiem instalacji wentylacji 
mechaniczne wywiewnej, częściową likwidacją elementów aranŜacji pawilonu 
i jej odtworzeniem w nowym kształcie z uwzględnieniem wymagań wynikających  
z planowanej ekspozycyjnej funkcji paludarium.  
Projekt przewiduje budowę zabudowę ścian szklanych wspartych na ściankach z bloczków 
betonowych oraz wykonanie dekoracji istniejącej ściany wraz z technologią. 
 
2. Opis stanu istniej ącego i ocena stanu technicznego budynku 
 
2.1. Lokalizacja  
 
Budynek pawilonu sukulentów Palmiarni Miejskiej znajduje się w Gliwicach przy ul. Fredry 6. 
Obiekty Palmiarni znajdują się na działkach nr 85 i 87. Obiekt jest jednym z funkcjonujących 
pawilonów mieszczących ekspozycję sukulentów głównie kaktusów. 
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2.2. Istniej ące zagospodarowanie pawilonu w cz ęści przeznaczonej na paludarium 
 
Istniejący pawilon mieści ekspozycję kaktusów i sukulentów. W miejscu na projektowane  
paludarium znajduje się wydzielona woliera i aneks ze zbiornikiem mieszczącym ekspozycję 
zoologiczną. Stan techniczny ścian oraz posadzki pozwala na realizację planowanej inwestycji. 
 
2.3. Ocena stanu technicznego 
 
Dokonano szczegółowych oględzin pawilonu wraz ze schodami i antresolą. 
Na podstawie oceny kwalifikuje się stan techniczny, jako dobry. Obecnie stan naleŜy określić, 
jako nadający się do dalszej eksploatacji po koniecznej zabudowie. 
 
Pawilon sukulentów i kaktusów tak jak całość zespołu budynków palmiarni projektowany 
był przez Biuro Projektów „Mostostal” w Zabrzu.  
 
Główne elementy konstrukcyjne takie jak ściany, stalowa konstrukcja nośna i Ŝelbetowy strop 
antresoli nie wykazują wadliwej pracy, a budynek jako całość nie wykazuje nierównomiernego 
osiadania. Nie zaobserwowano pęknięć lub rys mogących wskazywać na nadmierne obciąŜenie             
lub zuŜycie.  
 
2.4. Wnioski i zalecenia 

 
            Stan techniczny konstrukcji budynku pozwala na wykonanie projektowanych prac 
budowlanych dotyczących zabudowy paludarium. 
 
3. Opis prac dotycz ących zabudowy paluidarium 

 
3.1. Ogólny opis rozwi ązań 

 
Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej konstrukcji Ŝelbetowej zbiornika oraz fragmentów 
kamiennych ścian i posadzki przy zbiorniku. Dodatkowo konieczna będzie częściowa 
przebudowa instalacji elektrycznej. 

 
W ramach robót związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych zaprojektowano 
wykucie bruzd w posadzce pod wykonanie ścianek wsporczych dla przeszkleń. 
 
W projekcie przewidziano wykonanie nowych śianek szklanych systemowych  z drzwiami 
szklanymi na 3 zawiasach z zamkiem. 
Konstrukcja wsparta będzie na ściankach murowanych z bloczków betonowych do poziomu 
podstawy ścianek szklanych oraz bezpośrednio na istniejącej posadzce. 
 
Projekt przewiduje zabudowę elementów ze szkła hartowanego ESG 15 mm 
uniemoŜliwiających ucieczkę zwierząt z paludarium. Na frontowej ścianie paludarium 
zaprojektowano ścianę szklaną ze szkła hartowanego ESG – jednowarstwowe hartowane 
bezpieczne laminowane (z folią P4) grubość szkła – 15 mm. Ściana mocowana będzie do listwy 
prowadnicy oraz Ŝelbetowej płyty antresoli. 
Zaprojektowano zastosowanie systemu ścian szklanych np. firmy HUFCOR typu G 3000. 
 
Belka prowadnicy zamocowana będzie do stropu oraz wsparta na zwieńczeniu ścianki 
betonowej.       
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3.2. Prace rozbiórkowe 
 
W ramach zabudowy paludarium w pawilonie sukulentów Palmiarni Miejskiej przewidziano: 

• wyburzenie kamiennych ścianek i podmurówek istniejącego paludarium; 
• wyburzenie fragmentów betonowych posadzek – bruzdy pod projektowane ścianki; 
• demontaŜ i skucie kamiennych dekoracji ściany; 
• demontaŜ ścian i elementów szklanych; 
• demontaŜ siatki nad wolierą i dachu nad paludarium 
• likwidacja zbiornika wodnego 
• demontaŜ zwartości istniejącego zbiornika, 
• demontaŜ opraw i instalacji elektrycznych 

 
4. Przeznaczenie i program u Ŝytkowy 
 
4.1.  Przeznaczenie obiektu 
 
Projekt przewiduje zabudowę paludarium na potrzeby ekspozycji zoologicznej.   
W projekcie przewidziano wzniesienie nowego pomieszczenia zabezpieczonego ściankami 
szklanymi systemowymi np. HUFCOR G 3000 mocowanymi do stropu antresoli oraz posadzki       
i ścianek betonowych (podmurówki). 
 
Ekspozycja zoologiczna będzie zawierała system oświetlenia oraz przewody grzewcze               
na półkach. Dostęp do paludzrium zapewniono od strony pomieszczenia hali pawilonu 
suklulentów. Wejście do paludarium od strony holu zabezpieczono drzwiami.   
 
Wyposa Ŝenie  paludarium poza materiałem Ŝywym b ędzie stanowiła dekoracja                
oraz podło Ŝe. 
 
4.2. Zestawienie powierzchni 
 
POZIOM ±±±±0,00 

L.p.  Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia  

0.1 Paludarium 19,14 m2 

 
4.3. Charakterystyczne parametry paludarium (o obry sie ścian szklanych): 
 
szerokość: 4,66 m,długość: 7,06 m, wysokość: 4,10 m*/poziom do podstawy stropu antresoli 

 

4.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budow lanego 
 

Za podstawowe kryteria kształtowania formy i funkcji obiektu, przyjęte w ramach projektu 
uznano:  

� zintegrowanie obiektu z zaaranŜowanym, działającym pawilonem sukulentów Palmiarni 
Miejskiej poprzez efektywne wykorzystanie istniejącej antresoli, jako zadaszenia 
paludarium 
 

� właściwe przeszklenie i zabezpieczenie obiektu w kontekście wymagań ekspozycji 
zoologicznej jednoczesnym umoŜliwieniu szerokiej obserwacji ekspozycji zawartej         
w paludarium 
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� umoŜliwienie kontaktu wzrokowego od strony pawilonu suklentów z całością ekspozycji 
zoologicznej w tym ze schodów na antresolę 
 

� stworzenie nowej wartości przestrzennej i kulturowej poprzez nowoczesne 
ukształtowanie wnętrza paludarium przy jednoczesnym wykorzystaniu świadomie 
przetworzonych elementów naturalnych 
 

� właściwe wydzielenie szybami ochronnymi ekspozycji od pozostałej kubatury pawilonu 
 

Wnętrze paludarium ukształtowaliśmy w powiązaniu z ekspozycją Palmiarni i otaczającą  
zielenią. 
Projektowany obiekt wraz z całym pawilonem będzie pełnił funkcję uŜyteczności publicznej        
i będzie przeznaczony do całorocznego wykorzystania jako wielofunkcyjny budynek uŜytkowany 
przez odwiedzających obiekty Palmiarni Miejskiej. Zaprojektowany obiekt respektuje gabaryt 
budynku.  
 
5. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
 
5.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne 

ObciąŜenia, wytęŜenia. 

PN-82/B-02000  ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001  ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
PN-82/B-02003  ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. 
   Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe. 
PN-82/B-02004  ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne.  

  ObciąŜenia pojazdami. 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-85/B-03215  Konstrukcje stalowe. Zakotwienia kominów i słupów. 
PN-2002/B-03264  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 

5.1.1. Stateczno ść ogólna obiektu 

 
Ekspertyza techniczna dotycząca oceny stanu technicznego nie stwierdza wystąpienia  
w obiekcie osłabienia konstrukcji. Zaprojektowano wykonanie podmurówki z bloczków 
betonowych jako elementu wsporczego pod montaŜ prowadnic ścianek szklanych. 
Podmurówka wzniesiona będzie na istniejącej posadzce po wykonaniu bruzd na grubość 
wylewki i posadzki kamiennej. 
 
6. Rozwi ązania konstrukcyjno-materiałowe 
 

6.1.1. Ściany (podmurówka) 
 
Ściany pod przeszkleniem zaprojektowano, jako bloczki betonowe szerokości 25 cm 
na zaprawie cementowo-wapiennej. Ścianki tynkować tynkiem cementowo wapiennym           
i obłoŜyć cokołem z płytek ceramicznych. Malować na kolor uzgodniony z inwestorem. 
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6.1.2. Ściany szklane 
 
Zaprojektowano zastosowanie systemu ścian szklanych z drzwiami np. firmy HUFCOR 
typu G 3000. 
 
Projekt przewiduje zabudowę do profili systemowych elementów ze szkła hartowanego ESG 
– jednowarstwowe hartowane bezpieczne laminowane (z folią P4) grubość szkła – 15 mm. 
Ściana mocowana będzie górą i dołem do prowadnic systemowych (profile aluminiowe). 

 
7. Izolacje przeciwwilgociowe 

 
8.1.1.Izolacje poziome 

 
Betony bezpośrednich warstw posadzki impregnować powierzchniowo środkiem PENETRON.  

 
8.1.2.Izolacje pionowe 
 
Betony warstw mających kontakt z wodą impregnować powierzchniowo środkiem 
hydrofobizującym np. PENETRON  
 
Wyposa Ŝenie zbiorników poza materiałem ekspozycyjnym b ędzie stanowiła dekoracja       
w technologii np. firmy PANGEA ROCKS A/S 
 
8. Elementy wyko ńczeniowe 
 
8.1. Posadzki 
 

• Uzupełnienia posadzki wykonać z kamienia wykorzystanego do ułoŜenia istniejącej 
posadzki pawilonu sukulentów. Fuga szara, cokoliki w kolorze posadzki. 

 
Uwaga: Dla uzyskania jednolitego poziomu posadzki w  całym obiekcie układa ć warstwy 
podkładowe o grubo ściach dostosowanych do ró Ŝnych grubo ści wierzchnich warstw 
posadzkowych zatwierdzonych do realizacji. 
 
8.2. Ściany paludarium 

 
� Wykończenie od strony wewn ętrznej  

 
Warstwę bazową naleŜy po usunięciu dekoracji kamiennych oczyścić i na powstałą 
powierzchnię nakładać warstwę dekoracyjną wg systemu dostawcy dekoracji.  
Zaleca się dodatkowo przed połoŜeniem tynku (warstwy dekoracyjnej) zaimpregnować warstwę 
podkładową do wys. 60cm powyŜej poziomu dna środkami hydrofobizującymi. Tynkowane 
ściany podmurówki od strony pawilonu malować farbą akrylową na kolor biały. 

 
Wykonawca przed przyst ąpieniem do robót jest zobowi ązany do zatwierdzenia 
proponowanych rozwi ązań technicznych i materiałowych u inwestora i projekt anta, 
wraz z przygotowaniem próbek materiału w celu uzysk ania akceptacji co do wygl ądu        
i jako ści wykonania, zatwierdzi ć podziały modularne oraz sposób monta Ŝu,                
na podstawie wykonanych przez siebie rysunków proje ktu wykonawczego                          
i  monta Ŝowego. 
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9. Elementy wyposa Ŝenia 
 

9.1.Wyposa Ŝenie ekspozycji zoologicznej  
 

Aran Ŝację paludarium wykona ć ze strukturalnych elementów betonowych w technolog ii 
np. firmy Pangea Rocks A/S 
 
9.2. Wyposa Ŝenie  

Paludarium wyposaŜono w następujące instalacje wg projektu instalacji elektrycznych: 
o instalacja oświetlenia ogólnego paludarium, 
o instalacja promienników podczerwieni, 
o instalacja lampy z grzejącym światłem punktowym, 
o instalacja gniazd wtyczkowych, 
o instalacja wentylacji mechanicznej, 
o instalacja dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego 

zabezpieczenia. 
UWAGA: 
NaleŜy przewidzie ć gniazda i elementy wsporcze do podł ączenia elementów wyposa Ŝenia 
Wszystkie urz ądzenia musz ą posiada ć odpowiednie atesty bezpiecze ństwa. 
 
Układ grzewczy 
 
Kable grzewcze umieszczone w elementach dekoracyjnych paludarium (półki skalne)           
oraz lampy grzewcze zamontowane w miejscach zaplanowanych jako miejsca , w których  
przebywać mają zwierzęta lądowe zamieszkujące terrarium. 
 
Oświetlenie 
 
Oświetlenie paludarium zaprojektowano na bazie opraw BEGHELLI F 400W ASS SAP IP65 
77015 z sodowym źródłem światła (2 szt.) oraz BEGHELLI F 150W ASS IP65 77005 (1 szt.)        
z metalohalogenkowym źródłem światła. Oprawy montować do elementów konstrukcyjnych 
paludarium.  
 
Dodatkowo w paludarium zaprojektowano: 
 
Hagen Exo Terra Tight Beam Sun Glo światło dzienne  (2 szt.): lampa emitująca światło 
widoczne, ze specjalnym grzejącym reflektorem punktowym. Skupiony promień moŜe zostać 
skierowany dokładnie na określoną powierzchnię. Poziom światła i ciepła został zwiększony     
o 35%, by umoŜliwić zwiększenie odległości pomiędzy Ŝarówką a miejscem wygrzewania. 
Promienie UVA zapewniają dobrą fizjologiczną kondycję oraz samopoczucie gadów. Wszystkie 
zalety lampy Hagen Exo Terra Tight Beam Sun Glo:  

o 35% wzrost poziomu światła i ciepła w promieniu, 
o Tworzy podgrzewane miejsca w terrarium, niezbędne do termoregulacji, 
o Podnosi temperaturę powietrza w terrarium, 
o Dzięki promieniom UVA stymuluje zachowania rozrodcze, 
o Zaleca się zestawianie z Ŝarówką Night Glo lub Heat Glo dla 24-godzinnego 

cyklu. 
 
Hagen Exo Terra Heat Glo Promiennik podczerwieni  emitujący ciepło (2 szt): Hagen Exo 
Terra Heat Glo emituje cieplne fale podczerwieni i jest typowym emiterem ciepła. Heat Glo        
ma specjalnie wbudowany reflektor, który kieruje ciepło w odpowiednią stronę. Czerwone szkło 
przenosi fale podczerwieni. Czerwone światło nie zakłóca typowej aktywności związanej z fazą 
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dnia i nocy, czyniąc tym samym z lampy idealne źródło ciepła przez całą dobę. Zalety 
promiennika podczerwieni Hagen Exo Terra Heat Glo:  

o Promiennik podczerwieni, 
o Emituje ciepło podczerwieni, 
o Idealne, całodobowe źródło ciepła, 
o PodwyŜsza ogólną temperaturę powietrza w terrarium, 
o Oferuje ciepło, niezbędne do pobudzania aktywności zwierząt oraz 

zdrowego trawienia, 
o Nie zakłóca normalnego cyklu dnia i nocy, 
o Idealny do nocnych obserwacji. 

 
Dodatkowe wyposa Ŝenie  
- termometr  
- higrometr 

 
10. Elementy indywidualne 
 
- Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej 0,6 mm RAL 9006, 
- Elementy widoczne stalowe, kraty maskujące wylotów wentylacji mechanicznej. zewnętrzne 

elementy urządzeń, obudowy wykonać w kolorystyce dopasowanej do kolorystyki pawilonu, 
- Kanały wentylacji wywiewnej przeprowadzic przez pomieszczenie pod schodami                    

na zewnętrz budynku, wylot powietrza zabezpieczyć siatką i kratką systemową, 
- Pokrywy kanałów zabezpieczyć systemowymi kratami, 
- W celu uzyskania spójnego wizerunku całości obiektu, w uzgodnieniu z projektantem 

i inspektorem nadzoru naleŜy przeprowadzić koordynację kolorystyki i sposobów 
wykończenia wszystkich zewnętrznych elementów stalowych występujących w ramach 
budynku, 

- We wszystkich pracach instalacyjnych wymagających wykonania przejść i przepustów 
instalacyjnych naleŜy uwzględnić w branŜy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie 
zabezpieczenie. Natomiast przy przejściu przez ściany i stropy naleŜy uwzględnić 
systemowe, atestowane przepusty. NaleŜy uwzględnić wykonanie ich oznakowania  
oraz wykonanie schematu z ich lokalizacją jako załączniki do dokumentacji odbiorowej, 

 
11.Zasadnicze elementy wyposa Ŝenia budowlano-instalacyjnego  
 
11.1. Instalacje sanitarne 

 
11.1.1.Instalacja wentylacji mechanicznej 
 
Wentylację mechaniczną paludarium zaprojektowano na bazie wentylatorów osiowych HXBR/4-
250 (2 szt.) wyposaŜonych w siatkę ochronną na wlocie o parametrach: 230V/40W/0,21A, 
wydajność maksymalna 930 m3/h. 
Wentylatory połączyć przez pomieszczenie zaplecza pod schodami za pomocą kanałów                
z blachy aluminiowej z poliwęglanową ścianą zewnętrzną pawilonu. Wylot zewnętrzny 
zabezpieczyć kratką systemową z moŜliwością trwałego zamknięcia. 
  
11.2. Instalacje elektryczne i niskopr ądowe 
(wg. odrębnego opracowania „Instalacje elektryczne”) 

Instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane w układzie TN-S lub TN-C-S, zgodnie                
z warunkami technicznymi normy : PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych.  
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12. Uwagi ogólne 
 
12.1.  W zakresie koordynacji projektowo wykonawcze j 
 
- Całość dokumentacji projektowej podlega ochronie w zakresie praw autorskich 

i pokrewnych. 
- Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po zaakceptowaniu przez przedstawiciela 

wykonawcy przedmiotowej dokumentacji, wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga 
pisemnego uzgodnienia z autorami projektu. 

- Bezpośredni wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia posiadanej dokumentacji        
pod względem jej kompletności, aktualności , ewentualne uwagi naleŜy zgłaszać pisemnie 
autorom projektu w terminie 21 dni  od daty podpisania umowy na wykonawstwo danej 
grupy robót. W przypadku braku zgłoszenia uwag przyjmuje się, Ŝe wykonawca nie wnosi 
uwag  do posiadanej dokumentacji co nie zwalnia projektanta od bieŜących uzgodnień                  
w przypadku ujawnienia błędów projektowych /związanych z wydanym zakresem 
dokumentacji/. 

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac kolejnej grupy robót sprawdzi wymiary               
juŜ wykonanych elementów oraz elementów istniejących i ich zgodność z dokumentacją.       
W wypadku niezgodności naleŜy zweryfikować wymiarowanie nowych elementów 
celem uniknięcia wszelkich kolizji i niedopasowania wszystkich części budynku  

- Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę              
do wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej celem ich uwzględnienia                      
w dokumentacji powykonawczej obiektu przekazywanej przez wykonawcę grupy robót 
inwestorowi. 

- Zmiany wywołujące konieczność korekt rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową 
nie wchodzące w zakres nadzorów autorskich wynikających z wydanej dokumentacji będą 
przedmiotem oddzielnych regulacji formalnych. 

- Realizację naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem projektantów dot. przede wszystkim 
konstrukcji i architektury. Nadzory autorskie będą przedmiotem odrębnych regulacji 
umownych pomiędzy Inwestorem i Projektantem.  

- Przed rozpoczęciem prac wykonawczych kierownik budowy zobowiązany                         
jest do sprawdzenia całości dokumentacji  instalacyjnej, sprawdzenia miejsc krzyŜowania                
się oraz styku poszczególnych instalacji i elementów budowlanych. W razie występowania 
kolizji naleŜy miejsca kolizyjne zgłosić inspektorowi nadzoru i projektantowi                     
przed przystąpieniem do wykonawstwa.  Wszelkie prace wynikające z konieczności 
demontaŜu elementów kolidujących wykonanych bez koordynacji z innymi branŜami             
i bez zgłoszenia inspektorowi nadzoru będą obciąŜały wykonawcę. W takiej sytuacji 
kierownik budowy jest zobowiązany do przygotowania w formie szkicu wysokościowego  
(lub lokalizacyjnego) sieci kolidujących, z podaniem ich parametrów wymiarowych, 
wysokościowych lub lokalizacyjnych, wynikających z projektu oraz zastanych w miejscu 
wykonawstwa, projektant jest zobowiązany, po otrzymaniu w/w informacji, do niezwłocznego 
uzgodnienia rozwiązania projektowego .  

- Wykonawca, dostawca urządzeń lub technologii jest zobowiązany do zapewnienia 
odpowiedniej, jakości i trwałości oraz poprawnych parametrów technicznych dostarczanych 
elementów. JeŜeli rozwiązania projektowe określają te parametry w sposób                         
nie wystarczający lub niezgodny z obowiązującymi przepisami szczególnymi,                    
lub zasadami wiedzy technicznej,  wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych 
wyjaśnień  lub uzgodnień przed rozpoczęciem prac. Usterki wynikające z braku takich 
uzgodnień będą obciąŜały wykonawcę. 

 
12.2.  W zakresie stosowanych materiałów i technolo gii 
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- Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji „z nazwy” materiały i technologie są podawane 
przykładowo jako wzorcowe dla określenie wymaganego nieprzekraczalnego standardu 
technicznego realizacji, których parametry techniczne, wizualne, parametry pracy,                    
jak teŜ parametry szczególne wynikające z załoŜeń projektu i wymagań inwestora, nie mogą 
podlegać zmianie.  
- Bezpośredni wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych atestów i certyfikatów  
na wszystkie stosowane materiały i technologie zgodnie z wymogami ustawy.  
Bezpośredni wykonawca zobowiązany jest do pozyskania „danych techniczno ruchowych”         
oraz „karty zgodności produktu” dla wszystkich zastosowanych urządzeń wymagających tego 
typu dokumentów /dla celów odbiorowych/. 
 
12.3.  W zakresie post ępowania przetargowego na wykonawstwo robót 
 
- Załącznikiem do specyfikacji  zamówienia na roboty wykonawcze muszą być wszystkie tomy 
wydanej dokumentacji oraz SIWZ 
- Podstawą do wykonania oferty przetargowej jest komplet dokumentacji technicznej , 
przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy, w razie rozbieŜności lub róŜnic pomiędzy 
poszczególnymi tomami dokumentacji naleŜy zwrócić się o wyjaśnienia do projektanta,           
na etapie ofertowania i przed przystąpieniem do wykonawstwa. 
- W ramach materiałów ofertowych oferent zobowiązany jest przedstawić konkretne „materiały         
i technologie”, które zamierza zastosować, wraz z dokumentami potwierdzającymi                     
ich poprawność prawną i techniczną oraz gwarancję zachowania wymaganego                      
przez projektanta  standardu. 
- Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujęcia w ofercie 
wszelkich kosztów wynikających z organizacji robót, organizacji placu budowy, transportu 
wielkogabarytowego, dźwigów, wywozu gruzu i nieczystości, lokalizacji innych niezbędnych 
elementów placu budowy itp. oraz wszystkie związane z tym pochodne, jak pozwolenia, 
wyłączenia, zajęcie pasa, rozbiórki, uwzględnienie ewentualnych interesów osób trzecich itd. 
Do wyceny naleŜy równieŜ przyjąć koszt likwidacji placu budowy, uprzątnięcia terenu, 
przywrócenia stanu pierwotnego. 
- Jakiekolwiek zmiany technologii oferent (wykonawca) przedstawi inwestorowi w postaci 
dokumentacji technicznej, która będzie załączona do składanej oferty. Na wszystkie 
proponowane zmiany oferent musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego oraz projektanta 
(projektantów), który wykonywał dokumentację objętą zakresem postępowania przetargowego), 
która będzie podlegała zatwierdzeniu przed przystąpieniem do wykonawstwa. W razie 
zatwierdzenia zmiany wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej dokumentacji 
budowlano wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdzeniami 
oraz wg zasad wynikających z prawa autorskiego i koordynacji między branŜowej.              
JeŜeli zmieniany zakres ma wpływ lub jest w jakikolwiek sposób powiązany z innymi branŜami, 
wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt 
koniecznych zmian projektowych wszystkich niezbędnych branŜ, wymaganych uzgodnień, 
obliczeń lub symulacji, uzgodnienia z projektantami tych branŜ oraz opracowanie dokumentacji 
kosztorysowych dla wszystkich wymaganych zakresów. Proponowane zmiany nie mogą 
powodować pogorszenia warunków wynikających z istniejącej dokumentacji technicznej. 
- Przygotowanie lub sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego.           
Czas prowadzenia tych zmian nie zmienia terminów wynikających z umowy i nie moŜe być 
podstawą do zmiany terminów umowy. RóŜnice kosztów wynikające z zastosowania technologii 
zamiennej podlega rozliczeniu wg rzeczywistych obmiarów i kosztorysów róŜnicowych. 
- Zatwierdzona dokumentacja zamienna powinna zostać zatwierdzona w ramach koordynacji 
między branŜowej przez wykonawców wszystkich branŜ zaleŜnych pod nadzorem kierownika 
budowy. 
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12.4. W zakresie realizacji 
 
- W zakresie obsługi geodezyjnej :   
Dla planowanych  prac w terenie odbiór wykonanej niwelacji musi być przedmiotem nadzoru 
autorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
- W zakresie monta Ŝu:  
W odniesieniu do wszystkich elementów konstrukcyjnych obowiązuje zasada sprawdzenia 
wymiarów bezpośrednio na placu budowy. W odniesieniu do wszystkich elementów stolarki       
i ślusarki okiennej i drzwiowej, parapetów, daszków, balustrad, krat itp., obowiązują zasady 
dostosowania wydanych w dokumentacji elementów do rzeczywistych wymiarów 
powykonawczych /wg szczegółowych wytycznych wydawanych w poszczególnych 
załącznikach/.  
- Wykonawca zobowiązany jest opracować „wytyczne realizacji inwestycji”, dotyczy to przede 
wszystkim  technologii i zabezpieczeń  przy robotach  rozbiórkowych, oraz wykonawstwa           
i montaŜu  konstrukcji nośnej obiektu. Generalny wykonawca jest zobowiązany                      
przed przystąpieniem do robót do zatwierdzenia projektu organizacji placu budowy                
oraz dostawy i montaŜu elementów wielkogabarytowych. 
- Poszczególne grupy robót mogą być wykonywane jedynie przez uprawnionych wykonawców 
w oparciu o dokumentację architektoniczno - budowlaną fazy pozwolenia na budowę                
oraz projekty wykonawcze i warsztatowe. 
- W ramach tego opracowania naleŜy zwrócić szczególną uwagę na potencjalną uciąŜliwość         
i niebezpieczeństwa wynikające z sąsiedztwa normalnie funkcjonującej palmiarni  /dotyczy 
szczególnie robót rozbiórkowych oraz wszelkich prac mogących pogorszyć standard pracy         
i zwiedzania Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 
- W odniesieniu do wszystkich grup robót obowiązuje zasada pełnej zgodności wykonawstwa         
z obowiązującymi normami, prawem budowlanym i przepisami ogólnym i jak równieŜ 
przestrzeganiem zasad sztuki budowlanej. 
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych jest zobowiązany do zatwierdzenia 
proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych u inwestora i projektanta,                 
wraz z przygotowaniem elementów wzorcowych wszystkich elementów widokowych                
lub waŜnych  ze względów technologicznych, w celu uzyskania akceptacji co do wyglądu           
i jakości wykonania, zatwierdzić podziały modularne oraz sposób montaŜu, na podstawie 
wykonanych przez siebie rysunków projektu montaŜowego lub wykonawczego,                        
ze szczegółowym opisem i charakterystyką parametrów technicznych, przed zamówieniem        
u producenta oraz powinien przedstawić  harmonogram ich zamówień. 
- Prace wyburzeniowe naleŜy prowadzić w sposób niezagraŜający obiektowi istniejącemu, 
dobór technologii rozbiórki z inspektorem nadzoru w trakcie realizacji.  
- Generalny wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia koordynacji wszystkich branŜ.  
Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich 
projektów poszczególnych branŜ i uzgodnić koordynację prowadzenia prac budowlanych  
i montaŜowych zgodnie z wymaganiami wszystkich norm, normatywów oraz zaleceń 
prowadzenia wykonawstwa oraz eksploatacji dla poszczególnych części budynku, urządzeń  
i instalacji .  
- Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji, a wynikające z warunków zastanych w istniejącej 
tkance budowlanej lub wynikające z optymalizacji przyjętych rozwiązań technicznych, w celu 
uniknięcia kolizji, podlegają uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierującymi pracami 
wszystkich branŜ, na które mogą mieć wpływ, a następnie z generalnym projektantem w formie 
dokumentacji szkicowej proponowanej zmiany z adnotacjami ww. osób uzgadniających. 
- Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniające parametrów 
technicznych tych elementów wynikające z warunków w zastanej tkance budowlanej mogą    
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być prowadzone w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, i muszą zostać naniesione                    
na dokumentacji powykonawczej. 
- W związku z wymaganiami, co do długowieczności zastosowanych rozwiązań technicznych 
Wykonawca winien uwzględnić w swojej kalkulacji nadzór nad poprawnością wykonania prac        
i zastosowania materiałów przez doradców technicznych producentów zastosowanych 
technologii. Doradcy techniczni są zobowiązani prowadzić nadzór nad poszczególnymi fazami 
wykonawstwa wraz z pisemnym potwierdzeniem poprawności ich wykonania. PowyŜsze 
oświadczenie będzie stanowiło element dokumentacji odbiorowej oraz potwierdzenie warunków 
gwarancji. 
12.5.  W zakresie odbiorów 
- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w skład, której 
wchodzą odbiory częściowe prac zanikowych potwierdzane protokolarnie przez inspektorów 
nadzoru oraz doradców technicznych dostawcy technologii zaleŜnych, których odbiór jest 
niezbędny dla potwierdzenia warunków gwarancji. JeŜeli odbierany zakres ma wpływ na prace 
wykonywane przez niezaleŜnych wykonawców róŜnych branŜ, to w odbiorze takich prac 
powinni uczestniczyć umocowani przedstawiciele tych branŜ pod nadzorem                                 
i w koordynacji prowadzonej przez kierownika budowy. Wykonawca zobowiązany                   
jest do potwierdzenia poprawności montaŜu zabudowywanych urządzeń i instalacji przez 
odpowiednich inspektorów nadzoru. 
- Wykonawca powinien oznaczyć na stropach wszystkie klapy rewizyjne opisami symboli 
elementów nad stropowych podlegających okresowej obsłudze. Zakres i forma oznaczeń           
do uzgodnienia z uŜytkownikiem. Schemat lokalizacji ww. Urządzeń powinien być częścią 
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uŜytkowania obiektu. 
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, we współpracy z dostawcami technologii, 
dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany, wraz z niezbędnymi 
certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi dokumentami wymaganymi przez odnośne 
przepisy prawa budowlanego normy i normatywy dotyczące wykonanego zakresu prac oraz 
dostaw materiałów lub technologii. (przed przystąpieniem do odbiorów i rozruchów) 
- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozruchów i regulacji wszystkich urządzeń, 
sieci i instalacji, oraz do czasowej ich eksploatacji we współpracy z odpowiednimi słuŜbami 
inwestora w celu sprawdzenia poprawności ich wykonania i funkcjonowania. Regulację 
wszystkich instalacji uznaje się za zakończoną po pełnym uruchomieniu, uzyskaniu parametrów 
załoŜonych w projekcie z ich pisemnym potwierdzeniem w odnośnych protokołach 
rozruchowych. Do wyceny naleŜy przyjąć regulację i optymalizację pracy wszystkich instalacji  
w okresie, co najmniej 1 pełnego sezonu grzewczego.  
- Wykonawca w porozumieniu z dostawcami technologii poszczególnych zakresów dzieła 
zobowiązany jest do opracowania i przedłoŜenia, w ramach dokumentacji odbiorowej, instrukcji 
uŜytkowania obiektu, w rozbiciu na poszczególne branŜe oraz zapewnić niezbędne szkolenia        
i instruktaŜe, wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich uzgodnionych elementów. 
Instrukcja powinna zawierać opis pracy instalacji, nastawy, opis typowych stanów awaryjnych, 
sposób postępowania w stanach awaryjnych, wytyczne eksploatacyjne i przeglądowe, 
specyfikacja warunków niezbędnych dla uzyskania pełnych gwarancji. Instrukcja branŜy 
budowlanej powinna zawierać wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i częstotliwość 
konserwacji zastosowanych materiałów i technologii.  

.    
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