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Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Jasnej 31A
Stadium opracowania — projekt budowlano - wykonawczy

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA, BRANZA DROGOWA

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA
NR RYSUNKU | NAZWA RYSUNKU | SKALA RYSUNKU
GJ_PP PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1:500
GJ_PP PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1:250
GJ_PN PLANSZA NAWIERZCHNI
GJ_PZ PLANSZA GOSPODARKI ZIELENIA
GJ_PK PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:50
GJ_Ppt PROFILE SKALA 1:500/1:100

2. PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA INSTALACYJNA — ODWODNIENIE TERENU
CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU ] NAZWA RYSUNKU ’ SKALA RYSUNKU
GJ_PS PLANSZA SYTUACYJNA ODWODNIENIA TERENU SKALA 1:250
GJ_KD PROFILE KANAIZACJI DESZCZOWEJ SKALA 1:500/1:100

3. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTROINSTALACYJNA

CZESC OPISOWA

OBLICZENIA

CZESC RYSUNKOWA
NR RYSUNKU | NAZWA RYSUNKU | SKALA RYSUNKU
EO1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:250
EO2 SCHEMAT ZASILANIA -
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Budowa parkingu dla samochoddw osobowych przy ul. Jasnej 31A
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CcZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu dla samochodow osobowych, drogi
manewrowej, chodnika wraz z budowa przytacza oraz instalacji kanalizacji deszczowej, przylgcza oraz
instalacji o$wietlenia terenu oraz zieleni

w ramach zadania inwestycyjnego:

,Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

Inwestor:

Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednostka:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych, 44-109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25¢

Adres inwestycii:
Ulica Jasna 31A, dziatki nr 257, 1226 obr. Trynek 0055, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice

Dokumentacja stanowi projekt zamienny do projektu z wrzesnia 2016 (rewizja 2016r. ) opracowanego
przez Pracownie Arcadia, mgr inz. arch. Piotr Fischer upr. 151/85, zatwierdzony pozwoleniem na
budowe z dnia 25/11/2016r.

Whprowadzone zmiany:

- nie powodujg naruszenia przepiséw w tym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

- nie powodujg zmiany zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne,

- nie powodujg zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,

- nie powodujg naruszenia ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- nie powodujg zwiekszenia obszaru oddziatywania obiektu.

Wykaz zmian istotnych zgodnie z art. 36a Ustawy Prawo Budowlane

Zmiany dotycza charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego, o ktérych mowa w art. 36a
ust. 5 pkt. 1, 6 Ustawy Prawo Budowlane i wymagajg uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe.

Branza architektoniczna oraz drogowa:

Projekt zagospodarowania terenu:

- zmiana lokalizacji parkingu — projekt nie wykracza poza obreb dziatek na ktorych zostat
zaprojektowany jednakze jego lokalizacja jest inna,

- zmiana iloéci projektowanych miejsc postojowych

W dokumentacji z 2016r. zaprojektowano 42 stanowiska postojowe w tym 2 dla os6b
niepelnosprawnych.

W przedmiotowej dokumentacji zaprojektowano parking dla 60 stanowisk (w tym 3 stanowiska dla
os6b niepetnosprawnych) oraz dodatkowo parking dla 3 stanowisk w rejonie wejscia do obiektu ,Orlik”.
- zmiana iloéci zjazd6w z drogi gminnej wewnetrznej, zmiana budowy zjazdu

W dokumentacji z 2016r. zaprojektowano jeden zjazd indywidualny z drogi. Przedmiotowa
dokumentacja obejmuje budowe dwoéch zjazdéw publicznych.

- inwestor nie przewiduje chodnika wzdtuz drogi wewnetrznej - od strony dziafki nr 1227 oraz placu
rekreacyjnego oraz przekatniowych ciggéw pieszych wraz z matg architekturg w postaci murkéow, faw
gabionowych.

- zaprojektowano chodnik od strony dziatki nr 256,

- Zmiana zieleni,

Projekt architektoniczno — budowlany

- zmiana konstrukgji nawierzchni drogi manewrowej,

- zmiana konstrukeji nawierzchni parkingéw, zmiana nawierzchni  parkingéw z kostki betonowej na
plyty azurowe
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Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Jasnej 31A
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Branza instalacyjna:

Projekt zagospodarowania terenu:

- Zmiana bilansu wod opadowych w zwigzku z zwigkszeniem ilosci miejsc postojowych
- zmiana lokalizacji wpustoéw deszczowych

- dodanie odcinka kanalizacji pomiedzy studniami D3 - D4

Projekt architektoniczno-budowlany:

- zmiana wielkoéci studni kanalizacyjnych oraz przekrojow rur kanalizacyjnych

- zmiana gtebokoséci posadowienia studni kanalizacyjnych oraz rur kanalizacyjnych

Nie zachodzi zmiana lokalizacji gléwnych odcinkow instalacji oraz miejsca wpiecia do kolektora
deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Jasnej. Nie przewiduje sie zmian w zakresie
prowadzenia instalacji w dziatce stanowigcej pas drogowy.

Branza elektroenergetyczna:

Projekt zagospodarowania terenu:

- zmiana ilosci oraz lokalizacji opraw o$wietleniowych
Projekt architektoniczno-budowlany:

- zmiana typow opraw o$wietleniowych

Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie prowadzenia instalacji w dziaice stanowigcej pas drogowy ul.
Jasnej. Miejsce wigczenia do sieci migjskiej bez zmian.

Stan istniejacy:
Teren bedgcy przedmiotem opracowania stanowi skwer miejski zlokalizowany przy ul. Jasnej 31A.

W terenie od strony potnocnej istnieje nieurzadzony parking samochodéw osobowych w nawierzchni
zwirowej réznego sortu.

Od strony wschodniej teren zagospodarowany jest w postaci terenu zielonego.

W terenie , w jego wschodniej czesci istniejg drzewa.

Od strony pdinocnej teren opracowania graniczy z istnigjacg droga wewnetrzng, stanowigca dojazd
m.in. do budynku Urzedu Miasta , zlokalizowanego na dalszej czgsci dziatki nr 257 oraz do zespolu
boisk sportowych.

Od strony potudniowej teren graniczy z drogg wewnetrzng stanowigcg dojazd do budynku sportu rzy
ul. Jasnej 31.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta
Gliwice, uchwalta nr XXXVIII/965/2005 z dnia 22.12.2005 dla terenu polozonego w centralnej czesci
miasta , obejmujacego Centrum i Srédmiescie Miasta, tzw. Centralne Tereny Miasta.

Teren oznaczony jest w planie symbolem 1 ZU

Przeznaczenie podstawowe - teren zieleni urzadzonej

Przeznaczenie uzupeiniajagce - ustugi, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu, obiekty malej
architektury .

Zagospodarowanie terenu w postaci parkingu dla samochodéw osobowych wraz infrastrukturg
techniczng oraz zieleni jest zgodne z zapisami MPZP.

Powierzchnia terenow utwardzonych , istniejgcych oraz projektowanych na terenu obszaru
oznaczonego symbolem 1ZU jest mniejsza niz 50% catosci terenu obszaru .

Powierzchnia terenu 1ZU zgodnie z zapisami planu : 3562,90m?
Powierzchnia stanowigca 50% terenu j.w: 1781,45m?
Powierzchnia tgczna terenéw utwardzonych: 1773,90

1781,45 > 1762,30 — zgodnie z zapisami MPZP
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Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Jasnej 31A
Stadium opracowania — projekt budowlano - wykonawczy

Szczegolowy bilans terenu:

1 powierzchnia terenu 1ZU zgodnie z zapisami MPZP 3562,9

2 powierzchnia stanowigca 50% powierzchni ZU 1781,45

3 stan istniejacy

4 powierzchnia drogi przy boisku 290,28

5 droga przy budynku Jasha 31 86,7

6 teren nawierzchni utwardzonej - plac zwirowy 1341,82

7 teren zielony 1930,8

8 stan projektowany

9 powierzchnia drogi manewrowej 578,54
10 powierzchnia parkingu 762,92
11 powierzchnia chodnika 43,86
12 powierzchnia zieleni 1749,09
12 SUMA (9+10+11) 1385,32
13 SUMA POWIERZCHNI UTWARDZONEJ (4+5+12) 1762,30
14 PQZOSTAJE (2-11) 19,15

2. WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Informacija o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Informacija o ochronie terenu istniejgcego:
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego .

Dane okreslajgce wplyw eksploatacii gérniczej na dziatke

Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.

Informacja o obszarze zagrozenia powodzig:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodziowego.

Dotychczasowy sposob wykorzystania terenu:
Parking samochod osobowych, zielen.

Opis terendw przyleagtych:
W stanie istniejgcym obszar zadania zlokalizowany jest w sgsiedztwie terendw ustugowych (ustugi

sportu i rekreacji, administracja publiczna) — zainwestowanie trwate.

Rozwigzania w zakresie ochrony $rodowiska i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska:

Teren w sagsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez czlowieka w formie terenow ustugowych.
W terenie opracowania nie wystepujg tereny zamkniete, obszary Natura 2000, tereny Parkow
Narodowych i Krajobrazowych.

Zakres opracowania nie wplywa negatywnie na stan $rodowiska istniejgcego oraz nie powoduje
zagrozen zycia i zdrowia uzytkownikow.

Dostepno$é osob niepetnosprawnych
Dostep 0sob niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich zaklada sie na catym

terenie.

Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.
Ziemia nieurodzajna, pochodzaca z wykopdw, po zbadaniu jej przydatnosci zostanie
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce sktadowania.

W przypadku wystgpienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiez¢ na miejsce sktadowania.

VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI spolka z ograniczong odpowiedzialnoécia
44-100 Gliwice, ul. Gornych Walow 27/4, tel./fax 32-332-40-51, e-mail. biuro@ venit.com.pl

Strona 5z 20



Budowa parkingu dia samochodow osobowych przy ul. Jasnej 31A
Stadium opracowania — projekt budowlano - wykonawczy

Okreslenie obszaru oddziatywania inwestyci

Wskazanie przepisoéw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

o Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2013.1409 z p6z. zmianami) art. 4, art. 5 ust 1.

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) art. 29, 30 w zakresie
odprowadzania wod na grunty sgsiednie oraz zmiany stosunkéw wodnych na gruntach.

* Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, art. 18,19,20,21

e Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2/3/1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie; art. 55,78,116

Na podstawie w/w dokumentow stwierdza sig iz obszar oddzialywania obiektu miesci sie na dziatkach:
dziatki nr 257, 1226 obr. Trynek 0055, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice — dziatki inwestycji
oraz dziatka 1227 obr. Trynek

Okreslenie obszaru ograniczonego uzytkowania
Obszar ograniczonego uzytkowania pokrywa si¢ z obszarem oddzialywania obiektu, zapewniajgc
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:
e bezpieczenstwu uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,
ochrone przed halasem i drganiami,
usuwanie wody opadowej na dziatke inwestora,
mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;
niezbgdne warunki do korzystania z obiektow przez osoby niepelnosprawne, w szczegélnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;
¢ odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j;
e poszanowanie uzasadnionych interesow osob trzecich,
¢ warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci:
Zasieg ucigzliwosci pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu.
Rodzaj ucigzliwosci — budowa parkingu — zainwestowanie trwale.

Okreslenie kategorii geotechnicznej terenu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obiekty
budowlane zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej , natomiast warunki gruntowo — wodne
okresla sie jako proste.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
Na terenie dziatki nr 257 , w jej zachodniej czesci , zaprojektowano parking dla samochodow
osobowych w ilosci miejsc 60mp , w tym 3 miejsca dla os6b niepetnosprawnych. Zaprojektowano
miejsca usytuowane prostopadle do drég manewrowych.
Wielkos¢ miejsc postojowych — 2,3 x 5,0m. Miejsca dla samochodoéw, z ktérych korzystaé bedg osoby
niepetnosprawne 3,6 x 5,0m; szeroko$¢ drog manewrowych 5,0m.
Nawierzchnia parkingdw z ptyt azurowych.

Dodatkowo w rejonie wejscia na teren boiska orlik zaprojektowano 3 miejsca postojowe usytuowane
rownolegle do ulicy. Wielkosc miejsc postojowych 2,3 x 6,0m. Nawierzchnia z kostki betonowej w
kolorze szarym, oddzielenia poszczegolnych miejsc postojowych z kostki w kolorze grafitowym. Typ
kostki — Behaton.

W ramach obstugi komunikacyjnej przewiduje sie budowe dréog manewrowych szerokoéci 5,0m.
Nawierzchnia z kostki betonowej kolorze szarym . Wzdtuz drég, na catej diugosci przewiduje sie ciek
wodny z obnizeniem o 2cm, szeroko$¢ ok. 40cm.

Typ kostki : kostka betonowa typu Behaton , wysoko$¢ 8,0cm.

Pochylenie podtuzne drogi manewrowej zaprojektowano w nawigzaniu do terenu istniejgcego z
zachowaniem spadku niwelety 1,65% oraz 1,60%. Pochylenie poprzeczne 2,0% jednostronne.
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Budowa parkingu dla samochoddw osobowych przy ul. Jasnej 31A
Stadium opracowania — projekt budowlano - wykonawczy

Pochylenie stanowisk postojowych 1,0% oraz 2,0% w kierunku do drogi manewrowe;.

3.2.BUDOWA ZJAZDOW PUBLICZNYCH
Wigczenie ruchu drogowego z dziatki nr 257 odbywa sig poprzez droge wewnetrzng na dziatce 1227
do drogi gminnej publicznej ulicy Jasnej zjazdem istniejgcym (dziatka nr 1226)
Wszystkie dziatki sg wiasnoscig Miasta Gliwice.
Z drogi wewnetrznej na dzialce 1227 zaprojektowano zjazdy publiczne zgodnie z art. 78
Rozporzadzenia MTIGM z dnia 2/3/1999 w prawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Szeroko$é zjazdu 5,0m w tym jezdnia o szerokos$ci 5,0m.Nawierzchnia twarda - kostka betonowa.
Przeciecie krawedzi zjazdu i drogi wyokraglone fukiem kotowym o promieniu 5,0m.
Pochylenie podiuzne zjazdu 4,5% oraz 5,0% na diugosci 5,80 oraz 5,20m. Na dalszym odcinku
odpowiednio 1,66% oraz 1,60%.
Wijazd ramowany kraweznikiem betonowym ulicznym . Potgczenie pomigdzy nawierzchnig istniejaca
drogi (nawierzchnig asfaltowg) a projektowanym zjazdem ramowac kraweznikiem betonowym
najazdowym.

3.3.BUDOWA CHODNIKA

Przewiduje sie budowe chodnika, tgczacego projektowany parking z terenami przylegtymi.

Chodnik zaktada sie szerokosci 1,5m z nawierzchni z kotki betonowej w kolorze szarym, typ kostki
Behaton. Wigczenie do istniejgcego uktadu komunikacyjnego w nawigzaniu do rzednych terenu
istniejgcego.

Pochylenie podtuzne zaprojektowano w nawigzaniu do terenu istniejgcego . Pochylenie poprzeczne
2,0% jednostronne.

3.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

OPIS SYMBOL | POWIERZCHNIA
CHODNIK - KOSTKA BETONOWA CKB 01 423
CHODNIK - KOSTKA BETONOWA CKB 02 39,63| 43,86
DROGA - KOSTKA BETONOWA DKB 01 578,54 578,54
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY KN 01 44,69
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY KN 02 40,09
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY KN 03 40,09
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY KN 04 6,27
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY KN 05 20,4
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY KN 06 1.5
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY KN 07 1,5
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY KN 08 23,01 177,55
KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY KB 01 63,79
KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY KB 02 25,78
KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY KB 03 97,91
KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY KB 04 22,28
KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY KB 05 18,5| 228,26
OBRZEZE BETONOWE OB 01 2,83
OBRZEZE BETONOWE OB 02 2,83
OBRZEZE BETONOWE OB 03 27,02
OBRZEZE BETONOWE OB 04 23,68 | 56,36
PARKING- KOSTKA BETONOWA PKB 05 51,33 51,33
PARKING- PLYTY AZUROWE PKB 01 213,93
PARKING- PLYTY AZUROWE PKB 02 381,9
'PARKING- PLYTY AZUROWE PKB 03 23,33
PARKING- PLYTY AZUROWE PKB 04 92,43| 711,59
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TRAWNIK ISTNIEJACY DO REGENERACJI TR_01 1475,64
TRAWNIK ISTNIEJACY DO REGENERACJI TR_02 106,09 | 1581,73
ZIELEN PROJEKTOWANA - NASADZENIA ZN_03 19,14
ZIELEN PROJEKTOWANA - NASADZENIA ZN_02 43,78
ZIELEN PROJEKTOWANA - NASADZENIA ZN_01 104,44 | 167,36

4, PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACJI PIESZEJ | KOLOWEJ

Niwelete ciggu komunikacyjnego zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych rzednych terenu .
W miejscu wigczenia do istniejgcej sieci drég wykonawca winien dokonac szczegotowych pomiaréw
istniejgcych rzednych terenu. Nawierzchnie dopasowac do istniejagcego zagospodarowania terenu.
W przypadku wystgpienia réznic winien powiadomi¢ projektanta oraz inspektora nadzoru.

4.1. BUDOWA PARKINGOW , DROGI MANEWROWEJ ORAZ ZJAZDOW

Konstrukcja nawierzchni drogi manewrowej oraz parkingéw wzdtuz drogi wewnetrznej (3 stanowisk)
w nastepujgcym uktadzie warstw:
- kostka betonowa Behaton grubosci 8cm
- podsypka piaskowo cementowa 1:4 grubosci 4cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku no$nosci CBR min. 80% lo<2,2; E22120-140MPa
grubosci 15 cm.
- warstwa wzmacniajgca podioze —
Warstwa stabilizacji — mieszanka betonowa popiolowo — zuziowa typu UTEX BP 5,0 lub réwnowaznik

o wytrzymatoséci od 2,5 do 5,0 MPa grubosci 20 cm.
- warstwa mrozoodporna z pospoiki grubos¢ 15cm
tgcznie: grubos¢ 62cm
Konstrukcja nawierzchni parkingéw (60 stanowisk) w nastepujgcym ukladzie warstw:

- plyty azurowe betonowe grubos¢ 10cm

- podsypka piaskowa grubosci 4cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku nosnosci CBR min. 80% lo<2,2; E22120-140MPa
grubosci 25 cm.

- warstwa mrozoodporna — pospditka grubos¢ 15cm
tgcznie: grubosé 54cm

Obramowanie nawierzchni zjazdu, drog manewrowych, parkingu z zastosowaniem kraweznika
betonowego ulicznego 15x30x100cm, utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o
wymiarach 30x30x15 cm.

W miejscach podigczenia miejsc postojowych do drég manewrowych przewidziano kraweznik
najazdowy betonowy 20x22x100cm, na fawie z betonu C12/15 o wymiarach 30x25x15 cm.
Nawierzchnie zjazdu nalezy wynies¢ o 3 cm w stosunku do nawierzchni drogi wewnetrzne;.

W ramach budowy zjazdu nalezy wykona¢ nowy kraweznik betonowy najazdowy w linii istniejacego
kraweznika ulicznego, przewidzianego do rozbidrki. Przewiduje sie odbudowe krawedzi jezdni
naruszonej po zabudowie kraweznika najazdowego.

Odtworzenie nawierzchni istniejgce]j asfaltowej w ramach potgczenia nawierzchni nowoprojektowanej
z nawierzchnig istniejaca :

- warstwa cierna z betonu asfaltowego grubo$¢ 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubos¢ 6cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego fr. 0-31,5mm  grubos¢ 10cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego famanego fr. 0-63 mm  grubos¢ 15cm

- warstwa odsaczajgca z piasku grubosc 10cm

tacznie grubos¢ 45 cm

Warstwy dostosowac¢ do warstw istniejgcych.
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Podczas zabudowy kraweznika, dolng partie szczeliny wypelni¢ betonem C12/15 az do spodu warstw
bitumicznych, pozostatg gérng wypetni¢ betonem asfaltowym.

W ramach prowadzonych robot nie ma koniecznos$ci zmiany stalej organizacji ruchu,

Wykonawca w ramach prowadzonych robét wykona i uzgodni z odpowiednimi stuzbami projekt
organizacji ruchu zastepczej na czas realizacji robot.

4.2. BUDOWA CHODNIKA

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw w nastepujgcym uktadzie warstw:

- kostka betonowa koloru szarego typ Behaton grubosci 8cm

- podsypka piaskowo cementowa 1:4 grubosci 4cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie o wskazniku nosnosci CBR min. 80% grubosci 15 cm.
- warstwa odsgczajgca z pospotki grubos¢ 10cm
tacznie: grubo&¢ 37cm

Ukiad nawierzchni dopasowac do istnigjgcego uksztaltowania terenu.

Obramowanie nawierzchni od strony drogi z zastosowaniem kraweznika betonowego najazdowego
0 wymiarach j.w.

Obramowanie chodnika od strony terendw zielonych przewidziano za pomoca obrzeza betonowego
o wymiarach 30x8x100cm, utozonego na fawie z betonu C12/15.

Szczegbtows lokalizacje kraweznikow i obrzezy przedstawiono na planszy nawierzchni projektu
wykonawczego.

Ustawiajac krawezniki i obrzeza nalezy przestrzega¢ prawidtowego ich usytuowania jak rowniez
wysokoéci od strony jezdni, aby byly zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Spoiny kraweznikow nalezy
uzupetnié zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Na tukach w planie ustawi¢ krawezniki
lukowe, krawezniki dociete na tukach dozwolone sg jedynie w przypadku zakonczen tukow, dociecia
kraweznikéw za pomocg odpowiedniego sprzetu.

Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikéw potamanych.

4.3. PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI ZIEMNYMI

Wszystkie warstwy podsypkowe, podbudowy z kruszywa oraz ziemig nieurodzajng przewiduje si¢ do
wywozu jako materiat nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania w warstwy konstrukcyjne.

Ziemie urodzajng (humus), zaklada sie wykorzysta¢ do renowacji trawnikow.
Ziemie nalezy rozplantowac w terenie sasiadujgcym celem wyrownania terenu w sgsiedztwie
projektowanego zagospodarowania terenu.

W celu obliczenia robét ziemnych przyjeto dwa zasadnicze etapy robot:

- warstwa grubos$ci 15cm, warstwa wierzchnia, ujeto powierzchniowo. Warstwe tg stanowi istniejgca
nawierzchnia parkingu - zwir o nieznanym sorcie. Warstwe tg nalezy wywiez¢ jako materiat
nienadajacy sie do ponownego whudowania.

W warstwie tej mogg znajdowad sie grunty nasypowe gruz, kruszywo wszelkiego sortu, nawierzchnie
betonowe.

Powierzchnia nawierzchni zwirowej istniejacej: 1 332m?

Powierzchnia terenu zielonego w migjscu projektowanego parkingu 31+72+25 = 128m?
Powierzchnia terenu do uzupetnienia humusu po korytowaniu nawierzchni istniejgcej: 32m?

- warstwa ponizej 15cm do spodu warstw konstrukcyjnych docelowych nawierzchni drogowych,
obliczona na podstawie profilii, stanowigca grunt rodzimy jak rowniez obsypki i zasypki sieci
infrastruktury technicznej w przypadku ich wystepowania.
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Lokalnie na terenie nieruchomosci mogg wystepowac warstwy nasypowe niebudowlane,
tj. gruzy. W przypadku wystgpienia warstwy te nalezy wykorytowac i wywiezé na miejsce sktadowania.

Wszelkie inne elementy moggce znajdowac sig w obrebie inwestycji a kolidujgce z projektowana
inwestycjg nalezy rozebra¢ i wywies¢ na miejsce skfadowania.

Drzewa istniejgce, nie bgdace przedmiotem wycinki, zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie robot
nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Bezposrednio pien drzewa powinien zosta¢ zabezpieczony minimum 3 szt. starych opon, na ktore
dodatkowo zostanie zalozona skrzynia z desek. Podczas wykonywania prac w okresie zimowym
dodatkowo nalezy odkryte korzenie drzew zabezpiecza¢ matami stomianymi. W okresie letnim
wymagane jest obfite podiewanie woda.

llos¢ drzew do zabezpieczenia : 12szt.

Prowadzac prace Wykonawca winien w maksymalny sposéb chroni¢ zielen sgsiadujgcg z robotami.
Wykopy prowadzone sposobem mechanicznych winny by¢ wykonywane w odlegiosci min. 6x $rednica
pnia, zmierzona na wysokosci 1,30m nad poziomem gruntu. W przypadku zblizenia prace winny by¢
wykonywane sposobem recznym dla ochrony systemu korzeniowego.

W rejonie drzew nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopow przed utratg wilgoci, poprzez zastosowanie
oszalowania w warstwy wilgotnego torfu i juty. Wykopy w rejonie drzew winny byé¢ zasypywane
najszybciej.

Zabrania si¢ skladowania, magazynowania, przechowywania materiatéw budowlanych oraz
parkowania pojazdéw w rejonie zieleni oraz w poblizu drzew.

Poziom gruntu w rejonie drzew, w stosunku do terenu istniejgcego nie powinien ulec zmianie.
Zabrania sig odslaniania korzeni oraz zasypywania szyjki korzeniowe;j.

W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy je prawidiowo przyciac i zabezpieczyé.

Istniejgce elementy infrastruktury technicznej

W terenie inwestycji, bezposrednio w miejscu projektowanego parkingu, znajdujg sie sieci
infrastruktury technicznej:

- siec teletechniczna

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ ciepfownhicza

- sie¢ wodociggowa — nieczynna

Nadto na terenie opracowania znajdujg sie cieci kanalizacji deszczowej - nie kolidujgce z
projektowanym zagospodarowaniem terenu.

W terenie moga znajdowac sie sieci, niezidentyfikowane na mapie.

Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne by¢ wykonane pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Traktuje sie, iz koszt ptatnych nadzoréw oraz ewentualnych wytaczen sieci ujeto
w cenie ofertowe;j.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych w terenie sieci infrastruktury technicznej,
wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy.

Prace przy urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Zabrania sig prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do
strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

W przypadku napotkania istniejgcego drenazu i jego uszkodzenia, nalezy go przebudowaé

z zachowaniem odpowiednich spadkéw, umozliwiajgcych swobodny sptyw wody. Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania wszelkich zgéd | pozwolen w tym uzyskania ewentualnych decyzji o
pozwoleniu wodno-prawnym.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia osypek, zasypek oraz oznaczenia sieci infrastruktury
technicznej zgodnie z zasadami sztuki.
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Wszystkie pokrywy infrastruktury technicznej w rejonie projektowanych ciaggow komunikacyjnych
przeznaczone sg do regulacji z dopasowaniem rzednych wysoko$ciowych do projektowanego
uksztattowania terenu.

4.4 TERENY ZIELONE

Tereny zielone istniejgce
Do usuniecia z terenu inwestycji przewiduje sie drzewo:

Wierzba ptaczaca / Salix sepulcralis / - obw.202cm, ok.50 lat,

Uszkodzenia mechaniczne po wycince konaréw , uszkodzenia mechaniczne pnia, bryla korzeniowa
wypietrzona, posusz ok.20%, w budce legowej nie zabserowano legu ( niezaleznie - wycinka po
okresie legowym)

Usuwanie drzew oraz zabezpieczenie drzew na ckres budowy obejmuje:
Zabezpieczenie
- zabezpieczanie drzew na okres budowy, nieprzewidzianych do wycinki,
- przykrycie korzeni matami stomianymi,

Wycinka
- odciecie pilg mechaniczng galezi, konarow i czesci pnia,
- przewrocenie pnia przy uzyciu lin,
- pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu,
- odkopanie korzeni,
- obciecie i usuniecie korzeni,
- utozenie gatezi i konarow w stosy,
- zasypanie dolow dostarczong ziemia,
- ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu,

Roboty porzadkowe i przygotowawcze obejmuja:
--wywiezienie gatezi, konaréw, korzeni oraz pni z terenu budowy wraz z zatadunkiem i
wytadowaniem na wysypisku
-wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe
i wytadowaniem na wysypisku,
- rozebranie obudowy i usuniecie mat stomianych.
- uporzgdkowanie terenu robot
- zebranie i Zlozenie zanieczyszczen (wigksze kamienie, gruz, Smieci itp.) w pryzmy
- wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe i
wytadowaniem na wysypisku,
- wykoszenie chwastow i samosiewow
-wygrabienie i zebranie chwastéw i samosiewow w stosy
-wywiezienie chwastow i samosiewéw z terenu budowy wraz z zatadunkiem i wytadowaniem na
wysypisku
- zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci
- uporzadkowanie terenu robot;.
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen

Zatozenie trawnika

W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje sie czesciowg niwelacje terenu oraz zalozenie
trawnikow.

Zakres powierzchniowy robot przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach
tabelarycznych projektu wykonawczego.

Teren po wykonaniu robot winien by¢ rowny, bez widocznych sfaldowan terenu. Poziom terenu winien
by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem zielonym.

Trawnik zaktada¢ na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15
wrzesénia nawozenie przetozy¢ na termin wiosenny zaraz po rozpoczeciu wegetacii.

Zatozenie nawierzchni trawiastych nalezy wykona¢ poprzez:
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- przegrabienie catej powierzchni (usunigcie starych obumartych czastek roslin, kamieni i korzeni) za
pomocg grabi stuzgcych do wertykulacji lub wertykulatora

- niwelacja i wyréwnanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi

- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zieler warstwg grubosci ok. 15cm.

- teren spulchnic przy uzyciu glebogryzarki, nastepnie rozgrabi¢, przewalowac

- rozrzucenie nawozow mineralnych

- obsianie mieszankg traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunkow traw
(4g/1m?), do regeneraciji trawnika zaleca sie dobranie mieszanki od pornej na susze z duzg
zawartoscig procentowa zycicy i kostrzewy,

- przegrabienie catej powierzchni trawnika i ponowne przewatowanie .

Zaleca sie siew w dni bezwietrzne.

W przypadku wykonywania robot w terenie istniejacego trawnika przed pracami wymienionymi
powyzej nalezy :

- skosi¢ istniejaca trawe,

- §ciggna¢ warstwy wierzchnie o grubosci min. 5,0cm .

Pielggnacja projektowanej zieleni obejmowac bedzie podlewanie, nawozenie. Trawniki nalezy
regularnie kosi¢, podlewa¢, nawozi¢ oraz zastosowaC zabiegi poprawiajgce ich wyglad iwarunki
wzrostu po zimie. W ofercie nalezy przyja¢ roczng pielegnacje.

Zielen projektowana
W ramach nasadzen zastgpczych , zwigzanych z wycinkg drzewa przewiduje sie nasadzenia w
postaci 3 drzew z gatunku Betula pendula / brzoza brodawkowata" Golden Cloud".

W rejonie parkingu od strony chodnika oraz na wysepkach zaprojektowano nasadzenia w formie
niskich krzewow okrywowych Spiraea japonica /tawuta japoriska/ w odmianach: "Golden Princess"
oraz "Crispa".

Zestawienie zieleni:

Zestawienie nasadzen

WYMAGANA WIELKOSC PRZY ZAKUPIE
Lp. GATUNEK SREDNICA OBWOD PNIA/ |POJEMNIK |[UWAGI llose
KORONY / WYSOKOSC n szt.
WYSOKOSC (m) | PNIA/
Docelowe WYSOKOSC
ROSLINY (cm)
sadzi¢ w rozstawie
Spiraea_japonica 0,5/0,5m
1-402 :"tawu}a japonska/ 0,5/0.5 h=20 co (kolejny rzad z 402
Golden przesunieciem o
Princess" 0,25m - uktad
szachownicowy)
sadzi¢ w rozstawie
ggg' Spiraea japonica (ko(l)é'sr‘: O,rSZm e
' | tawuia japonska/ 0,5/0,5 h=20 C2 iny rza 233
570- "Crispa” przesunieciem o
635 P 0,25m - ukiad
szachownicowy)
2n-4n Eggfa Reridls.] 12-14 Wysokosé
" 4/10 Pa 220 C20 szczepienia na 3
brodawkowata h=250 . AL ADlerrs
Golden Cloud” e
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W terenie opracowania usytuowano trzy kosze na $mieci. Typ kosza zaproponowano zgodnie z
projektem parkingu w dalszej czesci dzialki. Zaproponowano koszt typ Altus firmy Zano lub
rownowaznik.

Kosz o wymiarach 38/38cm wysokos¢82cm, pojemnos¢ 701 . Szkielet wykonany ze stali nierdzewnej ,
sciany wykonczono drewnianymi deskami z drewna klejonego egzotycznego. Kosz winien byc
przytwierdzony trwale do podtoza .

4.5. ROBOTY ZIEMNE

Humus nalezy zdjaé mechanicznie spycharkami, ze ztozeniem go w pryzmy, pozostawic na placu
budowy celem pdzniejszego wykorzystania na tereny zielone .

Istniejgca nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych rozebrac z uzyciem sprzetu mechanicznego lub
recznie.

Korytowanie pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykona¢ spychaczem. Grunt
istniejgcy , pochodzacy z rozbiorki po zbadaniu jego przydatnoéci, mozna zastosowac do formowania
terenu istniejgcego. W przypadku wystgpienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiez¢ na miejsce
skiadowania.

Po wykonaniu koryta nalezy dokfadnie wyprofilowac podtoze, oraz zagescic. Doggszczenia nalezy
wykonac¢ z uzyciem walca statycznego lub ubijarki mechaniczne;.

Zaleca sie aby roboty ziemne wykonywac w okresie suchym oraz w sposob niepowodujacy ich
uplastycznienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w przypadku uplastycznienia sie gruntow
powstatych w skutek prowadzenia robot ziemnych.

W przypadku nienalezytego zabezpieczenia dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi tj., gdy w
wyniku wody opadowej oraz naporowej nastgpi zmiana stopnia plastycznosci gruntu Wykonawca na
wiasny koszt wykona wymiane gruntu nienadajgcego sie do wbudowania pod projektowang
konstrukcje nawierzchni.

W miejscach wystepowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przekopy kontrolne.
Prace w poblizu czynnych urzadzen nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem zgodnie

z warunkami technicznymi.

Dogeszczanie gruntu

e Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnoéci jego moc nalezy dostosowaC do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, {j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

e Kruszywo na wymiane winno by¢ wykonane z gruntow niespoistych niewysadzinowych,

o wskazniku piaskowym Wp = 35, kapilarnoéci biernej Hkb<0,5 m, zawarto$ci czgsteczek < 0,02
mm < 3%, wskazniku wodoprzepuszczalnosci "K" nie mniejszym od 8 m/dobe i wskazniku
réznoziarnistosci U>5.

» Rozkiladanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkitadane w warstwach o jednakowej grubosci i zaggszczane zgodnie z
wytycznymi zawartymi w tabeli ponizej
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Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, gruboziarniste Uwagi o
urzgdzen zwiry, pospotki ity i kamieniste przydat-
zageszczajgcych | grubosc liczba grubos¢ | liczba | grubosé liczba nosci
warstwy | przejsc warstwy | przejs¢ | warstwy | przej$c maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne | 01do | 4do8 |0,1do0,2| 4do8 | 0,2do | 4do8 1)
gtadkie * 0,2 0,3
Walce statyczne : : 0,2do0,3| 8do12 | 0,2do | 8do12 2)
okotkowane * 0,3
Walce statyczne | 0,2 do 6do8 |0,2do0,4 | 6do10 - - 3)
ogumicne 0,5
Walce wibracyjne | 04do | 4do8 |0,2do04| 3do4 | 0,3do | 3do5 4)
gtadkie ** 0,7 0,6
Walce wibracyjne | 03do | 3do6 |0,2do04|6do10| 0,2do | 6do 10 5)
okotkowane ** 0.6 0.4
Zageszczarki 0,3do | 4dos : - 02do | 4do8 6)
wibracyjne ** 0.5 0.5
Ubijaki _ 0,2 do 2do4 [0,1do0,3| 3do5 | 0,2do | 3do4 6)
szybkouderzajgce 0.4 0,4
Ubijaki o masie 4 do 10 3do6 3do6
od 1 do 10 Mg 2,0do |uderzefiw | 1,0 do 4,0 | uderzen | 1,0 do |uderzen w
zrzucane z 8,0 punkt w punkt 5,0 punkt
wysokosci od 5
do10m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac
statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania goérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2} Nie nadajg sie do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce
bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

llos¢ robot ziemnych

5. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami

i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robét budowlano - montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepisow BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektow, a w
szczegolnosci Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.) .

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zarzadce ulicy, Policji, stuzb ratowniczych oraz

mieszkancow o terminie robot oraz wprowadzonych utrudnieniach.
Prace nalezy oznakowac zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP.
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W trakcie przeprowadzenia prac mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia lub utrudnienia:

- utrudnienia w ruchu wynikle z uwagi na zwezenie pasa ruchu,

- utrudnienia w bezpiecznych przejéciu pieszych w obrebie prowadzonych prac,

- zagrozenie osuniecia sie ziemi do wykopu,

- zagrozenie wpadniecia do wykopu 0s6b postronnych.

Z uwagi na wykonanie prac metodg otwartego wykopu konieczne jest prawidtowe wygrodzenie terenu.
Prawidiowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robot przyczyni sie do
zmniejszenia niebezpieczenstwa i utrudnien w ruchu.

Uznaje sie iz wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osob trzecich ujete sg w cenie
ofertowej.

Organizacje ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonac przed przystgpieniem do robot.
Szacuje sie iz koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujgto w cenie
ofertowej wykonawcy.

6. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg

i technicznag, oraz instrukcjami zarzgdzajgcego catoscig inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywa¢ wszystkie roboty écisle weditug otrzymanej dokumentaciji techniczne;.

Informacja dotyczaca nieistotnych odstepstw od dokumentacji technicznej:

W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatow budowlanych i urzgdzen, ktére proponuje sig¢ do
zastosowania.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej
akceptacji projektanta pod rygorem niewaznoséci, w ramach nadzorow autorskich oraz zgode
Inwestora, co zostanie uregulowane odrebnymi porozumieniami umownymi.

Materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych porownywalnych,

w szczegodlnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen, wyposazenia, zapewnienia
bezpieczenstwa jak rowniez parametrow wytrzymatoéciowych, technicznych, jakosciowych, barwy,
przyczepnosci do podtoza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.

Woprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia ich
w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawa do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji
powykonawcze;.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajgce za sobg koniecznos¢ dokonania korekt
rozwigzarn projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego i
bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg catosci
inwestycji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy realizacja catosci inwestycji, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzgdzajacego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane w dokumentaciji technicznej catosci zadania inwestycyjnego.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach
prowadzonych prac.
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Wszystkie rysunki oznaczone sg literg rewizji oraz datg wydawania rysunkéw. Rysunek wydany
z nastgpnym numerem rewizji lub datg anuluje wazno$¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét stanowia komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé facznie.

W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robot, ktéra ujeto w pozostatych czesciach dokumentaciji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zaméwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

Podstawg do wykonania robdt budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branz, ktére nalezy
rozpatrywac facznie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu dla samochodéw osobowych wraz z budowg
drogi manewrowej , chodnika oraz infrastruktury technicznej - budowy przylgcza kanalizacii
deszczowe] oraz instalacji odwodnienia terenu, budowy przytgcza o$wietlenia terenu wraz z i
instalacjg o$wietlenia terenu oraz zieleni

w ramach zadania inwestycyjnego:

.Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

Inwestor:
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednosta:
Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych, 44-109 Gliwice, ul. Strzelcoéw Bytomskich 25¢

Adres inwestyciji:
Ulica Jasna 31A, dziatki nr 257, 1226 obr. Trynek 0055, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice

Data: czerwiec 2017

ZESPOL PROJEKTOWY

Zakres projektant
opracowania

Branza Mgr inz. arch. Ewa Przybyi- Zboinska
architektoniczna | nr 32/03/SLOKK/Il spec. architektoniczna
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Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Jasnej 31A
Stadium opracowania — projekt budowlano - wykonawczy

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu dla samochoddw osobowych wraz z budowg
drogi manewrowej , chodnika oraz infrastruktury technicznej - budowy przylgcza kanalizacji
deszczowe] oraz instalacji odwodnienia terenu, budowy przytgcza oswietlenia terenu wraz z i
instalacja oswietlenia terenu oraz zieleni
w ramach zadania inwestycyjnego:

,Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Inwestor nie przewiduje realizacji zadania inwestycyjnego etapowo.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Brak

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Niewtasciwe prowadzenie robdt moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

l.p Skala* | Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. |1 Zagrozenie przy pracy ha drabinach i = praca pracownikow na placu
rusztowaniach budowy
2. |1 Zawalenie sie $cian = jak w punkcie 1
3.1 Upadki na poewierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikow
na placu budowy
4. |1 Przedmioty = spadajgce na  osoby = jak w punkcie 13
znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej . C .
Sl = przemieszczanie sie 0séb trzecich
(zagrozenia) )
na i poza placem budowy
= mechaniczny zatadunek i wywéz
gruntu
5 |1 Wytadowania atmosfery{c;ne — porazenie = jak w punkcie 1
pracujacych na wysokos$ciach
6. || Niezabezpieczone  ruchome  czesci a. mechaniczny zatadunek i wywoz
maszyn, urzadzen i ich oprzyrzadowania gruzu
7. |1 Ostre wystajgce elementy, krawedzie, a. przemieszczanie sie pracownikow
postrzepione i chropowate powierzchnie na placu budowy
narzedzi i  materialbw  mogace b. obrobka materiatéw i innych
spowodowac urazy
8 | Zagrozenia powodowane przez ruchome a. transport pionowy gruzu i innych
$rodki transportu pionowego i poziomego materiatow
b. mechaniczne wykonywanie robot
budowlanych
9. |1l Zagrozenia powodowane skiadowaniem a. przemieszczanie sie pracownikow
materiatow na placu budowy
b. transport materiatbw na lokalne
skiadowisko
c. zaladunek  materiatow ze
skiadowiska na srodki transportu
d. transport i skladowanie
materiatow budowlanych na placu
budowy
10. ] | Narazenie na hatas i drgania maszyn i a. jak w punkcie 3,719
narzedzi (maszyny i sprzet budowlany,
narzedzia reczne z napedem
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elektrycznym i pneumatycznym)

1. | Wystgpowanie opadéw atmosferycznych = jak w punkcie 1
przy pracy na otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarzniecie)

12| | Narazenie na pyly i kurz, wystepujace w = jak w punkcie 1; 3: 6; 9
powietrzu
13|t Zagrozenia pozarem = obrobka materialéw

Zagrezenia poparzentam * wykonywanie prac spawalniczych

14. 11 Zagrozenie porazeniem pradem = uzywanie maszyn i urzadzen
elektrycznym  (instalacja elektryczna- zasilanych energia

przewody; osprzet —gniazda, wtyczki;
maszyny i urzgdzenia zasilane energig)

15. | 1 Nieprzestrzeganie zasad i przepisow = jak w punkcie 1-15
bezpieczenstwa i higieny pracy

16. | | Zte postgpowanie w sytuacjach zagrozen = jak w punkcie 17-18
i awaryjnych

*-Skala zagrozenia — stopien prawdopodobieristwa wystgpienia danego typu
zagrozenia, podczas wykonywanych prac:

| — mate
Il — érednie
Il = duze

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE, | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podczas wykonania obiektu nalezy przestrzega¢ zasad BHP wymaganych podczas wykonania
przedmiotowego zakresu robot .

W czasie pracy sprzetu cigzkiego nalezy zwraca¢ uwage na pracujgcych w sgsiedztwie pracownikow.
W czasie pracy na wysokoéci szczegdlnie nalezy dba¢ o zabezpieczanie pracownikéw przed
mozliwoscig spadnigcia z wysokosci. Przede wszystkim nalezy dbac o to aby prace wykonywane byly
przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania danej pracy. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przy dozorze o0sob
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Nie stwierdzono robot szczegolnie niebezpiecznych. W przypadku robot standardowych nalezy:
a. okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkolen i odpowiedniego instruowania
pracownikow w zakresie okreslenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
powinni oni zapewnic pracownikom odpowiedni instruktaz zanim rozpoczng oni prace na terenie
budowy.
b. koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy:

o zaopatrzy¢ go w odpowiednio dobrane $rodki ochrony indywidualnej (tj. odziez roboczg
ochronng, hetmy ochronne itp.) zgodnie obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami,

o przeszkoli¢c go w zakresie sposobu stosowania uzywanego przez niego sprzetu

o wymienic wadliwe, zniszczone, przeterminowane érodki ochrony indywidualnej

o przestrzegaC regularnego czyszczenia, sprawdzania bezposredniego konserwowania w/w
$rodkéw ochrony indywiduainej
Sprzet ochrony indywidualnej pracownikow powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreélajace
sposéb jego uzytkowania, konserwacji bezposredniego przechowywania

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
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Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Jasnej 31A
Stadium opracowania — projekt budowlano - wykonawczy

Kierownictwo budowy zobowigzane jest opracowaC przed rozpoczeciem prac szczegolnie
niebezpiecznych sposob poinstruowania pracownikéw w trakcie wykonywania prac majacy przede
wszystkim na celu okreslenie:

a). imiennego podziatu pracy
b). kolejnosci wykonywania poszczegdinych zadan
c). wymagan bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Kierownictwo na biezaco ustala i aktualizuje wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych a wykonywanie
ich powinno by¢ z bezpoérednim nadzorem nad tymi pracami odpowiednio wyznaczonych osob.
Nalezy zapewni¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace na wypadek awarii. Przed rozpoczeciem robét
osoba kierujgca robotami powinna ustalic w podpisanym protokole szczegolowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Pracownikéw znajdujgcych sie w strefach niebezpiecznych badz w ich sgsiedztwie nalezy
poinformowaé o zagrozeniach i $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w czasie trwania
prac. Teren, na ktérym prowadzone sg takie prace nalezy odpowiednio wyraznie oznakowac i
oddzieli¢ od pozostatego. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac¢ inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozefi : siatki ochronne,
barierki, sprzet ochronny, kaski, odziez ochronna itp. Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogg by¢
zastawiane przedmiotami uniemozliwiajgcymi odpowiednig ewakuacje.
Nie stwierdzono robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie. W przypadku zagrozen standardowych nalezy:

o Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w

przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,

Oznaczenie znakami bezpieczenstwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych,

Zapewnienie i stosowanie wiasciwego sprzetu ochronnego, wymiana wadliwych,
zniszczonych przeterminowanych, $rodkéw ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie,
sprawdzanie mediéw konserwowanie $rodkéw ochrony indywidualne;j,

o Bezwzgledne egzekwowanie, przez nadzér budowy, uzywania wymaganych érodkéw ochrony
zbiorowej indywidualnej

o Prowadzenie szkolen pracownikéw w zakresie bhp: wstepnych i okresowych, stanowiskowych
oraz zawodowych specjalistycznych
Udostepnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediéw obstugi urzadzen i narzedzi

Informowanie na biezgco pracownikéw o zagrozeniu czynnikami niebezpiecznymi
wystepujacych na stanowiskach pracy oraz zwigzanym mediow nimi ryzyku zawodowym
Pozostate szczegdlowe wytyczne nalezy zawrze¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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