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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY WYTYCZENIOWE
1

d.1
KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

(160.62)/1000<etap II> ha 0.16
RAZEM 0.16

2
d.1 wycena indy-

widualna

Obsługa geodezyjna w trakcie wykonywania prac w tym wykonanie geodezyjnej in-
wentaryzacji powykonawczej (naniesienie na mapy zasobów geodezyjnych siłowni)
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

kpl.

1<etap II> kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1 wycena indy-

widualna

Nadzory branżowe dostawców mediów zlokalizowanych na terenie przewidzianym
pod budowę siłowni.

kpl.

1<etap II> kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1 wycena indy-

widualna

Wygrodzenie terenu (oraz zabezpieczenie wykopów wielkoprzestrzennych przed
ewentualnym osuwaniem) w trakcie wykonywania prac wraz z umieszczeniem tab-
licy informacyjnej (zgdonie z prawem budowlanym)

kpl.

1<etap II> kpl. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1 wycena indy-

widualna

Zabezpieczenie drzew znajdujących się w pobliżu budowy siłowni zewnętrznej.
(ogrodzenie drzew w odpowiedniej odległości uniemożliwiając w tym samy uszko-
dzenie korzeni przy wykonywaniu wykopów i innych pracach zmienych.

kpl.

1<etap II> kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 ROBOTY ZIEMNE - USUNIĘCIE WARSTWY GLEBY (HUMUSU)
6

d.2
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(61.04)*0.18<obrzeża przy EPDM wraz z poszerzeniami><etap II> m2 10.99
 
160.62<nawierzchnia z EPDM><etap II> m2 160.62

RAZEM 171.61
7

d.2
KNR 2-01
0214-04

Odwiezienie gruntu kat. III-IV samochodami samowyładowczymi za każde dalsze
0,5 km odległości transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych
Krotność = 18

m3

(165.95)*0.15<etap II> m3 24.89
RAZEM 24.89

8
d.2 wycena indy-

widualna

Koszt składowanie nadmiaru gruntu na miejscu składowania m3

24.89<etap II> m3 24.89
RAZEM 24.89

3 D-04.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA - WYKOPY
3.1 Wykonanie wykopów ręcznie 10% robót w gr.kat. III

9
d.3.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami sa-
mowyeadowczymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kat.  - docelowo 10 km

m3

((61.04)*0.18<obrzeża przy EPDM wraz z poszerzeniami><etap II>)*0.21*0.10 m3 0.23
 
((160.62)*0.19<nawierzchnia z EPDM><etap II>)*0.10 m3 3.05

RAZEM 3.28
10

d.3.1
KNR 2-01
0214-04

Odwiezienie gruntu kat. III-IV samochodami samowyładowczymi za każde dalsze
0,5 km odległości transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych
Krotność = 18

m3

3.28<etap II> m3 3.28
RAZEM 3.28

11
d.3.1 wycena indy-

widualna

Koszt składowania gruntu na składowisku (grunt z wykopów) m3

3.28<etap II> m3 3.28
RAZEM 3.28

3.2 Wykonanie wykopów mechanicznie  90% robót w gr. kat III
12

d.3.2
KNNR 1
0201-0801

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60
m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość
do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV - docelowo 10 km

m3

((61.04)*0.18<obrzeża przy EPDM wraz z poszerzeniami><etap II>)*0.21*0.90 m3 2.08
((160.62)*0.19<nawierzchnia z EPDM><etap II>)*0.90 m3 27.47

RAZEM 29.55
13

d.3.2
KNNR 1
0208-02

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1
km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o na-
wierzchni utwardzonej
Krotność = 9

m3

29.55<etap II> m3 29.55
RAZEM 29.55
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.3.2 wycena indy-
widualna

Koszt składowania gruntu na składowisku (grunt z wykopów) m3

29.55<etap II> m3 29.55
RAZEM 29.55

3.3  Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
15

d.3.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy-
konywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w
grunach kat. II-IV

m2

(61.04)*0.18<obrzeża przy EPDM wraz z poszerzeniami><etap II> m2 10.99
160.62<nawierzchnia z EPDM><etap II> m2 160.62

RAZEM 171.61
4 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

16
d.4

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - piasek o frakcji ziaren do 2
mm

m2

(61.04)*0.18<obrzeża przy EPDM wraz z poszerzeniami><etap II> m2 10.99
160.62<nawierzchnia z EPDM><etap II> m2 160.62

RAZEM 171.61
17
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa właściwa z kruszywa łamanego o łącznej gr. 17 cm - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm - Podbudowa z tłucznia (frakcja ziaren od 35 do
65mm)

m2

(61.04)*0.18<obrzeża przy EPDM wraz z poszerzeniami><etap II> m2 10.99
160.62<nawierzchnia z EPDM><etap II> m2 160.62

RAZEM 171.61
18
d.4

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
5 cm - Podbudowa z tłucznia (frakcja ziaren od 0,5 do 5mm)
Krotność = 0.5

m2

(61.04)*0.18<obrzeża przy EPDM wraz z poszerzeniami><etap II> m2 10.99
160.62<nawierzchnia z EPDM><etap II> m2 160.62

RAZEM 171.61
5 D-05.03.23A NAWIERZCHNIE 

19
d.5 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż - Nawierzchnia z płyt EPDM 40 m3

160.62<nawierzchnia z EPDM><etap II> m3 160.62
RAZEM 160.62

6 D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE
20
d.6

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

(61.04)<obrzeża przy EPDM wraz z poszerzeniami><etap II> m 61.04
RAZEM 61.04

21
d.6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże - betonowa B 15 z oporem na podsypce piaskowej gr. 10cm
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

((61.04)<obrzeża przy EPDM wraz z poszerzeniami><etap II>)*0.0565 m3 3.45
RAZEM 3.45

22
d.6

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełniane zaprawą cementową

m

(61.04)<obrzeża przy EPDM wraz z poszerzeniami><etap II> m 61.04
RAZEM 61.04

7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MAŁA ARCHITEKTURA
23
d.7

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

((61.04)<obrzeża przy EPDM wraz z poszerzeniami><etap II>)*1.5<założono ok.
1,50m od obrzeża>

m2 91.56

RAZEM 91.56
24
d.7

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

((61.04)<obrzeża przy EPDM wraz z poszerzeniami><etap II>)*1.5<założono ok.
1,50m od obrzeża>

m2 91.56

RAZEM 91.56
25
d.7

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

((61.04)<obrzeża przy EPDM wraz z poszerzeniami><etap II>)*1.5<założono ok.
1,50m od obrzeża>

m2 91.56

RAZEM 91.56
26
d.7 wycena indy-

widualna

Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urządzeń  i ma-
teriałów pomocniczych) i montaż urządzenia placu zabaw nr 9 - ZJAZD LINOWY -
TYROLKA - BUGLO 4040. W oferowanej cenie należy ująć wykonanie ewentual-
nych fundamentów niezbędnych do prawidłowego montażu stanowisk (zgodnie z
zaleceniami montażu odpowiedniego producenta).

kpl

1<etap II> kpl 1.00
RAZEM 1.00
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