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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu zagospodarowania dziatek 1175/5,
1146, 1145, 1142,1137, 1139, ktdre sg wtasnoscig Gminy Gliwice.

1.2 LOKALIZACJA, TEREN INWESTYCJI
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje sie w Gliwicach przy ulicy

Jesiennej. Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i

nie podlega specjalnej ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
(Uchwata Nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r.)
dziatka znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem: 03 ZU/U, 07-08 WS oraz 12
ZU.

1. Dla terenéw oznaczanych symbolami 02 ZU.U-03 ZU/U ustala sie
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nastepujgce przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zielen urzadzona;
2) uzupetniajgce:
a) ustugi.

2. Obowigzujg nastepujgce zasady lokalizacji przeznaczenia: 1) dopuszcza sie
wytgcznie ustugi gastronomii i rozryweki.

3. Obowigzujg nastepujgce zasady uksztattowania budynkow i

zagospodarowania terenu:

1) na terenie o symbolu 03 ZU/U dopuszcza sie, istniejgce w dniu wejscia

planu w zycie, uzytkowanie i zagospodarowanie zbiornikéw wod powierzchniowych;

2) dopuszcza sie wytgcznie lokalizowanie sieci infrastruktury oraz budynkéw o
przeznaczeniu, o ktérym mowa w ust.2 wraz z budynkami lub budowlami

zapewniajgcymi ich prawidtowe funkcjonowanie;
3) maksymalna wysokos¢ budynkéw — 9m;
4) maksymalna wysokosc¢ obiektow budowlanych — 14m;
5) maksymalna ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2;

6) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 70%, z

zastrzezeniem pkt 7;

7) na czesci terendw znajdujgcych sie w obszarze narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej —
90%;

8) zakazuje sie zagospodarowania terenéw pod nowe ogrody dziatkowe;
9) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

10) dopuszcza sie lokalizowanie obiektéw matej architektury poza obszarem

zabudowy;
11) zakazuje sie umieszczania nosnikow reklamowych;

12) dopuszcza sie zachowanie, przebudowe, remont budynkéw o

przeznaczeniu innym niz uzupetniajgce a takze budynkow im towarzyszgcych
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istniejgcych w dniu wejscia planu w zycie lub posiadajgcych ostateczng decyzje o
pozwoleniu na budowe i nie spetniajgcych wymagan dotyczgcych zasad lokalizacji
przeznaczenia, uksztattowania budynkéw lub zagospodarowania dziatki
budowlanej, przy zachowaniu pozostatych zasad okres$lonych w niniejszym

paragrafie.

1. Dla terendw oznaczonych symbolami 01 WS — 08 WS ustala sie

nastepujgce przeznaczenie podstawowe:
1) wody powierzchniowe;
2) zielen litoralna.

2. Obowigzujg nastepujgce zasady uksztattowania budynkow i

zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy obiektami budowlanymi za wyjgtkiem: urzgdzen inzynierii
wodnej, w tym mostow i kladek pieszych nad powierzchniowymi wodami ptyngcymi,

promenad, w sposob nie pogarszajacy przeptywu fali wdéd powodziowych;

2) zakaz usuwania zadrzewien i zakrzewien oraz zieleni litoralnej nie

pogarszajgcych w sposéb istotny przeptywu wéd powodziowych.

1. Dla terendw oznaczonych symbolami 01 ZU — 12 ZU ustala sie nastepujgce

przeznaczenie:
1) podstawowe: a) zielen urzgdzona;
2) uzupetniajgce: a) ustugi.
2. Obowigzujg nastepujgce zasady lokalizacji przeznaczenia:

1) na terenach o symbolach 01 ZU — 07 U; 09 ZU; 10 ZU dopuszcza sie

ustugi w kioskach;

2) na kazdym z terenéw o symbolach 01 ZU; 02 ZU; 04 ZU; 09 ZU; 10 ZU

dopuszcza sie maksymalnie 1 kiosk;

3) na kazdym z terenéw o symbolach 03 ZU; 05 ZU — 07 ZU dopuszcza sie
nie wiecej niz 2 kioski.

3. Obowigzujg nastepujgce zasady uksztattowania budynkow i

zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza sie lokalizowanie budowli stuzgcych rekreacji i uprawianiu
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sportu sieci infrastruktury oraz obiektéw budowlanych zapewniajgcymi ich

prawidtowe funkcjonowanie, z zastrzezeniem pkt 2;

2) na terenie o symbolu 08 ZU dopuszcza sie wytacznie lokalizowanie sieci
infrastruktury oraz obiektéw budowlanych zapewniajgcymi ich prawidtowe

funkcjonowanie;

3) zakazuje sie zagospodarowania terenow pod nowe ogrody dziatkowe oraz
zwiekszania powierzchni istniejgcych w dniu wejscia planu w zycie ogrodow

dziatkowych;

4) dopuszcza sie funkcjonowanie ogrodéw dziatkowych istniejgcych w dniu

wejscia planu w zycie;

5) na terenach, o ktérych mowa w pkt 4 dopuszcza sie budowe, przebudowe,

remont i wymiane altan ogrodowych;

6) zakazuje sie lokalizowania nowych obiektow budowlanych, innych niz

wymienione w pkt 1 i pkt 5, z zastrzezeniem ust. 2;
7) maksymalna wysokosc¢ obiektow budowlanych — 5m;
8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
9) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 80%;

10) dopuszcza sie zachowanie, przebudowe, remont budynkéw o
przeznaczeniu innym niz uzupetniajgce a takze budynkéw im towarzyszgcych
istniejgcych w dniu wejscia planu w zycie lub posiadajgcych ostateczng decyzje o
pozwoleniu na budowe i nie spetniajgcych wymagan dotyczgcych zasad lokalizacji
przeznaczenia, uksztattowania budynkéw lub zagospodarowania dziatki
budowlanej, przy zachowaniu pozostatych zasad okreslonych w niniejszym

paragrafie;

11) na terenach oznaczonych symbolami 02 ZU — 07 ZU zakazuje sie

umieszczania nosnikéw reklamowych.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zawarta w pomiedzy Gming Gliwice-Miejskim Zarzgdem Ustug

Komunalnych, ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢ 44-109 Gliwice a wykonawca:
Architekci-Inzynierowie 44-100 Gliwice, Al. W. Korfantego 12/2

Wizja lokalna
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= Obowigzujgce normy i normatywy budowlane.
= Uzgodnienia z zamawiajgcym.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest nie ogrodzony , od
strony pétnocno-wschodniej sgsiaduje z budynkami garazowymi natomiast od
strony potudniowej i zachodniej z ogrodkami dziatkowymi. Wiekszg czes¢ dziatki
zajmujg dwa rozlegte zbiorniki wodne oraz las. Teren posesji jest zréznicowany

wysokosciowo, uksztattowany tarasowo ze spadkiem z kierunku zbiornika

wodnego, czesciowo zadrzewiony i zakrzewiony.
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3. PROJEKTOWANE

3.1

3.2

ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach robét zwigzanych z przygotowaniem terenu przewidziano wykonanie
robot polegajgcych na:
e rozbidrce istniejacej nawierzchni z kostki betonowej (25m?)

e rozbidrce istniejgcych obrzezy i kraweznikow
e demontaz stupkdéw drogowych od ulicy Jesiennej (5 sztuk)

WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Projekt przewiduje:
wymiane nawierzchni chodnika na kostke betonowa Nostalit (kolor zotty i grafit) o
szerokosci 1m
wykonanie dwoch wiekszych oraz dwdch mniejszych placéw ksztatcie okregéw z
nasadzeniami w centralnej czesci
wykonanie Sciezki pieszo jezdnej wzdtuz stawu o szerokosci 3m wykonanej z asfaltu.
wykonanie sciezek pieszych z kostki betonowej o szerokosci 1,5m w sgsiedztwie
ogrodkow dziatkowych (wzdtuz ogrodzenia)
powstanie dwéch placow o nawierzchni utwardzonej na przeciwlegtych koncach
dziatki o wym. 10,00x5,00m wykonanych z ptyt azurowych.
powstanie strefy na ognisko/grila o ksztatlcie okregu wykonanego z kostek
betonowych typu nostalit o srednicy 4,5 m z wewnetrznym paleniskiem o Srednicy
1,4m .
montaz fawek (26 sztuk -tawki dostarczone przez Inwestora) do kostki betonowej
montaz urzgdzen dla dzieci (kiwak tuba, kiwak tandem, karuzela)
montaz lamp solarnych (57sztuk)
nasadzenie zieleni

makroniwelacje terenu (wyréwnanie dotow)

Chodniki i $ciezki rowerowe prowadzi¢ po istniejgcym terenie (wysokosciowo), za

wyjgtkiem chodnika biegngcego wzdtuz ogrodkow dziatkowych oraz chodnika

usytuowanego pomiedzy zbiornikami 1i 2., ktéry nalezy podnies¢ o 10cm w stosunku do

terenu istniejgcego. Chodniki wychodzgce z ronda A i B prowadzi¢ w nasypie zgodnie ze

spadkami wskazanymi na rysunku zagospodarowania.
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3.3 NAWIERZCHNIE
Konstrukcja nawierzchni chodnika (K1) sktada sie z nastepujgcych warstw:
v 6 cm kostka betonowa wibroprasowana typu Nostalit kolor ZOLTY/GRAFIT
(wedtug rysunku)
v" 3 cm podsypka cem. - piask. 1:4
v" 20 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5mm
Grubos$¢ warstw wynosi 29cm.
Chodnik ograniczony obrzezami betonowymi 8x30cm. Wysoko$ciowo prowadzi¢ po
istniejgcym terenie. W miejscach styku z nawierzchnig asfaltowg kraweznik najazdowy
15x22cm.
Etap 1
Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor ZOLTY wynosi 138m?
Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor GRAFITOWY wynosi 445m?
Etap 2
Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor ZOLTY wynosi 75m?
Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor GRAFITOWY wynosi 240m?

+ Konstrukcja nawierzchni chodnika o wzmocnionej nosnosci (K1a)
sktada sie z nastepujgcych warstw:
v 8 cm kostka betonowa wibroprasowana typu Nostalit kolor ZOLTY/GRAFIT
(wedtug rysunku)
v" 3 cm podsypka cem. - piask. 1:4
v" 35 cm podbudowa z kruszywa ...
tamanego stabilizowanego .

mechanicznie o uziarnieniu

v' 15cm  grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa

0/31,5mm

Grubos$¢ warstw wynosi 61cm.
Dla warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego wymagany wtérny modut
odksztatcenia E; =2 120MPa, a wskaznik odksztatcenia Ip < 2,0.
Etap 1
Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor ZOLTY wynosi 185m?
Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor GRAFITOWY wynosi 270m?

10

Gliwice, sierpien 2015



@ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. JESIENNEJ W GLIWICACH

Etap 2
Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor ZOLTY wynosi 140m?
Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor GRAFITOWY wynosi 185m?

Konstrukcja nawierzchni z pltyt azurowych (K2) sktada sie z nastepujgcych
warstw:
v" 10 cm ptyta azurowa dekoracyjna
szara o wymiarach 32,7x54,7x10cm
v" 3 cm podsypka cem. - piask. 1:4
v' 25 cm podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

v' 10 cm grunt stabilizowany cementem .
o0 Rm=1,5MPa

Grubos$¢ warstw wynosi 48cm.
POWIERZCHNIA RAZEM : 110 m?

Konstrukcja nawierzchni asfaltowej (K3) skfada
sie z nastepujgcych warstw:
v 5cm  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 8 S 50/70

v' 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
v" 10 cm grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa

Grubos¢ warstw wynosi 35m.
Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w etapie 2 wynosi: 680 m?

4 Konstrukcja nawierzchni asfaltowej o wzmocnionej nosnosci (K3a) sktada
sie z nastepujgcych warstw:
v 5cm  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70
v 6cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
v' 35cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

1
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v' 15cm  grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa
Grubos$¢ warstw wynosi 61 cm.
Powierzchnia nawierzchni asfaltowej wynosi w etapie 1:  630m?

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej wynosi w etapie 2:  250m?

3.4 ROBOTY ZIEMNE - UKSZTALTOWANIE TERENU

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod chodniki, $ciezki
rowerowe oraz place. A takze na wyréwnaniu terenu przy zej$cie do zbiornika nr 2
(ZT_1).

Wykopy:

- pod chodniki, Sciezki rowerowe, place oraz pod projektowang zielen przewiduje
sie wykopanie 1900m* (razem z humusem)

Nasypy:

- przewiduije sie nasypanie 35m?® ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 30cm w
miejscu projektowanej zieleni).

- przewiduje sie nasypanie 230m3 gruntu przy chodnikach i $ciezkach rowerowych a
takze na wyréwnanie terenu przy zbiorniku

Nasypy razem 265m>

Konncowym elementem robdét ziemnych bedzie plantowanie terenu (po
zakonczeniu robot nawierzchniowych) oraz obsianie trawa.

3.5 LAMPY SOLARNE

| )
7\ £F

|
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Produkt / towar — nazwa

Sztuk:

Wysokos$¢ stupa 8m
Materiat: ocynkowana stal

Wymiary: gérna $rednica 90mm i 127mm /dolna $rednica
160mm

Grubos$¢: Scianki stupa 4 mm

Wymiary: podstawy stupa300*300mm

Czas pracy lampy: do 10-14h/dzien

Model oprawy: CLV-2-PRO LED

Materiat: (oprawa)stop aluminium i hartowane szkto
Zrédto $wiatta: 40-50W LED CREE

Barwa swiatta: czysto biata(odcien ciepty)

Stopieh ochrony: IP65

Autonomia: do 4-5 dni

Moc paneli: 2 szt. po 130W lub 190W

Kontroler: MPPT ($ledzenie max. punktu mocy) steruje
oswietleniem i taduje akumulatory

Akumulator: 150Ah-200Ah/12V

Typ akumulatora: zelowy

Sposbéb wigczania: wigcznik zmierzchowo-programowalny
Moc wiatraka: 300W lub 600W

Predko$¢ startowa turbiny: turbina wiatrowa startuje przy
wietrze o predkosci 0,8m/s

Mocowany przy uzyciu fundamentu prefabrykowanego F150

300x300x1500mm

30
Sztuk

Gliwice, sierpien 2015
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3.6. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

3.6.1 LAWKI

Nalezy zamontowac tawki z oparciem dostarczone przez Inwestora w ilosci 28
sztuk.

3.6.2 STOJAK NA ROWERY

66

@6

83

60

40

25

Produkt / towar — nazwa

Wymiary wysokos¢ od powierzchni ziemi 83cm
wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym 123cm
dtugos¢ 66cm

Materiat: rura stalowa 60mm

Fundament pod 1 stojak na rower 2x30x30x60cm. Beton min
B15 z dodatkiem W-8.
(3 sztuki)

14
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3.5.3 SLUPEK DROGOWY

Stupek blokujgcy parkingowy uchylny prosty wykonany jest z rury stalowe;j
ocynkowanej o srednicy & 60,3 mm lub & 76,1 mm, o grubosci scianki 3,2 mm lub
3,6 mm. Wysokos¢ stupka wynosi od 600 mm do 800 mm z podstawa z blachy
stalowej lub od 1300 mm 1500 mm z kotwg do mocowania w gruncie. W dolnej
czesci stupka umieszczony jest zawias ktory umozliwig pochylanie stupka w jednym
kierunku. W celu zablokowania stupka w pozycji pionowej zamontowany jest
zaleznie od typu: sworzen, kiédka, wktadka patentowa. Od gory stupek
zabezpieczony kulistg naktadkg gumowag ktora chroni przed dostaniem sie do
wnetrza wody oraz amortyzuje i zabezpiecza przed porysowaniem gdy stupek jest
uchylony. Stupek jest pokryty powtokg lakierniczg na dowolny kolor oraz oklejany
pasami folii odblaskowej. Wyréb posiada Aprobate Techniczng Nr AT/2007-03-
2169. (montaz 3 sztuk)

E00-500

#650.3/976.1

1. Podstawa
2. Rura @ 603x3.2/3.6 lub
@ 76.1x3.2/3.6

3. Nasadka gumowa kulista

4, Whiadka patentowa

5. Pasy z folii odblaskowej czerwonegj
6. Pasy z folii odblaskowe] biale]

15
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3.6.4 URZADZENIA DO ZABAWY:
v KIWAK NA PRZEGUBACH TUBA

+1,05

—o——~0— |
E +0,31
8 B o
N f | .00

Produkt / towar — nazwa

Kiwak na przegubach tuba np. Saternus
Szeroko$¢ 0,76 m

Dtugosc¢ 1,00 m

Wysokos¢ ~1,05 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 13,11 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa <0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢ 3,76 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 4,00 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,6

30x80x30cm
Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

kolor szary
Zaslepki: tworzywo sztuczne
(1 sztuka)

Fundamenty: beton klasy min. B-15 z dodatkiem W-8. Wymiary 2x

Nogi konstrukcyjne: drewno lite, impregnowane, lakierowane
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v" KARUZELA Z CZTEREMA SIEDZISKAMI

+0,73 +0,73

+0,73

" . . B | !
s +0,13 £000 L‘ +0,13 +0,13

—— 010 0,10 20,00 = 0,10 ——=0.00

085 0,85 -0,85

Produkt / towar — nazwa j-m.

Wysokos¢ ~0,75 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 25,07 m2
Srednica 1,65 m

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 0,75 m szt.1
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 5,65 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 5,65 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,85 m
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v KIWAK TANDEM SMOK

+0,83
2 X Y
} Ny B +045
e

\c;r o - -.'

= 5\ +0,00
=

-0,60

Produkt / towar — nazwa

j-m.

Kiwak tandem smok np. Saternus

Szerokosc¢ 0,29 m

Dtugosc 2,12 m

Wysokos¢ ~0,83 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 14,93 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa >0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc 3,29 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 5,12 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m
Fundamenty: beton klasy min. B-15 z dodatkiem W-8.
Wymiary 30x30x80cm

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

kolor szary

Zaslepki: tworzywo sztuczne

szt.1

3.7 PROJETOWANA ZIELEN

. Irys (Irys reticulata) kolor fiolet. - sztuk 6

. Liliowiec (hemercallis) - sztuk 14

. Liliowiec kartowy stella de oro (hemerocallis hybrida) - sztuk 105
. Kostrzewa sina (Festuca glauca) - sztuk 4

. Rajgras wyniosty (variegatum) - sztuk 6

. Rozplenica japonhska (pennisetum alopecuroides) - sztuk 6

. Kostrzewa Gautiera (Festuca gautieri) - sztuk 7

. Wierzba ptaczgca (Salix x sepulcralis) - sztuk 7

© 0O N OO O h W N -~

. Wierzba iva pendula (Salix caprea) - sztuk 9
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3.7.1 WYTYCZNE REALIZACJI ZIELENI
Teren przeznaczony pod nasadzenia zieleni nalezy doktadnie oczysci¢ z
gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen, w razie potrzeby uzupetni¢ niedobory ziemi
warstwg humusu. Drzewa, kwiaty oraz krzewy dostarczy¢ w pojemnikach, w
stosownym okresie wegetacyjnym. Rosliny muszg mie¢ zabezpieczong bryte
korzeniowa.
1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew. (wierzba plgczaca, wierzba
iva)

v' Materiat szkdtkarski musi by¢ zdrowy, bez widocznych uszkodzen
mechanicznych, | wyboru.

v' Drzewa sadzi¢ na gtebokos$¢ na jakiej rosty w szkétce. Uszkodzone korzenie
nalezy ucig¢. Doty pod drzewa sadzone w gruncie rodzimym muszg byc¢
szersze o 30cm i gtebsze o 20cm niz rozmiary bryly korzeniowej. Powstaty
dot nalezy wypetni¢é mieszankg gruntu oraz substratu w proporcjach
zaleznych od jakosci gruntu i wymagan rosliny danego gatunku. Doty nalezy
zakopywa¢ warstwami, stopniowo je ugniatajgc tak, aby nie zostaty
uszkodzone korzenie. Materiat wypetniajgcy wokdt korzeni ostatecznie
zagesci¢ woda.

v" Wokot kazdej rosliny wykona¢ zagtebienie (tzw. miske) w ktérej gromadzié
sie bedzie woda opadowa oraz woda w czasie podlewania. Rosliny starannie
podla¢ po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajgcy sie nawoz w ilosci
100g na kazde drzewo (lub wg wskazan producenta nawozu).

v' Sadzonki drzew i krzewoéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,
odpowiednio transportowane i przechowywane.

v" Po posadzeniu obficie podlac.

v" wykonanie nawierzchni zwirowej wokot roslin w okregach,(powierzchnia

110m grubos$¢ warstwy, 5cm frakcja 2/16 mm)

1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw (tereny wzdluz
zbiornikéw przy projektowanych rondach )
v’ teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
v teren powinien by¢ poddany uprawie przy uzyciu glebogryzarki i narzedzi

recznych,
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v' przy zakfadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien
znajdowac sie na rowni z powierzchnig trawnika,

v’ teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

v' przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem - kolczatkg lub zagrabic,

v siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

v' okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najpdzniej sia¢é mozna do
potowy wrzesnia,

v na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m2,

v' przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatka,

v' po wysiewie nasion ziemia powinna byé watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania
wody, jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowac watu gtadkiego,

v' mieszanka nasion trawnikowych gotowa.

Wszystkie prace ogrodnicze powinny by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztukg
ogrodnicza, pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne kwalifikacje i
doswiadczenie.

Nasadzen nie wykonywac¢ nad przebiegajgcym przez dziatke gazociggiem

oraz wodociggiem w odlegto$ci 1m od osi dane;j sieci.

3.7.2 PIELEGNACJA

Operat pielegnacyjny powinien by¢ przygotowany przez wykonawce przed
ukonczeniem nasadzen i przedstawiony do opinii Inwestora. Odbidr prac nastgpi po
zatwierdzeniu operatu pielegnacyjnego przygotowanego na okres 12 miesiecy od
zakonczenia nasadzen i przedstawionego przez wykonawce. Pielegnacji podlegajg
wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego ros$liny. Pielegnacja
poszczegolnych roslin rozpocznie sie od momentu ich posadzenia, a okres
pielegnacji powykonawczej trwa 12 miesiecy od dnia odbioru wykonanego projektu i

zatwierdzenia operatu pielegnacyjnego przygotowanego przez wykonawce.
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1.

o

3.7.3 Zabezpieczanie drzew na miejscu budowy
Strefa ochrony drzew powinna odpowiada¢ powierzchni rzutu korony. W przypadku
gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartosciowym drzewostanem
oraz przyjmujgc, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5m
(lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie
do drzew jest mniejsze niz 2,5-2,0 m, wtedy to, odlegtos¢ ta jest niewystarczajgce do
wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg
sieci w miejscu kolizji winien by¢ uzgodniony pod bezwzglednym warunkiem
zastosowania metody przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu sterowanego, {;.
bez koniecznosci wykonywania otwartych wykopow.

Ponadto powinny obowigzywaé nastepujgce zasady :

. Drzewa w obrebie budowy winny zosta¢ wysoko oszalowane odpowiednimi

materiatami, by wykluczyé uszkodzenia pni. Moze to by¢ w postaci wysokiego
odeskowania Iub np. poprzez owiniecie pnia materiatami jutowymi, matami
stomianymi lub folig pecherzykowg. Zabezpieczenie winno znajdowaé sie do
wysokos$ci nie mniej niz 150 cm, dolna cze$¢ desek powinna opieraé sie na podtozu,
a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz

tasmag, deski powinny $cisle przylegac do pnia.

W razie koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ korony drzew jak w przypadkach np.
wykonywania ocieplen budynkéw poprzez: podwigzywanie gatezi narazonych na
uszkodzenia, wykonanie dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a drzewem,

wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary korony
Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy

drzewach i krzewach nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie.

Wykopy w obrebie drzew nie mogg by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a przy
wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania robét wykopy
winny by¢ prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami. Korzenie muszg by¢ caty
czas wilgotne. W przypadku niebezpieczenstwa mrozu $ciany wykopow w obrebie
korzeni drzew winny byC przykryte materiatem chronigcym np. matami. Wykopy

nalezy niezwtocznie wypetnic.

W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
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wykopow nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robdét w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owingc¢ jutg
lub matami. Nie nalezy zasypywac¢ powstatych w sgsiedztwie drzew wykopdw ziemig
wydobytg z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona prochnicy,

nieurodzajna. Nalezy jg zastgpi¢ warstwg kompostu lub ziemi urodzajne;j.

7. W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do
minimum).

8. W obrebie korzeni i koron nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatdbw ziemnych ani
materiatbw budowlanych zwlaszcza 2z wykopdéw, gdyz doprowadza to
uniemozliwienia wymiany gazowej czego konsekwencjg jest zamieranie korzeni.
Woda opadowa sptywajgca do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiaty
budowlane wyptukuje z nich zanieczyszczenia. Najwiekszym zagrozeniem dla drzew
sg worki z cementem lub wapnem albo gruz ceglano-cementowy. Nasypy i odkfady
lukowate w obrebie zasiegu korony dopuszczalne sg tylko w uzasadnionych,
wyjatkowych przypadkach zgodnie z decyzjg wydang przez wtasciwy do tego organ.
Nie wolno instalowa¢ zadnych maszyn budowlanych przede wszystkim betoniarek.
Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwtaszcza z osadami
cementowymi, w innym przypadku nalezy jg gromadzi¢ zgodnie z przepisami

porzadkowymi.

9. W obrebie koron nie wolno przeprowadzac¢ zadnych czynnosci przy uzyciu maszyn.
Dojazdy do placow budowy w tym obrebie nalezy przykry¢ stalowymi ptytami lub
cienkg warstwg betonu na podktadach plastikowych. GrubosS¢ betonu nalezy

dostosowac do spodziewanych obcigzen.

10.Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm srednicy
nalezy obcig¢ na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢

gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

11.W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie

usuniecie szkdd.

12.Przy gtebokich wykopach - wykonaC ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew

13.Zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m. W przypadku

koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy napowietrzajgce glebe
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zgodnie z normami pielegnacji drzew

14.Kiedy prace budowlane pozwalajg na odsuniecie sie od istniejgcego drzewostanu, w
celu dodatkowego ich zabezpieczenia, w ich sgsiedztwie mozna wykona¢ dodatkowe
zabezpieczenie w formie ogrodzenia: przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony

obejmuje powierzchnie réwng rzutowi koron.

3. Jedne z najbardziej niebezpiecznych i majgcych rozlegte negatywne skutki w dalsze;j
egzystencji dla drzew sg prace budowlane zwigzane ze zmiang poziomu gruntu,
gdzie drzewa narazone sg na trwate uszkodzenie. Duze drzewa w odréznieniu od
miodych sg szczegdlnie wrazliwe na zachwiania srodowiska, w ktorym rosnag.
Najczestszg przyczyng usychania drzew podczas budowy jest podwyzszanie lub
obnizane poziomu gruntu.

4. Podwyzszenie poziomu dziatki polega gtownie na rozktadaniu ziemi z wykopanych
fundamentéw lub innych elementéw infrastruktury na wolnych powierzchniach placu.
Zabieg ten podnosi poziom gruntu. Konsekwencjg takiego dziatania moze byc¢
utrudnienie wymiany gazowej i warunkow wodnych, oraz obumieranie
drobnoustrojéw glebowych, a w konsekwencji zamieranie i gnicie korzeni. Moze to
prowadzi¢ nawet do wywrocenia drzewa. Szczegolnie wrazliwe na zasypanie sg
drzewa stare, oraz te o ptytkim systemie korzeniowym. Aby zmniejszy¢ skutki
wykonania nasypu, nalezy:

5. oczysci¢ teren pod korong drzewa z zanieczyszczen, darni, runa, $ciotki oraz
starannie spulchni¢ glebe, uformowac¢ nasyp w niecke, fagodnie opadajgcg w
kierunku pnia albo zbudowaé wokot pnia studnie (murek lub potkregi betonowe). W
pozostatej czesci nasypu utworzy¢ strefy napowietrzania ze zwiru lub ttucznia. W
strefach napowietrzania i na obwodzie rzutu korony utozyé rurki drenarskie lub
perforowane rury z tworzywa sztucznego. Miedzy strefami napowietrzania roztozy¢
ziemie urodzajng, w ktérej drzewo bedzie mogto wytworzy¢ nowe aktywne korzenie.
Trzeba tez zasili¢ drzewo odpowiednim nawozem wielosktadnikowym, ptynnym lub o
spowolnionym dziataniu.

6. Wierzby, topole, lipy, jesiony, klony, robinie do$¢ dobrze znoszg podwyzszenie
terenu nawet o 50 cm, jednak tylko wtedy, gdy dodatkowa warstwa nie jest zbyt
zwiezta. Aby zapewni¢ im dobre warunki, nalezy wokot pnia utozy¢ kamienie lub
ttuczen, pod korong drzewa rozsypac¢ warstwe 10 cm zwiru i dopiero roztozyé ziemie
najlepiej urodzajng, i zasilic drzewo nawozem. Im blizej pnia drzewa zostaje
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obnizony teren, tym jest to dla drzewa grozniejsze, bo pocigga za sobg usuniecie
badz uszkodzenie rowniez silnych korzeni, stabilizujgcych drzewo w podtozu
Najlepiej, jesli obnizanie terenu przebiega tagodnie i zaczyna sie poza zasiegiem
korony, ale zazwyczaj takie rozwigzanie nie jest mozliwe z barku miejsca. Jesli
trzeba teren obnizy¢ gwattownie, nalezy:

uskok terenu formowaé mozliwie najdalej od pnia drzewa, aby uszkodzi¢ jak najmniej
aktywnych  korzeni, odstoniete korzenie przycig¢é ostrym narzedziem,
zaimpregnowac, obtozy¢ kompostem lub ziemig urodzajng i ostoni¢ tkaning jutowg
lub matg, zbudowa¢ murek oporowy delikatnie (recznie) usungc¢ wierzchnig warstwe

ziemi przykrywajgcg zachowane korzenie i w jej miejsce roztozy¢ ziemie urodzajng.

3.8. Wykonanie miejsca na ognisko/grila

Projekt zaktada zlokalizowanie i wykonanie miejsce na ognisko/grila na placu w ksztatcie

okregu o Srednicy 4,5 m wykonanym z kostki nostalit (kolor szary i zétty) wraz z

paleniskiem o $rednicy 1,4 m.

Budowe paleniska zaczynamy wytyczenia kregu o Srednicy 4,5m przy uzyciu sznurka
z przywigzanymi na koncach krétkimi (ok. 20 cm) patykami. Jeden z nich wbijamy w
srodek miejsca, gdzie zaplanowalismy ognisko, a drugim zataczamy okrag, rysujac -

jak cyrklem - jego $lad na ziemi.

W zaznaczonym miejscu robimy wykop pod podbudowe na gtebokos¢ 30 cm.
Dobrze, aby siegat poza zarys nawierzchni. Po usunieciu ziemi dno wykopu
wyrownujemy i starannie ubijamy. Kopanie rozpoczynamy od brzegdw, na gtebokos¢

okoto 30 cm.

Na dnie wykopu rozktadamy 5-centymetrowg warstwe piasku i wyréwnujemy j3.
Gdyby grunt byt nieprzepuszczalny, nalezy pogtebi¢ wykop i roztozyé na dnie
warstwe 15 cm ttucznia lub grubego zwiru. Dzieki takiej podbudowie w czasie
deszczu woda nie gromadzi sie w palenisku, lecz wsigka w ziemig. Ziarna zwiru
powinny by¢ réznej wielkosci, co znacznie utatwi zageszczenie materiatu (jesli jest

zbyt luzny, mozna dodac piasku).

Nastepnie sznurkiem (podobnie jak poprzednio) wyznaczamy obszar paleniska o
Srednicy 1,4 m. Jego korone robimy z duzych kamieni lub cegiet, uktadajgc je po

zewnetrznej czesci wyznaczonego okregu.
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4. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres obejmuje roboty:
- ziemne — przygotowawcze,
- wymiana nawierzchni chodnika
- wykonanie chodnikéw
- montaz matej architektury

2. Zagospodarowanie terenu.
a) ogrodzenie placu budowy;

- wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,6 m i nie moze stwarzac
zagrozenia dla ludzi,

- w ogrodzeniu powinny znajdowac sie brama wjazdowa umozliwiajgcy swobodny
wjazd i wyjazd sprzetu i pojazdéw niezbednych do obstugi budowy.

- brame nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynnym zamykaniem sie.

b) drogi;

- nadrogach nie wolno sktadowac bez wczesniejszego uzgodnienia materiatéw,
sprzetu lub innych przedmiotéw,

- na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw, z
okresleniem dopuszczalnego obcigzenia na m? powierzchni,

c) doprowadzenie energii elektrycznej i wody;

- urzgdzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

- skrzynki rozdzielcze powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob
niepowotanych,

- Wode do picia i celdow higieniczno sanitarnych zgodnie z przepisami nalezy
dostarczy¢ w ilosci nie mniejszej niz 20l na jednego zatrudnionego pracownika
najliczniejszej zmiany,

d) pomieszczenia socjalne i higieniczno sanitarne:

- na budowie nalezy zorganizowa¢ pomieszczenia socjalne i do spozywania
positkéw, magazynowe oraz ustep budowlany i umywalnie

Zagospodarowanie placu budowy nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robot

budowlanych przez komisje ztozong z przedstawicieli przedsiebiorstwa oraz zatogi.

3. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:
a) zagrozenia wystepujace przy wykopach,
praca sprzetem ciezkim przy pracach ziemnych
praca na réznych poziomach obiektu,
upadek z wysokosci,
praca sprzetem ciezkim przy montazu elementéw konstrukcyjnych
f) porazenie prgdem,
g) praca elektronarzedziami.
4. Szkolenia i instruktaze.
Na budowie mogg byc¢ zatrudnieni tylko pracownicy posiadajgcy aktualne szkolenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaze prowadzone na budowie:
a) instruktaz ogdlny dla pracownikéw nowozatrudnionych,
b) codziennie przed przystgpieniem do pracy instruktaz prowadzony przez brygadziste,
mistrza lub kierownika budowy,
c) instruktaz szczeg&towy przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych
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(prace przy pomocy dzwigu, wykopy, operacje elementami wielkogabarytowymi), z
zwroceniem uwagi na:
- wystepujgce zagrozenia,
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
- stosowanie przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,
- wyznaczenie osoby bezposredniego nadzoru przy wykonywaniu tych prac.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom przy robotach budowlanych:
a) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualne badania lekarskie, a pracownicy
pracujgcy na wysokosciach powinni posiadac aktualne badania lekarskie wysokosciowe.

b) Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty szczegdlnie niebezpieczne powinny sie
znajdowac w pomieszczeniach zabezpieczonych i zamknietych. Przechowywanie i
przemieszczanie tych materiatow powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta.

c) Srodki techniczne i organizacyjne w przypadku wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, powinny by¢ tak
zorganizowane, azeby umozliwiaty szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

d) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw budowy
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych jest
biuro na miejscu budowy oraz siedziba zaktadu.

e) Pracownikéw zatrudnionych na budowie nalezy poinformowac o miejscach
znajdowania sie apteczki pierwszej pomocy oraz podstawowego sprzetu ppoz.
fymetody prowadzenia prac:
= roboty ziemne:

- wykonywanie wykopdéw na scianach pionowych, bez rozparcia mogg by¢
wykonywane do gtebokosci nie wiekszej niz 1,5 m, a w gruntach suchych do
gtebokosci 1 m, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o0 szerokosci
rownej gtebokosci wykopu;

= roboty rozbidrkowe:

- zrzucanie materiatow, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione,

- nalezy zachowac kolejnosc¢ prac rozbiorkowych, demontaz poszczegdlnych
elementéw

Uwaga! Materiaty uzyte do prac wykonczeniowych winne odpowiada¢ wymaganiom

ochrony p.poz., posiadac aktualne swiadectwa dopuszczenia lub aprobaty ITB i

C.N.B. O.P. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy sie skontaktowac z

projektantem

27

Gliwice, sierpien 2015



