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CZĘŚĆ OPISOWA  

1. DANE OGÓLNE 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu zagospodarowania działek 1175/5, 

1146, 1145, 1142,1137, 1139 , które są własnością Gminy Gliwice. 

 1.2 LOKALIZACJA, TEREN INWESTYCJI 

Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania znajduje się w Gliwicach przy ulicy 

Jesiennej. Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest wpisany do rejestru zabytków i 

nie podlega  specjalnej ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice                        

(Uchwała Nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r.) 

działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 03 ZU/U, 07-08 WS oraz 12 

ZU. 

1. Dla terenów oznaczanych symbolami 02 ZU.U-03 ZU/U ustala się 
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następujące przeznaczenie: 

1) podstawowe:  

a) zieleń urządzona;  

2) uzupełniające: 

 a) usługi.  

2. Obowiązują następujące zasady lokalizacji przeznaczenia: 1) dopuszcza się 

wyłącznie usługi gastronomii i rozrywki.  

3. Obowiązują następujące zasady ukształtowania budynków i 

zagospodarowania terenu:  

1) na terenie o symbolu 03 ZU/U dopuszcza się, istniejące w dniu wejścia 

planu w życie, użytkowanie i zagospodarowanie zbiorników wód powierzchniowych; 

 2) dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie sieci infrastruktury oraz budynków o 

przeznaczeniu, o którym mowa w ust.2 wraz z budynkami lub budowlami 

zapewniającymi ich prawidłowe funkcjonowanie; 

3) maksymalna wysokość budynków – 9m;  

4) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 14m; 

 5) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 2; 

 6) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%, z 

zastrzeżeniem pkt 7; 

 7) na części terenów znajdujących się w obszarze narażonym na 

niebezpieczeństwo powodzi minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 

90%;  

8) zakazuje się zagospodarowania terenów pod nowe ogrody działkowe; 

 9) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

10) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury poza obszarem 

zabudowy; 

 11) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych;  

12) dopuszcza się zachowanie, przebudowę, remont budynków o 

przeznaczeniu innym niż uzupełniające a także budynków im towarzyszących 
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istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o 

pozwoleniu na budowę i nie spełniających wymagań dotyczących zasad lokalizacji 

przeznaczenia, ukształtowania budynków lub zagospodarowania działki 

budowlanej, przy zachowaniu pozostałych zasad określonych w niniejszym 

paragrafie. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolami 01 WS – 08 WS ustala się 

następujące przeznaczenie podstawowe:  

1) wody powierzchniowe; 

 2) zieleń litoralna.  

2. Obowiązują następujące zasady ukształtowania budynków i 

zagospodarowania terenu:  

1) zakaz zabudowy obiektami budowlanymi za wyjątkiem: urządzeń inżynierii 

wodnej, w tym mostów i kładek pieszych nad powierzchniowymi wodami płynącymi, 

promenad, w sposób nie pogarszający przepływu fali wód powodziowych;  

2) zakaz usuwania zadrzewień i zakrzewień oraz zieleni litoralnej nie 

pogarszających w sposób istotny przepływu wód powodziowych. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolami 01 ZU – 12 ZU ustala się następujące 

przeznaczenie: 

 1) podstawowe: a) zieleń urządzona;  

 2) uzupełniające: a) usługi.  

2. Obowiązują następujące zasady lokalizacji przeznaczenia: 

 1) na terenach o symbolach 01 ZU – 07 U; 09 ZU; 10 ZU dopuszcza się 

usługi w kioskach;  

2) na każdym z terenów o symbolach 01 ZU; 02 ZU; 04 ZU; 09 ZU; 10 ZU 

dopuszcza się maksymalnie 1 kiosk;  

3) na każdym z terenów o symbolach 03 ZU; 05 ZU – 07 ZU dopuszcza się 

nie więcej niż 2 kioski. 

 3. Obowiązują następujące zasady ukształtowania budynków i 

zagospodarowania terenu: 

 1) dopuszcza się lokalizowanie budowli służących rekreacji i uprawianiu 
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sportu sieci infrastruktury oraz obiektów budowlanych zapewniającymi ich 

prawidłowe funkcjonowanie, z zastrzeżeniem pkt 2;  

2) na terenie o symbolu 08 ZU dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie sieci 

infrastruktury oraz obiektów budowlanych zapewniającymi ich prawidłowe 

funkcjonowanie; 

 3) zakazuje się zagospodarowania terenów pod nowe ogrody działkowe oraz 

zwiększania powierzchni istniejących w dniu wejścia planu w życie ogrodów 

działkowych; 

 4) dopuszcza się funkcjonowanie ogrodów działkowych istniejących w dniu 

wejścia planu w życie; 

 5) na terenach, o których mowa w pkt 4 dopuszcza się budowę, przebudowę, 

remont i wymianę altan ogrodowych; 

 6) zakazuje się lokalizowania nowych obiektów budowlanych, innych niż 

wymienione w pkt 1 i pkt 5, z zastrzeżeniem ust. 2;  

7) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 5m; 

 8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

 9) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 80%;  

10) dopuszcza się zachowanie, przebudowę, remont budynków o 

przeznaczeniu innym niż uzupełniające a także budynków im towarzyszących 

istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o 

pozwoleniu na budowę i nie spełniających wymagań dotyczących zasad lokalizacji 

przeznaczenia, ukształtowania budynków lub zagospodarowania działki 

budowlanej, przy zachowaniu pozostałych zasad określonych w niniejszym 

paragrafie;  

11) na terenach oznaczonych symbolami 02 ZU – 07 ZU zakazuje się 

umieszczania nośników reklamowych. 

1.3  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Umowa zawarta w pomiędzy Gminą Gliwice-Miejskim Zarządem Usług 

Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c  44-109 Gliwice a wykonawcą: 

Architekci-Inżynierowie 44-100 Gliwice, Al. W. Korfantego 12/2  

 Wizja lokalna 
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 Obowiązujące normy i normatywy budowlane. 

 Uzgodnienia z zamawiającym. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania jest nie ogrodzony , od 

strony północno-wschodniej sąsiaduje z budynkami garażowymi natomiast od 

strony południowej i zachodniej z ogródkami działkowymi.  Większą cześć działki 

zajmują dwa rozległe zbiorniki wodne oraz las. Teren posesji jest zróżnicowany 

wysokościowo, ukształtowany tarasowo ze spadkiem  z kierunku zbiornika 

wodnego, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. 
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3. PROJEKTOWANE   

3.1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

W ramach robót związanych z przygotowaniem terenu przewidziano wykonanie 
robót   polegających na : 
 rozbiórce istniejącej nawierzchni z kostki betonowej (25m2) 
 
 rozbiórce istniejących obrzeży i krawężników  
 demontaż słupków drogowych od ulicy Jesiennej  (5 sztuk) 

 

3.2  WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI  

Projekt przewiduje: 

 wymianę nawierzchni chodnika na kostkę betonowa Nostalit (kolor żółty i grafit) o 

szerokości 1m  

 wykonanie dwóch większych oraz dwóch mniejszych placów kształcie okręgów z 

nasadzeniami w centralnej części 

 wykonanie ścieżki pieszo jezdnej wzdłuż stawu o szerokości 3m wykonanej z asfaltu. 

 wykonanie ścieżek pieszych z kostki betonowej o szerokości 1,5m w sąsiedztwie 

ogródków działkowych (wzdłuż ogrodzenia) 

 powstanie dwóch placów o nawierzchni utwardzonej na przeciwległych końcach 

działki o wym. 10,00x5,00m wykonanych z płyt ażurowych. 

 powstanie strefy na ognisko/grila o kształcie okręgu wykonanego z kostek 

betonowych typu nostalit o średnicy 4,5 m z wewnętrznym paleniskiem o średnicy 

1,4m . 

 montaż ławek (26 sztuk -ławki dostarczone przez Inwestora) do kostki betonowej 

 montaż urządzeń dla dzieci (kiwak tuba, kiwak tandem, karuzela) 

 montaż lamp solarnych (57sztuk) 

 nasadzenie zieleni 

 makroniwelacje terenu (wyrównanie dołów) 

 Chodniki i ścieżki rowerowe prowadzić po istniejącym terenie (wysokościowo), za 

wyjątkiem chodnika biegnącego wzdłuż ogródków działkowych oraz chodnika 

usytuowanego pomiędzy zbiornikami 1 i 2., który należy podnieść o 10cm w stosunku do 

terenu istniejącego. Chodniki wychodzące z ronda A i B prowadzić w nasypie zgodnie ze 

spadkami wskazanymi na rysunku zagospodarowania. 
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3.3  NAWIERZCHNIE  

Konstrukcja nawierzchni chodnika (K1) składa się z następujących warstw: 

 6 cm kostka betonowa wibroprasowana typu Nostalit kolor ŻÓŁTY/GRAFIT 

(według rysunku) 

 3 cm podsypka cem. - piask. 1:4 

 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 

uziarnieniu 0/31,5mm 

Grubość warstw wynosi 29cm. 

Chodnik ograniczony obrzeżami betonowymi 8x30cm.  Wysokościowo prowadzić po 

istniejącym terenie. W miejscach styku z nawierzchnią asfaltową krawężnik najazdowy 

15x22cm. 

Etap 1 

Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor ŻÓŁTY wynosi 138m2 

Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor GRAFITOWY wynosi 445m2 

Etap 2 

Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor ŻÓŁTY wynosi 75m2 

Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor GRAFITOWY wynosi 240m2 

 

 Konstrukcja nawierzchni chodnika o wzmocnionej nośności (K1a) 

składa się z następujących warstw: 

 8 cm kostka betonowa wibroprasowana typu Nostalit kolor ŻÓŁTY/GRAFIT 

(według rysunku) 

 3 cm podsypka cem. - piask. 1:4 

 35 cm podbudowa z kruszywa 

łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5mm 

 15 cm    grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 

Grubość warstw wynosi 61cm. 

Dla warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego wymagany wtórny moduł 

odkształcenia E2 ≥  120MPa, a wskaźnik odkształcenia IO ≤ 2,0. 

Etap 1 

Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor ŻÓŁTY wynosi 185m2 

Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor GRAFITOWY wynosi 270m2 
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Etap 2 

Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor ŻÓŁTY wynosi 140m2 

Powierzchnia z kostki betonowej Nostalit kolor GRAFITOWY wynosi 185m2 
 

Konstrukcja nawierzchni z płyt ażurowych (K2) składa się z następujących 

warstw: 

 10 cm płyta ażurowa dekoracyjna 

szara o wymiarach 32,7x54,7x10cm  

 3 cm podsypka cem. - piask. 1:4 

 25 cm podbudowa z kruszywa 

łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 

 10 cm    grunt stabilizowany cementem 

o Rm=1,5MPa 

Grubość warstw wynosi 48cm. 

POWIERZCHNIA RAZEM : 110 m2 

 

 
Konstrukcja nawierzchni asfaltowej  (K3) składa 

się z następujących warstw: 

 5 cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

AC 8 S 50/70 

 20 cm  podbudowa pomocnicza z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 

 10 cm    grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa 

Grubość warstw wynosi 35m. 

 

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w etapie 2 wynosi: 680 m2 

 

 Konstrukcja nawierzchni asfaltowej  o wzmocnionej nośności (K3a) składa 

się z następujących warstw: 

 5 cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 

 6cm       warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 

 35 cm  podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 
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 15 cm    grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 

Grubość warstw wynosi 61 cm. 

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej wynosi w etapie 1: 630m2 

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej wynosi w etapie 2: 250m2 

3.4  ROBOTY ZIEMNE – UKSZTAŁTOWANIE TERENU  

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod chodniki, ścieżki 
rowerowe oraz place. A także na wyrównaniu terenu przy zejście do zbiornika nr 2 
(ZT_1). 
Wykopy: 
- pod chodniki, ścieżki rowerowe, place oraz pod projektowaną zieleń przewiduje 
się wykopanie 1900m3 (razem z humusem) 
Nasypy: 
- przewiduje się nasypanie 35m3 ziemi urodzajnej o grubości warstwy 30cm w 
miejscu projektowanej zieleni). 
- przewiduje się nasypanie 230m3 gruntu przy chodnikach i ścieżkach rowerowych a 
także na wyrównanie terenu przy zbiorniku 
Nasypy razem 265m3 
 
 Końcowym elementem robót ziemnych będzie plantowanie terenu (po 
zakończeniu robót nawierzchniowych) oraz obsianie trawą. 

 

3.5  LAMPY SOLARNE  
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Produkt / towar – nazwa Sztuk: 

 Wysokość słupa 8m 

Materiał: ocynkowana stal 

Wymiary: górna średnica 90mm i 127mm /dolna średnica 
160mm 

Grubość: ścianki słupa 4 mm 

Wymiary: podstawy słupa300*300mm 

Czas pracy lampy: do 10-14h/dzień 

Model oprawy: CLV-2-PRO LED 

Materiał: (oprawa)stop aluminium i hartowane szkło 

Źródło światła: 40-50W LED CREE 

Barwa światła: czysto biała(odcień ciepły) 

Stopień ochrony: IP65 

Autonomia: do 4-5 dni 

Moc paneli: 2 szt. po 130W lub 190W 

Kontroler: MPPT (śledzenie max. punktu mocy) steruje 
oświetleniem i ładuje akumulatory 

Akumulator: 150Ah-200Ah/12V 

Typ akumulatora: żelowy 

Sposób włączania: włącznik zmierzchowo-programowalny 

Moc wiatraka: 300W lub 600W 

Prędkość startowa turbiny: turbina wiatrowa startuje przy 
wietrze o prędkości 0,8m/s 

Mocowany przy użyciu fundamentu prefabrykowanego F150 

300x300x1500mm 

30 
Sztuk  
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3.6.  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 
3.6.1  ŁAWKI 
 Należy zamontować ławki z oparciem dostarczone przez Inwestora w ilości 28 
sztuk. 
 
 
3.6.2  STOJAK NA ROWERY 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkt / towar – nazwa 

j

Wymiary wysokość od powierzchni ziemi 83cm 
wysokość z odcinkiem kotwiącym 123cm 
długość 66cm 
Materiał: rura stalowa 60mm 
 
Fundament pod 1 stojak na rower 2x30x30x60cm. Beton min 
B15 z dodatkiem W-8. 
(3 sztuki) 
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3.5.3  SŁUPEK DROGOWY 
 
Słupek blokujący parkingowy uchylny prosty wykonany jest z rury stalowej 

ocynkowanej o średnicy Ø 60,3 mm lub Ø 76,1 mm, o grubości ścianki 3,2 mm lub 

3,6 mm. Wysokość słupka wynosi od 600 mm do 800 mm z podstawa z blachy 

stalowej lub od 1300 mm 1500 mm z kotwą do mocowania w gruncie. W dolnej 

części słupka umieszczony jest zawias który umożliwią pochylanie słupka w jednym 

kierunku. W celu zablokowania słupka w pozycji pionowej zamontowany jest 

zależnie od typu: sworzeń, kłódka, wkładka patentowa. Od góry słupek 

zabezpieczony kulistą nakładką gumową która chroni przed dostaniem się do 

wnętrza wody oraz amortyzuje i zabezpiecza przed porysowaniem gdy słupek jest 

uchylony. Słupek jest pokryty powłoką lakierniczą na dowolny kolor oraz oklejany 

pasami folii odblaskowej. Wyrób posiada Aprobatę Techniczną Nr AT/2007-03-

2169. (montaż 3 sztuk) 
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3.6.4  URZĄDZENIA DO ZABAWY: 

 KIWAK NA PRZEGUBACH TUBA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Produkt / towar – nazwa 

Kiwak na przegubach tuba np. Saternus 
Szerokość 0,76 m 
Długość 1,00 m 
Wysokość ~1,05 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F 13,11 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa <0,60 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość 3,76 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 4,00 m 
Głębokość fundamentowania -0,6 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 z dodatkiem W-8. Wymiary 2x 
30x80x30cm 
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo 
Nogi konstrukcyjne: drewno lite, impregnowane, lakierowane  
kolor szary 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
(1 sztuka) 
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 KARUZELA Z CZTEREMA SIEDZISKAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt / towar – nazwa j.m. 

Wysokość ~0,75 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F 25,07 m2 

Średnica 1,65 m 

Maksymalna wysokość upadkowa 0,75 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 5,65 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 5,65 m 

Głębokość fundamentowania -0,85 m 

 
szt.1 
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 KIWAK TANDEM SMOK 

 

 

 

Produkt / towar – nazwa j.m. 

Kiwak tandem smok np. Saternus 
Szerokość 0,29 m 
Długość 2,12 m 
Wysokość ~0,83 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F 14,93 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa >0,60 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość 3,29 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 5,12 m 
Głębokość fundamentowania -0,60 m 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 z dodatkiem W-8. 
Wymiary 30x30x80cm 
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo 
kolor szary 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
 
 

 
szt.1 

3.7 PROJETOWANA ZIELEŃ 

1. Irys (Irys reticulata) kolor fiolet. - sztuk 6 

2. Liliowiec (hemercallis) - sztuk 14 

3. Liliowiec karłowy stella de oro (hemerocallis hybrida)  - sztuk 105 

4. Kostrzewa sina (Festuca glauca)  - sztuk 4 

5. Rajgras wyniosły (variegatum) - sztuk 6 

6. Rozplenica japońska (pennisetum alopecuroides) - sztuk 6 

7. Kostrzewa Gautiera (Festuca gautieri) - sztuk 7 

8. Wierzba płacząca (Salix x sepulcralis) - sztuk 7 

9. Wierzba iva pendula (Salix caprea) - sztuk 9 
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3.7.1  WYTYCZNE REALIZACJI ZIELENI 

Teren przeznaczony pod nasadzenia zieleni należy dokładnie oczyścić z 

gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń, w razie potrzeby uzupełnić niedobory ziemi 

warstwą humusu. Drzewa, kwiaty oraz krzewy dostarczyć w pojemnikach, w 

stosownym okresie wegetacyjnym. Rośliny muszą mieć zabezpieczoną bryłę 

korzeniową.  

1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew. (wierzba plącząca, wierzba 

iva ) 

 Materiał szkółkarski musi być zdrowy, bez widocznych uszkodzeń 

mechanicznych, I wyboru. 

 Drzewa sadzić na głębokość na jakiej rosły w szkółce. Uszkodzone korzenie 

należy uciąć. Doły pod drzewa sadzone w gruncie rodzimym muszą być 

szersze o 30cm i głębsze o 20cm niż  rozmiary bryły korzeniowej. Powstały 

dół należy wypełnić mieszanką gruntu oraz substratu w proporcjach 

zależnych od jakości gruntu i wymagań rośliny danego gatunku. Doły należy 

zakopywać warstwami, stopniowo je ugniatając tak, aby nie zostały 

uszkodzone korzenie. Materiał wypełniający wokół korzeni ostatecznie 

zagęścić wodą. 

 Wokół każdej rośliny wykonać zagłębienie (tzw. miskę) w której gromadzić 

się będzie woda opadowa oraz woda w czasie podlewania. Rośliny starannie 

podlać po posadzeniu i dostarczyć wolno rozkładający się nawóz w ilości 

100g na każde drzewo (lub wg wskazań producenta nawozu). 

 Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z 

zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, 

odpowiednio transportowane i przechowywane. 

 Po posadzeniu obficie podlać. 

 wykonanie nawierzchni żwirowej wokół roślin w okręgach,(powierzchnia 

110m grubość warstwy, 5cm frakcja 2/16 mm) 

 

1. Wymagania dotyczące wykonania trawników (tereny wzdłuż 

zbiorników przy projektowanych rondach ) 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 teren powinien być poddany uprawie przy użyciu glebogryzarki i narzędzi 

ręcznych, 
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 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien 

znajdować się na równi z powierzchnią trawnika, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem 

wałem - kolczatką lub zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najpóźniej siać można do 

połowy września, 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2 kg na 100 m2, 

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem 

kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania 

wody, jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można 

już nie stosować wału gładkiego, 

 mieszanka nasion trawnikowych gotowa. 

 

 Wszystkie prace ogrodnicze powinny być przeprowadzone zgodnie ze sztuką 

ogrodnicza, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne kwalifikacje i 

doświadczenie. 

Nasadzeń nie wykonywać nad przebiegającym przez działkę gazociągiem 

oraz wodociągiem w odległości 1m od osi danej sieci. 

 

3.7.2  PIELĘGNACJA 

Operat pielęgnacyjny powinien być przygotowany przez wykonawcę przed 

ukończeniem nasadzeń i przedstawiony do opinii Inwestora. Odbiór prac nastąpi po 

zatwierdzeniu operatu pielęgnacyjnego przygotowanego na okres 12 miesięcy od 

zakończenia nasadzeń i przedstawionego przez wykonawcę. Pielęgnacji podlegają 

wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rośliny. Pielęgnacja 

poszczególnych roślin rozpocznie się od momentu ich posadzenia, a okres 

pielęgnacji powykonawczej trwa 12 miesięcy od dnia odbioru wykonanego projektu i 

zatwierdzenia operatu pielęgnacyjnego przygotowanego przez wykonawcę. 
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3.7.3  Zabezpieczanie drzew na miejscu budowy 

1. Strefa ochrony drzew powinna odpowiadać powierzchni rzutu korony. W przypadku 

gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartościowym drzewostanem 

oraz przyjmując, że zasięg systemu korzeniowego wykracza z reguły około 1-1,5m 

(lub 20% jego średnicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zbliżenie 

do drzew jest mniejsze niż 2,5-2,0 m, wtedy to, odległość ta jest niewystarczające do 

wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg 

sieci w miejscu kolizji winien być uzgodniony pod bezwzględnym warunkiem 

zastosowania metody przecisku w rurze osłonowej lub przewiertu sterowanego, tj. 

bez konieczności wykonywania otwartych wykopów.  

2. Ponadto powinny obowiązywać następujące zasady : 

1. Drzewa w obrębie budowy winny zostać wysoko oszalowane odpowiednimi 

materiałami, by wykluczyć uszkodzenia pni. Może to być w postaci wysokiego 

odeskowania lub np. poprzez owinięcie pnia materiałami jutowymi, matami 

słomianymi lub folią pęcherzykową. Zabezpieczenie winno znajdować się do 

wysokości nie mniej niż 150 cm, dolna część desek powinna opierać się na podłożu, 

a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie należy opasać drutem bądź 

taśmą, deski powinny ściśle przylegać do pnia.  

2. W razie konieczności należy zabezpieczyć korony drzew jak w przypadkach np. 

wykonywania ociepleń budynków poprzez: podwiązywanie gałęzi narażonych na 

uszkodzenia, wykonanie dodatkowych osłon pomiędzy budynkiem a drzewem, 

wykonanie cięć redukujących rozmiary korony   

3. Nie można manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew.  

4. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy 

drzewach i krzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie.  

5. Wykopy w obrębie drzew nie mogą być prowadzone dłużej niż 2 tygodnie, a przy 

wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania robót wykopy 

winny być prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami. Korzenie muszą być cały 

czas wilgotne. W przypadku niebezpieczeństwa mrozu ściany wykopów w obrębie 

korzeni drzew winny być przykryte materiałem chroniącym np. matami. Wykopy 

należy niezwłocznie wypełnić.  

6. W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu 
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wykopów należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie 

jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą 

lub matami. Nie należy zasypywać powstałych w sąsiedztwie drzew wykopów ziemią 

wydobytą z dna wykopu, ponieważ jest to ziemia pozbawiona próchnicy, 

nieurodzajna. Należy ją zastąpić warstwą kompostu lub ziemi urodzajnej.  

7. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograniczyć do 

minimum).  

8. W obrębie korzeni i koron nie wolno składować żadnych materiałów ziemnych ani 

materiałów budowlanych zwłaszcza z wykopów, gdyż doprowadza to 

uniemożliwienia wymiany gazowej czego konsekwencją jest zamieranie korzeni. 

Woda opadowa spływająca do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiały 

budowlane wypłukuje z nich zanieczyszczenia. Największym zagrożeniem dla drzew 

są worki z cementem lub wapnem albo gruz ceglano-cementowy. Nasypy i odkłady 

łukowate w obrębie zasięgu korony dopuszczalne są tylko w uzasadnionych, 

wyjątkowych przypadkach zgodnie z decyzją wydaną przez właściwy do tego organ. 

Nie wolno instalować żadnych maszyn budowlanych przede wszystkim betoniarek. 

Należy unikać wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwłaszcza z osadami 

cementowymi, w innym przypadku należy ją gromadzić zgodnie z przepisami 

porządkowymi.  

9. W obrębie koron nie wolno przeprowadzać żadnych czynności przy użyciu maszyn. 

Dojazdy do placów budowy w tym obrębie należy przykryć stalowymi płytami lub 

cienką warstwą betonu na podkładach plastikowych. Grubość betonu należy 

dostosować do spodziewanych obciążeń.  

10. Kopanie w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie. Korzenie do 3 cm średnicy 

należy obciąć na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie należy wpuścić 

głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem.  

11. W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie 

usunięcie szkód.  

12. Przy głębokich wykopach - wykonać ekrany zabezpieczające - zgodnie z zasadami 

pielęgnacji drzew  

13. Zakaz zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony + 1m. W przypadku 

konieczności zmiany poziomu należy wykonać systemy napowietrzające glebę 
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zgodnie z normami pielęgnacji drzew  

14. Kiedy prace budowlane pozwalają na odsunięcie się od istniejącego drzewostanu, w 

celu dodatkowego ich zabezpieczenia, w ich sąsiedztwie można wykonać dodatkowe 

zabezpieczenie w formie ogrodzenia: przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony 

obejmuje powierzchnię równą rzutowi koron.  

 

3. Jedne z najbardziej niebezpiecznych i mających rozległe negatywne skutki w dalszej 

egzystencji dla drzew są prace budowlane związane ze zmianą poziomu gruntu, 

gdzie drzewa narażone są na trwałe uszkodzenie. Duże drzewa w odróżnieniu od 

młodych są szczególnie wrażliwe na zachwiania środowiska, w którym rosną. 

Najczęstszą przyczyną usychania drzew podczas budowy jest podwyższanie lub 

obniżane poziomu gruntu. 

4. Podwyższenie poziomu działki polega głownie na rozkładaniu ziemi z wykopanych 

fundamentów lub innych elementów infrastruktury na wolnych powierzchniach placu. 

Zabieg ten podnosi poziom gruntu. Konsekwencją takiego działania może być 

utrudnienie wymiany gazowej i warunków wodnych, oraz obumieranie 

drobnoustrojów glebowych, a w konsekwencji zamieranie i gnicie korzeni. Może to 

prowadzić nawet do wywrócenia drzewa. Szczególnie wrażliwe na zasypanie są 

drzewa stare, oraz te o płytkim systemie korzeniowym. Aby zmniejszyć skutki 

wykonania nasypu, należy:  

5. oczyścić teren pod koroną drzewa z zanieczyszczeń, darni, runa, ściółki oraz 

starannie spulchnić glebę, uformować nasyp w nieckę, łagodnie opadającą w 

kierunku pnia albo zbudować wokół pnia studnię (murek lub półkręgi betonowe). W 

pozostałej części nasypu utworzyć strefy napowietrzania ze żwiru lub tłucznia. W 

strefach napowietrzania i na obwodzie rzutu korony ułożyć rurki drenarskie lub 

perforowane rury z tworzywa sztucznego. Między strefami napowietrzania rozłożyć 

ziemię urodzajną, w której drzewo będzie mogło wytworzyć nowe aktywne korzenie. 

Trzeba też zasilić drzewo odpowiednim nawozem wieloskładnikowym, płynnym lub o 

spowolnionym działaniu.  

6. Wierzby, topole, lipy, jesiony, klony, robinie dość dobrze znoszą podwyższenie 

terenu nawet o 50 cm, jednak tylko wtedy, gdy dodatkowa warstwa nie jest zbyt 

zwięzła. Aby zapewnić im dobre warunki, należy wokół pnia ułożyć kamienie lub 

tłuczeń, pod koroną drzewa rozsypać warstwę 10 cm żwiru i dopiero rozłożyć ziemię 

najlepiej urodzajną, i zasilić drzewo nawozem. Im bliżej pnia drzewa zostaje 
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obniżony teren, tym jest to dla drzewa groźniejsze, bo pociąga za sobą usunięcie 

bądź uszkodzenie również silnych korzeni, stabilizujących drzewo w podłożu  

7. Najlepiej, jeśli obniżanie terenu przebiega łagodnie i zaczyna się poza zasięgiem 

korony, ale zazwyczaj takie rozwiązanie nie jest możliwe z barku miejsca. Jeśli 

trzeba teren obniżyć gwałtownie, należy:  

8. uskok terenu formować możliwie najdalej od pnia drzewa, aby uszkodzić jak najmniej 

aktywnych korzeni, odsłonięte korzenie przyciąć ostrym narzędziem, 

zaimpregnować, obłożyć kompostem lub ziemią urodzajną i osłonić tkaniną jutową 

lub matą, zbudować murek oporowy delikatnie (ręcznie) usunąć wierzchnią warstwę 

ziemi przykrywającą zachowane korzenie i w jej miejsce rozłożyć ziemię urodzajną.  

3.8.  Wykonanie miejsca na ognisko/grila 

Projekt zakłada zlokalizowanie i wykonanie miejsce na ognisko/grila na placu w kształcie 

okręgu o średnicy 4,5 m wykonanym z kostki nostalit (kolor szary i żółty) wraz z 

paleniskiem o średnicy 1,4 m. 

 Budowę paleniska zaczynamy wytyczenia kręgu o średnicy 4,5m przy użyciu sznurka 

z przywiązanymi na końcach krótkimi (ok. 20 cm) patykami. Jeden z nich wbijamy w 

środek miejsca, gdzie zaplanowaliśmy ognisko, a drugim zataczamy okrąg, rysując - 

jak cyrklem - jego ślad na ziemi.  

 W zaznaczonym miejscu robimy wykop pod podbudowę na głębokość 30 cm. 

Dobrze, aby sięgał poza zarys nawierzchni. Po usunięciu ziemi dno wykopu 

wyrównujemy i starannie ubijamy. Kopanie rozpoczynamy od brzegów, na głębokość 

około 30 cm.  

 Na dnie wykopu rozkładamy 5-centymetrową warstwę piasku i wyrównujemy ją. 

Gdyby grunt był nieprzepuszczalny, należy pogłębić wykop i rozłożyć na dnie 

warstwę 15 cm tłucznia lub grubego żwiru. Dzięki takiej podbudowie w czasie 

deszczu woda nie gromadzi się w palenisku, lecz wsiąka w ziemię. Ziarna żwiru 

powinny być różnej wielkości, co znacznie ułatwi zagęszczenie materiału (jeśli jest 

zbyt luźny, można dodać piasku).  

 Następnie sznurkiem (podobnie jak poprzednio) wyznaczamy obszar paleniska o 

średnicy 1,4 m. Jego koronę robimy z dużych kamieni lub cegieł, układając je po 

zewnętrznej części wyznaczonego okręgu. 

  
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4. INFORMACJA BIOZ 

1. Zakres obejmuje roboty: 
- ziemne – przygotowawcze, 
- wymiana nawierzchni chodnika 
- wykonanie chodników 
- montaż małej architektury 

  
2. Zagospodarowanie terenu. 

a)   ogrodzenie placu budowy; 
- wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,6 m i nie może stwarzać 

zagrożenia dla ludzi, 
- w ogrodzeniu powinny znajdować się brama wjazdowa umożliwiający swobodny 

wjazd i wyjazd sprzętu i pojazdów niezbędnych do obsługi budowy. 
- bramę należy zabezpieczyć przed samoczynnym zamykaniem się. 

b)   drogi; 
- na drogach nie wolno składować bez wcześniejszego uzgodnienia materiałów, 

sprzętu lub innych przedmiotów, 
- na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, z 

określeniem dopuszczalnego obciążenia na m2 powierzchni, 
c)   doprowadzenie energii elektrycznej i wody; 

- urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

- prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń 
elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia, 

- skrzynki rozdzielcze powinny być zabezpieczone przed dostępem osób 
niepowołanych, 

- Wodę do picia i celów higieniczno sanitarnych zgodnie z przepisami należy 
dostarczyć w ilości nie mniejszej niż 20l na jednego zatrudnionego pracownika 
najliczniejszej zmiany,  

d)   pomieszczenia socjalne i higieniczno sanitarne: 
- na budowie należy zorganizować pomieszczenia socjalne i do spożywania 

posiłków, magazynowe oraz ustęp budowlany i umywalnie  
Zagospodarowanie placu budowy należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót 
budowlanych przez komisję złożoną z przedstawicieli przedsiębiorstwa oraz załogi. 

3. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 
a) zagrożenia występujące przy wykopach, 
b) praca sprzętem ciężkim przy pracach ziemnych 
c) praca na różnych poziomach obiektu, 
d) upadek z wysokości, 
e) praca sprzętem ciężkim przy montażu elementów konstrukcyjnych 
f) porażenie prądem, 
g) praca elektronarzędziami. 

4. Szkolenia i instruktaże. 
Na budowie mogą być zatrudnieni tylko pracownicy posiadający aktualne szkolenia w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Instruktaże prowadzone na budowie: 
a) instruktaż ogólny dla pracowników nowozatrudnionych, 
b) codziennie przed przystąpieniem do pracy instruktaż prowadzony przez brygadzistę, 

mistrza lub kierownika budowy, 
c) instruktaż szczegółowy przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych 
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(prace przy pomocy dźwigu, wykopy, operacje elementami wielkogabarytowymi), z 
zwróceniem uwagi na: 

- występujące zagrożenia, 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
- stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń, 
- wyznaczenie osoby bezpośredniego nadzoru przy wykonywaniu tych prac. 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom przy robotach budowlanych: 
a) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać aktualne badania lekarskie, a pracownicy 

pracujący na wysokościach powinni posiadać aktualne badania lekarskie wysokościowe. 

b) Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty szczególnie niebezpieczne powinny się 
znajdować w pomieszczeniach zabezpieczonych i zamkniętych. Przechowywanie i 
przemieszczanie tych materiałów powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. 

c) Środki techniczne i organizacyjne w przypadku wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, powinny być tak 
zorganizowane, ażeby umożliwiały szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub 
innych zagrożeń. 

d) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów budowy 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych jest 
biuro na miejscu budowy oraz siedziba zakładu. 

e) Pracowników zatrudnionych na budowie należy poinformować o miejscach 
znajdowania się apteczki pierwszej pomocy oraz podstawowego sprzętu ppoż. 

f) metody prowadzenia prac:  

 roboty ziemne: 
- wykonywanie wykopów na ścianach pionowych, bez rozparcia mogą być 

wykonywane do głębokości nie większej niż 1,5 m, a w gruntach suchych do 
głębokości 1 m, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu; 

 roboty rozbiórkowe: 
- zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione, 
- należy zachować kolejność prac rozbiórkowych, demontaż poszczególnych 

elementów  
Uwaga! Materiały użyte do prac wykończeniowych winne odpowiadać wymaganiom 
ochrony p.poż., posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia lub aprobaty ITB i 
C.N.B. O.P. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się skontaktować z 
projektantem 

 


