
0*(20.00*0.30*0.30)korekta1.800000(import)Razem =1.800000etap 1(138,00+445,00)/10000nawierzchnia K1 (rys. ZT_01) gr. łączna 29 cmetap 1138,00+445,00583.000583.000nawierzchnia K1 (rys. ZT_01) gr. łączna 583.00029 cmnawierzchnia K1 (rys. ZT_01) gr. łączna 583.000*0,2929 cm169.070169.070nawierzchnia K1 (rys. ZT_01) gr. łączna 583.00029 cm583.000etap 1138,00etap 1445,00etap 1odcinek AC285,15*2rondo B9,00Rondo A1,30*2Grill3,14*4,50+3,14*1,82odcinek AC Ławki(3,10+1,50*2)*3odcinek AB Ławki(3,10+1,50*2)*6Rondo B16,50+11,00Chodnik od ronda B75,00Stojaki rowerowe6,50765.645*0,06765.645etap 1(185,00+270,00)/10000etap 1(185,00+270,00)455.000455.000455.000455.000*0,61277.550277.550455.000455.000455.000455.000etap 1185,00etap 1270,00etap 1rondo A3,14*11,95+3,14*4,55+7,70+28,00chodnik CB96,50*2Rondo B3,14*12,00+3,14*4,60+1,00*2Rondo C3,14*5,00+3,14*2,00356.614*0,07356.614etap 155,00/10000etap 155,0055.00055.00055.00055.000*0,48poz[68]26.40055.00055.00055.00055.00055.000etap 1(5,00*2+10,00)20.000*0,0620.000etap 1630,00/10000etap 1630,00630.000630.000630.000630.000*0,61384.300384.300630.000630.000630.000630.000630.000630.000630.000630.000etap 1odcinek AB145,50*2wjazd do ronda A48,50*2388.000*0,07388.000etap 1265,00*0,60159.000etap 117etap 12etap11etap 11etap 11etap 112etap 112etap 120,00*0,6012.00012.00012.000etap 115100*0,60etap 190,00etap 116

Data opracowania:
2018-02-16

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKÓW PRZY UL. JESIENNEJ W GLIWICACH 
- ETAP 1

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45212000-6  Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Adres obiektu budowlanego: Teren wokół zbiorników przy ul. Jesiennej w Gliwicach
Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

44-109 Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c
Data opracowania przedmiaru robót: 2018-02-16

Nazwa jednostki opracowującej: Architekci-Inżynierowie
44-100 Gliwice
Al. W. Korfantego 12/2
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ
ZBIORNIKÓW PRZY UL. JESIENNEJ W

GLIWICACH - ETAP 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 D-01.02.04    ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Rozbiórki
2 NAWIERZCHNIA K-1
2.1 ST-1     Roboty wytyczeniowe
2.2 D-01.02.02      Roboty ziemne - usunięcie warstwy humusu
2.3 D-04.01.01      Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
2.4 D-04.04.02     Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
2.5 D - 05.03.23A    Nawierzchnia z kostki betonowej
2.6 D - 08.03.01   Obrzeża betonowe i krawężniki
3 NAWIERZCHNIA K-1a (WZMOCNIONA)
3.1 ST-1     Roboty wytyczeniowe
3.2 D-01.02.02      Roboty ziemne - usunięcie warstwy humusu
3.3 D-04.01.01      Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
3.4 D-04.05.01    Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabiliaowanego cementem
3.5 D-04.04.02     Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
3.6 D - 05.03.23A    Nawierzchnia z kostki betonowej
3.7 D - 08.03.01   Obrzeża betonowe i krawężniki
4 NAWIERZCHNIA K-2
4.1 ST-1     Roboty wytyczeniowe
4.2 D-01.02.02      Roboty ziemne - usunięcie warstwy humusu
4.3 D-04.01.01      Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
4.4 D-04.05.01    Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabiliaowanego cementem
4.5 D-04.04.02     Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
4.6 D - 05.03.23A    Nawierzchnia z kostki betonowej
4.7 D - 08.03.01   Obrzeża betonowe i krawężniki
5 NAWIERZCHNIA K-3a  (WZMOCNIONA)
5.1 ST-1     Roboty wytyczeniowe
5.2 D-01.02.02      Roboty ziemne - usunięcie warstwy humusu
5.3 D-04.01.01      Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
5.4 D-04.05.01    Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabiliaowanego cementem
5.5 D-04.04.02     Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
5.6 D-05.03.05    Wastwa ścieralna z betonu asfaltowego
5.7 D - 08.03.01   Obrzeża betonowe i krawężniki
6 D - 06.01.01   UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  SKARP, ROWÓW  I  ŚCIEKÓW
6.1 Element
7 ST-2     MAŁA ARCHTEKTURA ( wg projektu)
7.1 Element
8 D-09.01.01    ZIELEŃ
8.1 Element

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKÓW PRZY UL. 
JESIENNEJ W GLIWICACH - ETAP 1

1 Grupa D-01.02.04    ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Element Rozbiórki

1 KNR 231/807/1 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 25,000

2 KNR 231/813/3 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 20,000

3 KNR 231/812/3 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu

Wyliczenie ilości robót:

0*(20.00*0.30*0.30)

korekta 1.800000 1,800000

(import)Razem =1.800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,800

4 KNR 231/818/8 D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt. 5,000

5 KNR 401/108/9 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3 3,750

6 KNR 401/108/10 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km m3 3,750

7 D-01.02.04 Opłata za składowanie m3 3,750
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ
ZBIORNIKÓW PRZY UL. JESIENNEJ W

GLIWICACH - ETAP 1

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Grupa NAWIERZCHNIA K-1

2.1 Element ST-1     Roboty wytyczeniowe

8 KNR 201/121/2 ST-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 (138,00+445,00)/10000 0,058300

RAZEM: 0,058300 ha 0,058

2.2 Element D-01.02.02      Roboty ziemne - usunięcie warstwy humusu

9 KNR 201/125/2 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia K1 (rys. ZT_01) gr. łączna

29 cm

etap 1 138,00+445,00 583,000000

RAZEM: 583,000000 m2 583,000

2.3 Element D-04.01.01      Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

10 KNR 231/101/7 D-04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

583.000 583,000000

RAZEM: 583,000000 m2 583,000

11 KNR 231/101/8 D-04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

583.000 583,000000

RAZEM: 583,000000 m2 583,000

12 KNR 231/103/2 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia K1 (rys. ZT_01) gr. łączna 583.000

29 cm 583,000000

RAZEM: 583,000000 m2 583,000

13 KNR 401/108/7 D-04.01.01 Wywóz gruntu z korytowania samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt 
kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia K1 (rys. ZT_01) gr. łączna 583.000*0,29

29 cm 169,070000

RAZEM: 169,070000 m3 169,070

14 KNR 401/108/8 D-04.01.01 Wywóz gruntu z korytowania samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Wyliczenie ilości robót:

169.070 169,070000

RAZEM: 169,070000 m3 169,070

15 D-04.01.01 Opłata za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

169.070 169,070000

RAZEM: 169,070000 m3 169,070

2.4 Element D-04.04.02     Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

16 KNR 231/114/7 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
Kruszywo łamane 0-31,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia K1 (rys. ZT_01) gr. łączna 583.000

29 cm 583,000000

RAZEM: 583,000000 m2 583,000

17 KNR 231/114/8 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po 
zagęszczeniu
Kruszywo łamane 0-31,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

583.000 583,000000

RAZEM: 583,000000 m2 583,000

2.5 Element D - 05.03.23A    Nawierzchnia z kostki betonowej

18 KNR 231/511/2 D - 05.03.23A Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
Kostka brukowa 6 cm (typu nosalit - żółta)

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 138,00 138,000000

RAZEM: 138,000000 m2 138,000
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ
ZBIORNIKÓW PRZY UL. JESIENNEJ W

GLIWICACH - ETAP 1

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

19 KNR 231/511/2 D - 05.03.23A Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
Kostka brukowa 6 cm (typu nosalit - grafitowa)

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 445,00 445,000000

RAZEM: 445,000000 m2 445,000

2.6 Element D - 08.03.01   Obrzeża betonowe i krawężniki

20 KNR 231/401/4 D - 08.03.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV

Wyliczenie ilości robót:

etap 1

odcinek AC 285,15*2 570,300000

rondo B 9,00 9,000000

Rondo A 1,30*2 2,600000

Grill 3,14*4,50+3,14*1,82 19,844800

odcinek AC Ławki (3,10+1,50*2)*3 18,300000

odcinek AB Ławki (3,10+1,50*2)*6 36,600000

Rondo B 16,50+11,00 27,500000

Chodnik od ronda B 75,00 75,000000

Stojaki rowerowe 6,50 6,500000

RAZEM: 765,644800 m 765,645

21 KNR 231/402/4 D - 08.03.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

765.645*0,06 45,938700

RAZEM: 45,938700 m3 45,939

22 KNR 231/407/5 D - 08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

765.645 765,645000

RAZEM: 765,645000 m 765,645

3 Grupa NAWIERZCHNIA K-1a (WZMOCNIONA)

3.1 Element ST-1     Roboty wytyczeniowe

23 KNR 201/121/2 ST-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 (185,00+270,00)/10000 0,045500

RAZEM: 0,045500 ha 0,046

3.2 Element D-01.02.02      Roboty ziemne - usunięcie warstwy humusu

24 KNR 201/125/2 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 (185,00+270,00) 455,000000

RAZEM: 455,000000 m2 455,000

3.3 Element D-04.01.01      Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

25 KNR 231/101/7 D-04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

455.000 455,000000

RAZEM: 455,000000 m2 455,000

26 KNR 231/101/8 D-04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

455.000 455,000000

RAZEM: 455,000000 m2 455,000

27 KNR 231/103/2 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

455.000 455,000000

RAZEM: 455,000000 m2 455,000

28 KNR 401/108/7 D-04.01.01 Wywóz gruntu z korytowania samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt 
kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

455.000*0,61 277,550000

RAZEM: 277,550000 m3 277,550

29 KNR 401/108/8 D-04.01.01 Wywóz gruntu z korytowania samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Wyliczenie ilości robót:

277.550 277,550000

RAZEM: 277,550000 m3 277,550
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ
ZBIORNIKÓW PRZY UL. JESIENNEJ W

GLIWICACH - ETAP 1

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

30 D-04.01.01 Opłata za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

277.550 277,550000

RAZEM: 277,550000 m3 277,550

3.4 Element D-04.05.01    Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa 
stabiliaowanego cementem

31 KNR 231/111/3 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

455.000 455,000000

RAZEM: 455,000000 m2 455,000

3.5 Element D-04.04.02     Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

32 KNR 231/114/5 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

455.000 455,000000

RAZEM: 455,000000 m2 455,000

33 KNR 231/114/7 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
Kruszywo łamane 0-31,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

455.000 455,000000

RAZEM: 455,000000 m2 455,000

34 KNR 231/114/8 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po 
zagęszczeniu
Kruszywo łamane 0-31,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

455.000 455,000000

RAZEM: 455,000000 m2 455,000

3.6 Element D - 05.03.23A    Nawierzchnia z kostki betonowej

35 KNR 231/511/2 D - 05.03.23A Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
Kostka brukowa 6 cm (typu nosalit - żółta)

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 185,00 185,000000

RAZEM: 185,000000 m2 185,000

36 KNR 231/511/2 D - 05.03.23A Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
Kostka brukowa 6 cm (typu nosalit - grafitowa)

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 270,00 270,000000

RAZEM: 270,000000 m2 270,000

3.7 Element D - 08.03.01   Obrzeża betonowe i krawężniki

37 KNR 231/401/4 D - 08.03.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV

Wyliczenie ilości robót:

etap 1

rondo A 3,14*11,95+3,14*4,55+7,70+28,00 87,510000

chodnik CB 96,50*2 193,000000

Rondo B 3,14*12,00+3,14*4,60+1,00*2 54,124000

Rondo C 3,14*5,00+3,14*2,00 21,980000

RAZEM: 356,614000 m 356,614

38 KNR 231/402/4 D - 08.03.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

356.614*0,07 24,962980

RAZEM: 24,962980 m3 24,963

39 KNR 231/407/5 D - 08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

356.614 356,614000

RAZEM: 356,614000 m 356,614

4 Grupa NAWIERZCHNIA K-2

4.1 Element ST-1     Roboty wytyczeniowe

40 KNR 201/121/2 ST-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 55,00/10000 0,005500

RAZEM: 0,005500 ha 0,006
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ
ZBIORNIKÓW PRZY UL. JESIENNEJ W

GLIWICACH - ETAP 1

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.2 Element D-01.02.02      Roboty ziemne - usunięcie warstwy humusu

41 KNR 201/125/2 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 55,00 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,000

4.3 Element D-04.01.01      Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

42 KNR 231/101/7 D-04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

55.000 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,000

43 KNR 231/101/8 D-04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

55.000 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,000

44 KNR 231/103/2 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

55.000 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,000

45 KNR 401/108/7 D-04.01.01 Wywóz gruntu z korytowania samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt 
kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

55.000*0,48 26,400000

RAZEM: 26,400000 m3 26,400

46 KNR 401/108/8 D-04.01.01 Wywóz gruntu z korytowania samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Wyliczenie ilości robót:

poz[68]

RAZEM: 0,000000 m3

47 D-04.01.01 Opłata za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

26.400 26,400000

RAZEM: 26,400000 m3 26,400

4.4 Element D-04.05.01    Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa 
stabiliaowanego cementem

48 KNR 231/111/3 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

55.000 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,000

49 KNR 231/111/4 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - za
każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu

Wyliczenie ilości robót:

55.000 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,000

4.5 Element D-04.04.02     Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

50 KNR 231/114/7 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
Kruszywo łamane 0-31,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

55.000 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,000

51 KNR 231/114/8 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po 
zagęszczeniu
Kruszywo łamane 0-31,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

55.000 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,000

4.6 Element D - 05.03.23A    Nawierzchnia z kostki betonowej

52 KNR 231/309/5 Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o grubości 10 cm
Płyty ażurowe dekoracyjne gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

55.000 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,000
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4.7 Element D - 08.03.01   Obrzeża betonowe i krawężniki

53 KNR 231/401/4 D - 08.03.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 (5,00*2+10,00) 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

54 KNR 231/402/4 D - 08.03.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

20.000*0,06 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200

55 KNR 231/403/3 D - 08.03.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

20.000 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

5 Grupa NAWIERZCHNIA K-3a  (WZMOCNIONA)

5.1 Element ST-1     Roboty wytyczeniowe

56 KNR 201/121/2 ST-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 630,00/10000 0,063000

RAZEM: 0,063000 ha 0,063

5.2 Element D-01.02.02      Roboty ziemne - usunięcie warstwy humusu

57 KNR 201/125/2 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 630,00 630,000000

RAZEM: 630,000000 m2 630,000

5.3 Element D-04.01.01      Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

58 KNR 231/101/7 D-04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

630.000 630,000000

RAZEM: 630,000000 m2 630,000

59 KNR 231/101/8 D-04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

630.000 630,000000

RAZEM: 630,000000 m2 630,000

60 KNR 231/103/2 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

630.000 630,000000

RAZEM: 630,000000 m2 630,000

61 KNR 401/108/7 D-04.01.01 Wywóz gruntu z korytowania samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt 
kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

630.000*0,61 384,300000

RAZEM: 384,300000 m3 384,300

62 KNR 401/108/8 D-04.01.01 Wywóz gruntu z korytowania samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Wyliczenie ilości robót:

384.300 384,300000

RAZEM: 384,300000 m3 384,300

63 D-04.01.01 Opłata za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

384.300 384,300000

RAZEM: 384,300000 m3 384,300

5.4 Element D-04.05.01    Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa 
stabiliaowanego cementem

64 KNR 231/111/3 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

630.000 630,000000

RAZEM: 630,000000 m2 630,000

5.5 Element D-04.04.02     Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

65 KNR 231/114/5 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

630.000 630,000000

RAZEM: 630,000000 m2 630,000
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66 KNR 231/114/7 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
Kruszywo łamane 0-31,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

630.000 630,000000

RAZEM: 630,000000 m2 630,000

67 KNR 231/114/8 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po 
zagęszczeniu
Kruszywo łamane 0-31,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

630.000 630,000000

RAZEM: 630,000000 m2 630,000

5.6 Element D-05.03.05    Wastwa ścieralna z betonu asfaltowego

68 KNR 231/310/1 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa 
- grubość po zagęszcz. 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

630.000 630,000000

RAZEM: 630,000000 m2 630,000

69 KNR 231/310/2 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa 
- każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

Wyliczenie ilości robót:

630.000 630,000000

RAZEM: 630,000000 m2 630,000

70 KNR 231/310/5 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa
- grubość po zagęszcz. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

630.000 630,000000

RAZEM: 630,000000 m2 630,000

71 KNR 231/310/6 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa
- każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

Wyliczenie ilości robót:

630.000 630,000000

RAZEM: 630,000000 m2 630,000

5.7 Element D - 08.03.01   Obrzeża betonowe i krawężniki

72 KNR 231/401/4 D - 08.03.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV

Wyliczenie ilości robót:

etap 1

odcinek AB 145,50*2 291,000000

wjazd do ronda A 48,50*2 97,000000

RAZEM: 388,000000 m 388,000

73 KNR 231/402/4 D - 08.03.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

388.000*0,07 27,160000

RAZEM: 27,160000 m3 27,160

74 KNR 231/407/5 D - 08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

388.000 388,000000

RAZEM: 388,000000 m 388,000

6 Grupa D - 06.01.01   UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  SKARP, ROWÓW  I  
ŚCIEKÓW

6.1 Element Element

75 KNR 201/313/5 D - 06.01.01 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowymi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 265,00*0,60 159,000000

RAZEM: 159,000000 m3 159,000

76 KNR 201/236/2 D - 06.01.01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:

159.000 159,000000

RAZEM: 159,000000 m3 159,000

7 Grupa ST-2     MAŁA ARCHTEKTURA ( wg projektu)

7.1 Element Element

77 KNR 510/708/6 ST-2 Dostawa i montaż latarń solarnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 17 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt. 17,000
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78 ST-2 Dostawa i montaż wyposażenia - stojaki na rowery kpl 1,000

79 ST-2 Dostawa i montaż wyposażenia - słupek drogowy

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

80 ST-2 Dostawa i montaż wyposażenia - kiwak tuba

Wyliczenie ilości robót:

etap1 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

81 ST-2 Dostawa i montaż wyposażenia - karuzela

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

82 ST-2 Dostawa i montaż wyposażenia - kiwak tandem smok

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

83 KNR 221/607/1 ST-2 Ławki - montaż (dostawa Inwestorska)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

84 KNR 221/607/1 ST-2 Kosz na śmieci - montaż (dostawa Inwestorska)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

8 Grupa D-09.01.01    ZIELEŃ

8.1 Element Element

85 KNR 221/101/1 D-09.01.01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 20,00*0,60 12,000000

RAZEM: 12,000000 m3 12,000

86 KNR 221/101/4 D-09.01.01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami na odległość do 1.0 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12.000 12,000000

RAZEM: 12,000000 m3 12,000

87 KNR 221/101/5 D-09.01.01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12.000 12,000000

RAZEM: 12,000000 m3 12,000

88 D-09.01.01 Opłata za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

12.000 12,000000

RAZEM: 12,000000 m3 12,000

89 KNR 221/401/5 D-09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 15100*0,60 9 060,000000

RAZEM: 9 060,000000 m2 9 060,000

90 KNR 221/413/1 D-09.01.01 Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 90,00 90,000000

RAZEM: 90,000000 szt 90,000

91 KNR 221/311/6 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z 
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

etap 1 16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt. 16,000




