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Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowege w Gliwicach

Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i edbioru robét budowlanych

SPIS SPECYFIKACJI

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — zagadnienia ogéine

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — zagadnienia szczegétowe :

01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
02 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysokos$ciowych
03 Roboty ziemne

03.01 Podbudowy. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
03.02 Podbudowy. Warstwa odsgczajgca
03.03 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego kamiennego

04 Roboty betonowe, zbrojeniowe, oktadzinowe
05 Roboty murowe

06 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;
07 Obrzeza betonowe
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Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robol

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekl budowy kolumbarium na terenie cmentarza Lipowego w

Gliwicach.

Adres inwestyciji:
44-100 Gliwice ,ul. Poniatowskiego. Dziatka nr 28, jed.ewid. 246601_1Gliwice, Obr 0063 Zorek,

powiat Gliwice, wojewodztwo Slgskie

Inwestor:
Miejski Zarzad Uslug Komunalnych w Gliwicach,
ul. Strzelcow Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice

1.1. Ogélna charakterystyka przedsigwzigcia
Celem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji technicznej ,Budowy kolumbarium na

terenie cmentarza Lipowego w Gliwicach.

1.2. Ogolny zakres robot

CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej | wodnej
45210000-2  Roboty w zakresie budynkow
452120006  Roboty budowlane w zakresie budowy
wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektow budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentac;ji

technicznej.

2. Materialy i urzgdzenia

Wszystkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz skiadu
chemicznego zalozonych w dokumentaciji technicznej produktow.

Dopuszcza sig zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentow) pod warunkiem:

° Speinienia tych samych wiasciwosci technicznych

o Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, skiad chemiczny, technologia wykonania)

o Uzyskanie akceptacii inspektora nadzoru oraz projektanta

Przedstawione w dokumentaciji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem producenta
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe , ze wzgledu na zasady Prawo Zamowien Publicznych.

VENIT Ewa Przybyl, Dariusz Zboiniski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Watéw 27/4, 44-100 Gliwice
Strona 2z 15



Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robot

Oznacza to ze wykonawcy mogg zaproponowac inne niz wyszczegolnione w dokumentacji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich , réwnowaznych parametréw technicznych

z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Pod pojeciem réwnowazne projektant rozumie:

zastosowanie tozsamej konstrukcji, wielkosci urzadzenia, ksztattu, wyposazenia, parametrow
wytrzymato$ciowych, jakosciowych jak réwniez parametrow wytrzymalosciowych, technicznych,
jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podioza, skiadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta

oraz przeznaczenia.
2.1. Zrodla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoinych szczegélowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
stalych wykonawca przediozy szczegolows informacije o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiaiéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodia nie
bedzie znaczyc, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialéw otrzymanych
z zatwierdzonego Zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal speiniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodia,
wigczajac te, ktdre zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materialy i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacii
technicznych.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby

sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii

materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji

w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen:

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub
certyfikaty wydane przez akredytowana jednostke — zgodnie z dokumentacja techniczna.

Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajgcy realizacja
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Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
Specyfikacja ogdina wykonania | odbioru robot

umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing
zgodno$é tych materialéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacjg, moga by¢ badane przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2 4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdfowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materialy do innych robdt niz
te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialtow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty
moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow | urzgdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
skiadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegoinym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed
ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze byé zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy Iub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
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zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okre$lone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i §cisle przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$c¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;i projektowej
lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokiadnose.

Wykonaweca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie sluzyl pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow adwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow wykonawcy i
uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
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Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
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Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materialow i jakosci robot, dopuszczalne niedokiadnosci normalnie wystepujgce przy produkgji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytulu poniesie wykonawca.

5.2.Teren budowy

Terenem budowy jest przestrzen niezbedna do wykonania prac budowlanych objetych dokumentacijg
projektowa.

5.3.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

5.4.Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiaiow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgdg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacjg robot, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszq by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego

realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposbb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzgdzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem MI.

5.5.Ochrona wiasnosci i urzgdzen
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sig w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i
urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzagdzenia zostaly wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkie]
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.6. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow Zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowat sie do wszystkich
przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

5.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisow prawnych obowiazujgeych w zakresie
bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych,
Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i skladowisk, w migjscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg byc
po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od
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odpowiednich wiadz administracji paristwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
5.8. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami
5.8.1. Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w skiad organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptaciji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdlowy harmonogram robo6t i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

5.8.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic zaplanowany sposob realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacjg robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osbéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow roboét.

5.8.3. Szczegolowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i platnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie gléwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

5.8.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speiniajg odpowiednich wymagan

sanitarnych.
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5.8.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie
Jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ 0going opisujaca;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan i zapis pomiarow,
ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

b) czes¢ szczegblowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw.
sposob zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzagdzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transporiu i przechowywania na budowie
sposob i procedure pomiaréw i badarn (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdinych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy,

5.9. Dokumenty budowy
5.9.1. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zalgcznik do umowy.

5.9.2. Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne:

d) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robdét,

f) Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;

g) Atesty jako$ciowe wbudowanych elementow:

h) Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

i) Opinie ekspertow i konsultantéw,

i) Korespondencja dotyczaca budowy.

5.9.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde

zgdanie.
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5.9.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane zgodnie z umowa.

Przedkiadane dane winny byé na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosc z dokumentami
wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow
roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda
miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez

wykonawce.
5.9.5. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za omytki lub braki w nich zawarlie.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przediuzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie mogg byc
1atwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykiych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspofzaleznych ze sobag, nalezy koordynowac
w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacig umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogi
poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegolowych specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyc
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacie:

1 Nazwa inweslycji:

)
2) Nr umowy:
3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu [ub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
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inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

5.9.6. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych | montazowych, kolejnosé robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegolowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymagdaniami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce | zZaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

5.9.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji | wielkosci robét, Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadac¢ zarzgdzajacemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany

zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
5.9.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem roboét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci iflub dostawcy za$ wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byc dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawierac m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukciji, nazwe inwestycji, date wykonania urzagdzenia
Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Whykresy i ilustracje

Szczegolowy opis funkcji kazdego gléwnego elementu skiadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

©ONDO AW
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16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegolowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletna instrukcjg konserwacji zachowawczej hiezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

17. Instrukcje odnoénie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelgcznikow sterujgeych i
alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukiaddw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ calos¢ urzadzenia, ukiadow sterujgcych, akcesoriow |
elementow dodatkowych.

5.10. Zarzadzajgcy realizacjg budowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowe]j na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materialow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakoéci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek |

badania materiatow oraz jakosci wykonania roboét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazadac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest

zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badari i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek
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Proébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegblowych
specyfikacjach technicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wplynac
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wykonawca bgdzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi wykonawca,

Dia celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materialéw z wymaganiami
szczegdlowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw

badan.

Zarzgdzajgey realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzié badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych Iub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
projektemn wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
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7. Obmiary robot

7.1.0godlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo&¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wehodzgeym w skiad

umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdiuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bgdg wyliczane w m® jako diugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach |ub kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadac wazne
swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koricowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykohawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbiory robot
Zasady odbioru robot okresla umowa.

9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot stanowia komplet dokumentagji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac facznie. W
przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skltadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robot, ktéra ujeto w pozostalych czgs$ciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji calo$ci zaméwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.
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01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1. Przedmiot i zakres specyfikagji

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegtlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
realizacji robot rozbidrkowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych

dotyczgeych zadania inwestycyjnego :
,Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
44-100 Gliwice ,ul. Poniatowskiego. Dzialka nr 28, jed.ewid. 246601_1Gliwice, Obr 0063 Zorek,

powiat Gliwice, wojewddziwo $lgskie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
Demontaz ewentualnych muréw fundamentowych, plyt betonowych | pozostalych po rozbiorece

krematorium.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robét zwigzanych z rozbidrka.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego

realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
a) Harmonogram i kolejnos¢ prac rozbiérkowych
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacja umowy

2. Materiaty

Materiaty pochodzace z rozbiorki: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno,
elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywiesé na skiadowiska

przeznaczone na dang grupe odpadow
3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
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3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do rozbiorkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji T echnicznej.

4.2, Transport materiatow

Materialy pochodzace z rozbiérki mozna przewozi¢c dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu materiatow luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do lego przystosowane, fadunek winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem
i przesuwaniem. Zafadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Odwiezienie drewna, gruzu, szkia, ziomu na odpowiednie skladowiska.

Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolne; Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Wykonanie prac
Przed przystapieniem do robot nalezy teren ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi zgodnie z

wymogami BHP oraz zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, wszelkie inne istniejace
uzbrojenie.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywa¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig
innego. Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$c¢ obalenia czesci konstrukgji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkoSci wigkszej niz 10 m/s nalezy roboty
wstrzymac.

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie oraz mechanicznie. Elementy konstrukcyjne rozbierac od
najwyzszego punktu konstrukcji w kolejnosci zgodnej z oddziatywaniem obcigzen W przypadku
natrafienia na elementy nie wskazane w projekcie, takie jak elementy zabytkowe, sieci i urzadzenia
techniczne i inne nalezy niezwlocznie zglosi¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce chodnikow, kraweznikow, obrzezy znajdujace si¢ w miejscach
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy chednikowe, powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie wody opadowej. Doty
w miejscach, gdzie nie przewiduje sig wykonania wykopow chodnikowych nalezy wypetni¢ warstwami
odpowiedniego gruntu do poziomu otaczajgcego teren i zaggscic zgodnie z wymaogami okreslonymi w
ST .Roboty ziemne".

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jako$ci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki, oczyszczenia terenu, oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.

7. Obmiar robot
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7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacii Techniczne;j.

7.2, Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
Mb murdw, obrzezy lub kraweznikow
m2 nawierzchni
mb elementow stalowych, balustrady, porecze, pochwyty

8. Odbiory robot i podstawy platnosci

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j.
Odbior robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnoséci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmujg:

Dostarczenie niezbednych materiatow i urzadzer.

Rozbidérka elementow.

Wywdz elementow na odpowiednie skiadowiska.

Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji.

Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu robot.

Usuniecie ze stanowiska pracy materiatéw bedgcych wiasnoscig wykonawcy.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiérkowych

a) Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

b) Rozporzadzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami).
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02. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji rob6t polegajacych na odtworzeniu i wyznaczeniu trasy i punktow wysokosciowych
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego :
.Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach

44-100 Gliwice ,ul. Poniatowskiego. Dzialka nr 28, jed.ewid. 246601_1Gliwice, Obr 0063 Zorek,

powiat Gliwice, wojewodztwo $lgskie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot polegajacych na odtworzeniu i wyznaczeniu trasy i punktow
wysokoéciowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objgtych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot

zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem sytuacyjnym oraz wysokosciowym tras chodnikow,

sciezek, placoéw zabaw wewnatrz parku wg dokumentacji projektowe;j i obejmuja:

e wytyczenie w oparciu o zaktualizowang przez Wykonawce osnowe geodezyjng oraz dane
projektowe punktow giownych trasy tj. poczatku i konca trasy,

¢ zastabilizowanie sytuacyjne i wysoko$ciowe,

o zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperéw w celu ich odtworzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogolng Specyfikacja Techniczna.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem

sytuacyjnym oraz wysokos$ciowym tras.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,

projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajacego

realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogdinej Specyfikacji Technicznej

2. Materialy

Stupki betonowe, trzpienie i rury metalowe, paliki drewniane, farba chlorokauczukowa lub inne
materiaty zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacii Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
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Roboty pomiarowe objete ninigjsza specyfikacjg nalezy wykona¢ specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym gwarantujgcym dokladno$ci wymagane niniejszej ST. Stabilizacje, zabezpieczenie i
oznaczenie punktow wykonac recznie.

4.

Transport

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5. Wykonanie robé6t

5.1. Zasady ogolne wykonania rob6t
Ogoine wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Ogolne zasady wykonania robot

(-]

Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe okreslic w punktach dajgcych prawidiowe odwzorowania
trasy chodnikéw, &ciezek, boiska sportowego oraz placbw zabaw zaréwno pod katem
sytuacyjnym, jak i wysokosciowym oraz w miejscach wystepowania przekrojow poprzecznych wg
projektu.

Wymagane zastabilizowanie punktow gtéwnych trasy i projektowanych przekrojéw. Punkly
zabezpieczy¢ w celu odtworzenia w wypadku zniszczenia.

Repery robocze umieszczat poza obrysem projektowanych robot oraz zabezpieczyC w celu ich
odtworzenia. Repery zastabilizowaé i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a ich wysoko$¢ podac z
dokladnosécig do 1Tmm.

5.2.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (1 - 7).
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspolrzedne punktow giownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegblowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac zarzadzajgcego realizacjg umowy o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe] sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byC rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Punkty wierzcholkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczer powinny by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe] realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tras i punktow wysokosciowych
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¢ Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty giéwne powinny byé zastabilizowane w sposcéb trwaly,
przy uzyciu pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw
pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Zamawiajgcy powinien zalozyc
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy chodnikow, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

¢ Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy chodnikow i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci
slupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

¢ Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z takg dokfadnoscia, aby $redni blad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

e Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne |
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.2.4. Odtworzenie osi trasy

e Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

e Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

e Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowe] nie moze byc¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢
z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej.

* Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt2.2.

e Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicag robot.

5.2.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

e Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz w
miejscach wymagajgcych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach
zaakceptowanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

= Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki |ub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow giebszych niz 1 metr. Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy chodnikow. Odleglos¢ ta co najmniej powinna

odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie

zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci robét

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania rob6t geodezyjnych zgodnie z wymogami |
dokiadno$ciami wymienicnymi w pkt 5.

7. Obmiar robét
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7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest kilometr [ km ]
wyznaczone] sytuacyjnie i wysokoéciowo oraz zastabilizowanej trasy.

8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbior robét polega na sprawdzeniu kompletnoéci dokonanych robot.

Platnos¢ za kilometr [ km ] odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokos$ciowych po dokonaniu

odbioru robét.

Cena obejmuje wykonanie wytyczenia, sprawdzenia, zastabilizowania i zabezpieczenia punktow dla
wszystkich czynnosci wymienionych w pkt 1.3 i 5 {gcznie z kosztemn materialow i transportu na
podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych oraz protokoléw kontrol.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Wydanie IV z 1998
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma- GUGIK, 1978 . Wydanie IV z 1986
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna- GUGIK, 1983. Wyd. IV z 1988
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga Inwestycji- GUGIK, 1979. Wydanie V z 1988

Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne- GUGIK, 1983. Wydanie z 1987
Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983. Wydanie Il z 1987
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjno- wysokasciowe- GUGIK, 1979. Wyd. IV z 1988
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03. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWANIE TERENU
1.Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji wykopow przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego:

.Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach

44-100 Gliwice ,ul. Ponialowskiego. Dziatka nr 28, jed.ewid. 246601 _1Gliwice, Obr 0063 Zorek, powiat

Gliwice, wojewoddztwo $lgskie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich wykopow pod obiekty przewidziane w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

1.3.1. Nazwy i kody

Kod CPV - 4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotownia terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw
kubaturowych w gruncie kat. I-V.

1.3.2. Zakres specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:

Tyczenie, roboty pomiarowe przy wykopach
Usunigcie wierzchniej w-wy ziemi ( humusu)
Przemieszczenie mas ziemnych

Wykonanie niwelacji terenu

Ewentualne odwodnienie wykopow
Wykonanie wykopdw w gruncie zwigzanych
Zabezpieczenia skarp wykopow

Dowoéz kruszywa na plac budowy
Zasypywanie fundamentow

Podsypki piaskowe pod roboty betonowe

Zageszczanie gruntu
Zasypanie ewentualnych piwnic pozostatych po rozbiérce krematorium

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

Wykop sredni - wykop, ktorego gteboko$c jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop wysoki - wykop, ktérego glteboko$c jest wieksza od 3m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budéw nasypéw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogoéinej Specyfikacii Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonaniem wykopow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnoéé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy,
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;

2. Materialy

Podczas wykonywania wykopow moze sig pojawi¢ koniecznos¢ odwodnienia oraz zabezpieczenia
skarp.
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
— rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,
— prefabrykowane elementy studni,
— geowlokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
— kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996.
Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanych nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na wiasnosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w

czasie odspajania i transportu.

Przy mechanicznym wykonaniu robét Wykonawca powinien dysponowac nastgpujgcym, sprawnym

technicznie sprzetem:

o Sprzet do odspajania gruntow - spycharki i koparki lub inny sprzet zaakceptowany przez
zamawiajgcego realizacjg umowy,;

e Dobér sprzetu budowlanego pod wzgledem typu i jakosci winien by¢ zgodny
z opracowanym przez Wykonawce PZJ i zaakceptowany przez Zarzadzajacy realizacjg umowy.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiaiow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegioéci transportu. Wydajnos¢ $rodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do wykopow
¢ Sprzet do transportu - samochody wywrotki.

¢ Przemieszczanie na odlegto$¢ do 100 m - spycharka.

« Inny sprzet zaakceptowany przez Zarzadzajgcy realizacjg umowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-

88/8932-02.
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5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych,

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowsg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.
Sposdb wykonania, dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robét opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera, inwestora, zarzadzajgcego terenem.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera, inwestora, zarzgdzajgcego terenem.
Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
Zwigzane z:
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
— ustawieniem faw wysoko$ciowych i reperow pomocniczych,
— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,
- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,
— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pézniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem prac.
Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac lub obudowag, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowq praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposob
odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:
- wytworzenie gigbokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
- ,fozpompowanie” warstwy wodonosnej,
- zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych,
— zwiekszenie wspélczynnika filtracji gruntow.
Wykonywanie wykopow powinno postepowat w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robét. Nalezy
przeciwdziatac powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyaz;ji.

5.5. Wykopy nieobudowane
Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu
otaczajgcego wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
- W gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
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w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej

glebokosci wykopu powierzchnia powinna byc wolna od nasypow i materialow, oraz miec

spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

_ skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez ulozenie na nich geowiokniny lub czarnej folii budowlane;j.

Odwodnienie wykopdw

Wykonawca robot powinien wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewnig cdprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznoéci od warunkow gruntowych, moze
zastosowat systemy iglofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktorych woda
bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg:

+15¢cm - dla wymiardw wykopow w planie,
+ 2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% — dla nachylenia skarp wykopow.

6. Kontrola jakosci robo6t

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg,

b) kontrole prawidiowosci wytyczenie robot w terenie,

c) sprawdzenie przygotowania terenu,

d) kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu,

e) sprawdzenie wymiarow wykopow,

f) sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ G ,Wymagania

ogobine”.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg jest m° (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

8. Odbiér robét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sig za wykonane zgodnie 2z
dokumentacjg projektowa, ninigjsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnoéci.

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w Wymaganiach ogélnych”.

Podstawg platnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obliczeniowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowych
bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania | badania skladajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentacji projektowe;.
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10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-88/8932-02 Podtoze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwos$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1986 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

badania przy odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy Odbiorze

Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2013.1409 z poznigjszymi

zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U 2004.92 881 z pozniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2010.138.935, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2013.21 z poZniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013.1232 z pézniejszymi

zmianami),
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03.01. PODPUBOWY. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania profilowania i zageszczenia podioza w korycie przewidzianych do wykonania w ramach

robot budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego :
.Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
44-100 Gliwice ,ul. Poniatowskiego. Dziatka nr 28, jed.ewid. 246601 _1Gliwice, Obr 0063 Zorek,

powiat Gliwice, wojewddztwo §lgskie
1.2. Zakres stosowania specyfikagji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza w korycie
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza chodnikéw zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$s charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

|s = Pd ' Pds
gdzie:
Py - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
Pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?).

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru:
U =dg / dio
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],
dyp - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, [mm].
Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podanc w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonaniem wszystkich robét zwigzanych
z profilowaniem i zaggszczeniem podioza w korycie przewidzianych w projekcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajgcego

realizacja umowy.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byc¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Przy mechanicznym wykonaniu robot wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

Do profilowania podioza i utozenia warstw:
s rowniarka samojezdna,

s spycharka ggsienicowa,

Sprzet zageszczajgcy statyczny:

s walec okolkowany,

» walec gladki,

« walec ogumiony samojezdny.

Sprzet zageszczajgcy dynamiczny:

o ubijak szybko uderzajgcy,

« walec wibracyjny,

= plyta wibracyjna,

Sprzet uzupetniajgcy reczny.

4. Transport
Nie wystepuje

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogodlne wykonania robot
Ogéline wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Wykonanie koryta

« Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczeéniej
przygotowane.

o Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi chodnika i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow Iub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co
10 metrow.

« Rodzaj sprzetu, a w szczegoinosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

e Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

« Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

« Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.2.

5.2.2. Profilowanie i zaggszczanie podtoza
e Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen,
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e Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

¢ Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podioze na glebokose
zaakceptowang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartoéci wskaznika Zageszczenia.

¢ Do profilowania podioza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

¢ Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zagegszczania. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

e W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modul odksztalcenia podioza wediug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

= Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

e Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

» Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii lub
w inny spostb zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

e Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

e Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacii Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci

6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza

Zageszczenie podioza.
Do odbioru zageszczenia podioza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie

wynikow badan wskaznika zaggszczenia, wraz z zawartosciami $rednimi dla calego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia.

Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych, tzn,
gdy wskaznik zageszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ew. okreslic potracenia za

niewlasciwe zageszczenie.

6.2.2. Cechy geometryczne.

Rownosc .
Nieréwnosc profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co 20 metrow w

kierunku podiuznym. Nieréwnoéci nie mogg przekroczyc 2 cm.

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 lub 2 metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +5%.

Gilebokos¢ koryta i rzedne dna.

Glgbokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac na krawedziach koryta. Réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm i -2 cm.

Uksztaltowanie koryta.
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Uksztattowanie koryta nalezy sprawdza¢ w punktach glownych trasy i w innych dodatkowych
punkiach.

05 koryta w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5
cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtérnie zageszczone Dodanie nowego materialu bez spulchniania wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiarow robol
Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m‘?] wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci
Ogblne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu kompletnoéci dokonanych robot.

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgeych.

Wykonawca zglasza zarzadzajgcemu realizacjg umowy do odbioru zakonczony odcinek koryta
(wyprofilowanego i zageszczonego podtoza). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki
badan z biezacej kontroli robét.

W przypadku usterek zarzadzajacy realizacjg umowy ustali zakres wykonania robot poprawkowych,
zakres i wielkosé potracen za obnizong jako$¢ lub poleci powtérzenie robot wedtug zasad okreslonych
w niniejszej specyfikacji.

Placi sie za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta.

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:

e prace pomiarowe,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na nasyp,
profilowanie dna koryta i poboczy,

zageszczenie,

utrzymanie Koryta.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane
PN-5-02201.-.,Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy
i okreslenia”.
PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu’.
BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piyta”.
BN-8931-03 - ,Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i lotniskowych”.
BN-8931-04 - ,Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg”.
BN-8931-05 - ,Oznaczenie wskaznika nognosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych”.
BN-8931-12 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”,
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03.02. PODPUBOWY. WARSTWA ODSACZAJACA
1. Przedmiol i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania warstw odsgczajgcych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych

dotyczacych zadania inwestycyjnego :
.Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
44-100 Gliwice ,ul. Poniatowskiego. Dziatka nr 28, jed.ewid. 246601_1Gliwice, Obr 0063 Zorek,

powiatl Gliwice, wojewodztwo $lgskie

1.2. Zakres siosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych wykonaniem warstw odsgczajgcych przewidzianych w
projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsaczajgcej dla zakresu robét zwigzanego z wykonaniem ciggéw komunikacyjnych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych
przewidzianych w projekcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z umows,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.,
Woprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptaci zarzgdzajacego

realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami

podanymi w Ogolinej Specyfikacji Technicznej

2. Materialy

2.1. Rodzaje materiatow
Do wykonania warstwy odsgczajgcej uzy¢ materialow wymienionych w dokumentacji technicznej

2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

szczelnosci; okreslony zaleznoscia:

D,/d, <5

85 —

gdzie:
D15 - wymiar sita przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej
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dgs - wymiar sita przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi byc
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace).

zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U= d50 / d10 =5
gdzie:
U — wskaznik réznoziarnistosci,
dgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 80 % kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
d+o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsgczajgcej powinien speiniaé wymagania normy
PN-B-11113 dla galunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcej powinien spetniac wymagania
normy PN-B-11111 dla klasy | i Il.

2.3. Skiadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgce] lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezpoérednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,

utwardzone i dobrze odwodnione.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajace] powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e rowniarek,

« walcow statycznych,

o plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w
warunkach zabezpieczajgcych je przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacia.

Ruch $rodkéw transportowych po koronie budowlanej drogi powinien by¢ zorganizowany w sposob
uniemozliwiajgcy powstawanie kolein.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogéIne wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem warstwy odsaczajgcej wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie
powierzchnie odpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokoéciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albc osuszenie poprzez

mieszanie do osiagniecia wilgotnosci optymalnej, powtérne wyrownanie i powtorne zageszczenie.

5.2.2. Rozkladanie kruszywa
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Kruszywa do wykonania warstw powinny by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu rowniarki. Roziozona warstwa powinna mie¢ takg grubosc¢ aby ostateczna grubos¢ warstwy po
zageszczeniu byla réwna gruboéci projektowanej. Warstwy powinny byé roziozone w sposob
zapewniajgcy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.2.3. Zageszczenie kruszywa

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy przystgpic do jej
zaggszczania przez walowanie. Walowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do gornej
krawedzi warstwy.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od 1.00
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-8931-12,

W przypadku gdy materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg uniemozliwia przeprowadzenia
badania zageszczenia wediug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wediug
BN-8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. Okreslonej
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-06714-17. Wilgotnoé¢ przy
zagegszczaniu nie powinna roznic sig od wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.4. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w

dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia naprawy uszkodzonej warstwy wskutek

oddziatywania czynnikow atmosferycznych takich jak opady deszczu, $nieg i mroz. Koszty tych
napraw sg objete ceng jednostkowg 1 metra kwadratowego warstwy.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji materialéw.
6.2. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i Zageszczenia
warstwy odsgczajgcej ustali Inspektor nadzoru.

Szerokos¢ warstwy

SzerokoS¢ warstwy nie moze sig réznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm), -5 cm.
Réwnos¢ warstwy

Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzyc 4 metrowg tata, zgodnie z
normg BN-8831-04. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Grubos¢ warstwy

Gruboé¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dzialce robocze;.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z toler. +1 ¢m, -2 cm.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, kiére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne.
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7. Obmiar robdt

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaréw robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m’], warstwy odsgczajacej.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowych wykonanych powierzchni nie wykazany w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy na pismie. Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zapate.

8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbiorow robot i dokenywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami zarzgdzajacego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

Platno$¢ za metr kwadratowy [mz] wykonanej warstwy nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i ocena jakosci wbudowanego materialu i wykonanej warstwy na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych, z ewentualnymi potrgceniami za niewlasciwe cech geometryczne i
zageszczenie.

Cena wykonania 1 m* warstwy odsgczajgcej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanych warstw zgodnie ze Specyfikacja Techniczng,

utrzymanie warstwy.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania probek gruntow”.

PN-B-06714/17 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci”.

PN-B-11111 - ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzchni drog.. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 - ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”.

PN-B-11113 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”.
PN - S - 02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia”.

BN-8931-04 - ,Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem ifatg”.
BN-8931-12 -, Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczania gruntu”™.

"

VENIT Ewa Przybyi, Dariusz Zboinski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Watéw 27/4, 44-100 Gliwice
Strona 4z 4



Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
Szczegotowa specyfikacja lechniczna wykonania i odbioru robat budowlanych

03.03. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO NATURALNEGO KAMIENNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.
.Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
44-100 Gliwice ,ul. Poniatowskiego. Dziatka nr 28, jed.ewid. 246601 _1Gliwice, Obr 0063 Zorek, powiat

Gliwice, wojewodztwo §lgskie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot Zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] | obejmujg

OST:
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowg zasadniczg wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” oraz w OST dotyczacych
poszczegdinych rodzajow podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST
Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

podano w OST dotyczgcych poszczegolnych rodzajow podbudow:
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byC ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sagsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Whiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa famane
Lp. Wyszczegolnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad-nicza pomoc-nicza

1 | Zawartos¢ ziarn mnigjszych od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) -15[3]

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -15 [3]

3 | Zawartosc ziarn 35 40 PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wiecej hiz

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 PN'B}OMBJI
wiecej niz [1]

5 |Wskaznik  piaskowy  po
pigcio-krotnym zageszczeniu od 30 do 70 od 30 do 70 BN(—)E1S4/§§31
metoda | lub Il wg PN-B- -01 [26]
04481, %

6 |Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po 35 50 PN-B-06714
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r peinej liczbie obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 35
b) scieralno$¢ czesciowa po
1/5 pelnegj liczby obrotow, nie
wiecej niz

7 |Nasigkliwos¢, %(m/m), nije 3 5 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 8 10 -19 (7]
zamraZza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

= Rozpad krzemianowy i zela- F N2387—([)1607 14
zawy facznie, % (m/m), nie - - - ]
wiecej niz PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w

przeliczeniu na SO, 1 1 PNH?éO[gTM

%(m/m), nie wiecej niz
11 | Wskaznik  nosnosci  Wpee
mieszanki kruszywa, %, nie

mniejszy niz: 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu lg = [21]
1’00 120 -

b) przy zageszczeniu lg =

1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsgczajacy stosuje sie:
- 0 zwirimieszanke wg PN-B-11111 [14],

- [ piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgcg

Na warstwe odcinajgca stosuje sie;
- [ piasek wg PN-B-11113 [16],

- O miatwg PN-B-11112 [15],

- 1 geowtokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiaty do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania whasciwosci kruszyw stosuje sie:
- [ cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- 0  wapno wg PN-B-30020 [19],
- L popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
-1 zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST , Wymagania ogoine” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z  kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoci optymainej,
b) réwniarek albo ukiadarek do rozkladania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male

walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2 Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem |

zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostalych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST Wymagania ogoine”

5.2. Przygotowanie podioza

Podioze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST ,Koryto wraz z profilowaniem

i zageszczeniem podioza” i OST ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

dgs < 5 (1)
w ktérym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajgcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ speiniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajgca lub
odpowiednio dobrang geowlokning. Ochronne wiasciwosci geowidkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza sig z warunku:

dSO

Ogy < 1,2 (2)
w ktorym:
ds, - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,
Og -umowna érednica porow geowlokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie
na geowlokninie w ilosci 90% (m/m), wartos¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez

producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ weczesnie]

przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub

w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciéle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnogci optymalnej nalezy
wytwarzaC w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposab, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
Jej ostateczna grubosc¢ po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
roziozona w spos6b zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow | rzgdnych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skiada sig¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wediug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), Material
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna byé
zwilzona okreslong iloscig wody i réownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek praobny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
- [ stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest

wiasciwy,
- [0 okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej

gruboéci warstwy po zageszczeniu,
- O okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym  Wykonawca powinien uzyé takich materialow oraz sprzetu do

mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m®.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

prébnego przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy

obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI| ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji
materiatow. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okrelone w pkt 2.3 niniejszej

OsT.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przy-
padajgca na
jedno
badanie (m?)

Minimalna

Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badan

na dziennej
dzialce
roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

2 600

2 | Wilgotno$¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

. . . dla kazdej partii kruszywa i
4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt przy kazdej zmianie

2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymainej, okreslonej wediug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okreslic wediug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazde] warstwy powinno odbywac sig az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadzie]
niz raz na 5000 m?, lub wediug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego moduiu E, do pierwotnego modufu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla

kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt

2.3.2
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w

obecnosci Inzyniera.
6 4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwosc oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
w sposob ciggly planografem albo co 20 m

2 | Rownasc podiuzng latg na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwodch przekrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -

5cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci

warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows tatg lub planografem, zgodnie z

BN-68/8931-04 [28].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows lats.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + 1 cm, -2 ¢m.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £ 5cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubosc podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
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- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnosc¢ podbudowy
- 0 modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- [ ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa -
z kruszywa | Wskaznik et I o Minimalny modul odksztal-
2 zageszczenia dksymaing udiecle cenia mierzony plytg o
wskazniku ls nie sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa
Whoe THE mniejszy niz
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego |obciazenia E;
obcigzenia
E4
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowane] o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubosc do polowy szerokosci pasa ruchu,
dolozenie materiatu | powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupeinione nowym materialem o
odpowiednich wiasciwoéciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej noénosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewlaciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST 0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podano w OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14.  PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17.  PN-B-19701
18. PN-B-23006
19.  PN-B-30020
20. PN-B-32250
21.  PN-S-06102
22. PN-$-96023
23. PN-$-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa  mineralne, Badania. Oznaczanie
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

zawartosci

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig
Kruszywa  mineralne.  Badania. Oznaczanie zawartosci

Zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki
metodg bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

krzemianowego

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.,
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa
drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Konstrukcje drogowe.
kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport | przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi  samochodowe.  Oznaczanie modulu  odksztalcenia

naturalne do nawierzchnj

Podbudowa i nawierzchnia z tucznia
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nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plytg

28. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fatg

29. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym

30. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

at, 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogéine] specyfikacji technicznej sg wymagania ogoéine dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sie wykorzystanie przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3, Zakres rob6t objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w ,Podbudowa z kruszyw.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ,Podbudowa z kruszyw.

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ,Podbudowa z kruszyw.”

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w
,Podbudowa z kruszyw”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno
byé kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i

oloczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ,Podbudowa z kruszyw".

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
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Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okreslone w ,Podbudowa z kruszyw”

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Podbudowa z kruszyw”

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ,Podbudowa z kruszyw"

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,Podbudowa z kruszyw.”

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza powinnc odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 5.2

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ,Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.3.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub

popiolami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdlowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczgce rozkladania i zageszczania mieszanki podano ,Podbudowa z kruszyw”

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z
zasadami okreglonymi w OST ,Podbudowa z kruszyw"

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ,Podbudowa z
kruszyw".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w .Podbudowa
Z kruszyw"

B6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw podano ,Podbudowa z kruszyw”

6.5.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w  Podbudowa z

kruszyw.”
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoine zasady obmiaru robot podano w ,Podbudowa z kruszyw.”
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7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robol podano w ,Podbudowa z kruszyw".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Podbudowa z kruszyw"
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” podbudowy obejmuje:
- [ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roziozenie mieszanki,
zageszczenie roziozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

|
5 o
'

|
3
0 S G O A T

i

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ,Podbudowa z kruszyw.”
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04. ROBOTY BETONOWE, ZBROJENIOWE, OKEADZINOWE

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robo6t betonowych , zbrojarskich oraz okladzinowych przewidzianych do wykonania w

ramach robot budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:

.Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach

44-100 Gliwice ,ul. Poniatowskiego. Dziatka nr 28, jed.ewid. 246601_1Gliwice, Obr 0063 Zorek,

powiat Gliwice, wojewoddztwo $lgskie

1.2. Zakres slosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot betonowych, zbrojarskich, izolacyjnych i okfadzinowych
przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

1.3.1. Nazwy i kody

45200000-9
452620001
45262300-4
45262310-7
452623114

45000000-7
45300000-0
45320000-6

45000000-7
45400000-1
45430000-0

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiow budowlanych
Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty budowlane
Raoboty instalacyjne w budynkach
Roboty izolacyjne

Roboty budowlane
Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Pokrywanie podtdg i $cian

1.3.2. Zakres robot

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie

1.4. Zakres robot

Betonowanie, zbrojenie:
- wykonanie konstrukcji kolombarium

Oktadzinowe:

- Wykonanie oktadzin écian

1.5. Okresélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami |
Ogolng Specyfikacjg Techniczng.
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Konstrukcje Betonowe — konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym niz podano
w Normie PN-B-03264

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w taki sposéb, ze
sztywnos¢ i nosnos¢ konstrukcji uwarunkowana jest wspotpracg betonu i stali

Klasa betonu — Okreslenie jakoéci betonu odpowiadajace wytrzymato$ci gwarantowanej, oznaczone
literg C i liczbg wyrazajaca wartosci wytrzymatosci w MPa np. C16/20

Prety zbrojeniowe — prety proste lub odcinki walcowki dostarczone w kregach oraz druty, przecigte i
uksztattowane odpowiednio do wymagarn projektu

Klasa stali — okreslenie wiasciwosci mechanicznych stali zbrojeniowych do zelbetu wyrazona literg A i
cyfra 0 lub cyfra rzymskg ( w jednym przypadku uzupeiniong literg N) np. A-1Il.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogdine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot betonowych,
zbrojarskich i okladzinowych oraz wszystkie roboty pomaocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz projektanta.

1.7. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

a) Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

b) Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

c) Skiad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

d) Swiadectwa jakoéci przedstawione przez producenta

e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegolnione w dalszej czesci

opracowania.
2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podane w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Roboty betonowe
2.2.1. Szalowanie (deskowanie)

Materiaty do wykonania deskowania

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny by¢ wykonane z krawedziakow sosnowych kiasy I11.
Pokrycia tarcz powinny by¢ wykonane z desek sosnowych, $wierkowych lub jodfowych o grubosci
25mm jednostronnie struganych klasy IV, badz z materiatow drewnopochodnych, jak sklejka
wodoodporna bakelityzowana o cienkich stojach i plyt pilsniowych o grubo$ci zapewniajacej catkowitg
sztywno$¢ poszycia po wypelnieniu deskowan masg betonowa. Drewniane ramy tarcz i poszycie z
desek powinny by¢ impregnowane. Sposob {gczenia poszczegoinych tarcz powinien zapewniac
sztywno$¢ calego deskowania. Nie nalezy stosowac $rub ze wzgledu na nieuniknicne zalewanie
gwintéw miekiem cementowym i trudno$¢ ich oczyszczenia

2.2.2. Srodek anty-przyczepny
Nalezy stosowac aktywne chemicznie $rodki zawierajgce skiadniki wchodzace w reakcjg z wolnym
wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie

substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskcowania.
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2.2.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan

Bezbarwny olej mineralny, niezawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.2.4. Zbrojenie

2.2.4.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie glowne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-1Il N
Musi ona speinia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji technicznej.

2.2.4.2. Gladka stal zbrojeniowa
Strzemiona i zbrojenie drugorzedne nalezy wykonaé z gladkich pretow zbrojeniowych ze stali A-0,
StOS. Musi ona speinia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji

technicznej.

2.2.5. Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod

zbrojenie muszg odpowiada¢ wyznaczonej otulinie okre$lonej na rysunkach wykonawczych,

2.2.6. Skladniki mieszanki betonowe;j

2.2.6.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowad zadnych

materialéw zamiennych. Cement, klasy 32,5 — 52,5 zgodnie z norma PN-B-19701

2.2.6.2. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki [ub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.6.3. Kruszywo

Zatozenia ogolne:
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i

doktadnie przepiukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna byé mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz
wydluzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odleglosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania

2.2.7. Domieszki do betonu
W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, $rodkéw do pielegnacji betonu.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.
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2.4. Roboty okiadzinowe

2.4.1. Klej do ptyt granitowych

Wysokowartosciowy, latwo urabialny, przeznaczony do ukladania ceramiki i wyrownywania podtozy
klej np. Plastikol KM Flex plus lub réwnowaznik. Po stwardnieniu zaprawa winna by¢ odporna na
dziatanie wody, czynnikow atmosferycznych i mrozu. Na bazie cementu, tworzywa sztucznego,
dodatki wysokowarto$ciowe, poddane obrébce wypetniacza. Kiej winien by¢ zgodny z zaleceniami
producenta izolacji podptytowej posadzek

2.4.2. Zaprawa cementowa do elementdw granitowych wielkowymiarowych marki M15

2.4.3.. Fuga do plytek oraz plyt kamiennych

W wysokim stopniu uszlachetniona tworzywem sztucznym, elastyczna, hydraulicznie wigzaca
zaprawa do spoin np. Cerinol Flex lub réwnowaznik. Rozrobiona wodg zaprawa winna byc elastyczna
i dobrze urabialna. Stwardniata masa musi by¢ wolna od spekan (rys), odporna na $cieranie i
dziatanie wody oraz wszystkich innych srodkéw czyszczgcych, ogolnie stosowanych w gospodarstwie

domowym

2.4.4, Sylikon
Gotowa do uzycia, dobrze urabialna masa uszczelniajaca, przylegajgca do plytek gres w normalnych
warunkach bez wykonania gruntowania np. Plastkol FDN lub rownowaznik. Winna by¢ naturalnie

usieciowiona i tym samym urabialna.

2.4.5. Plyty- plyty granitowe wg opiséw na rysunkach
3. Sprzet

3.1. Ogdéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoéline; Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sig do
uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robat i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robdt.

4, Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2, Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwoéci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc

stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt

Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny by¢ wyposazone w plandeki
chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie materiatu powinno odbywac sie
w zamknigtym pomieszczeniu nienarazonym na dzialanie warunkow atmosferycznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Roboty betonowe i zbrojeniowe

5.2.1. Szalunki

5.2.1.1. Wykonanie deskowar
° Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnosé osi i poziomow
oraz zgodnos¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana

jest zgoda Inzyniera

e Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ dno formy j oraz recznie usungc luzng
ziemie.

e Szalunki nalezy ustawiac w taki spostb, aby docelowo beton speinial warunki toleranciji, co do
ksztaftu, polozenia i wymiaréw

e Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. 1108¢
poigczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

e Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach écian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowg

e Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie z zanieczyszczen

» Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymalo$ci pozwalajacej przenie$¢ obciazenia od ciezaru wiasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

* Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢
sztywnosc i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja
deskowania powinna by¢ sprawdzona na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowe;j i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczania. Konstrukcja deskowania powinna zapewnié szybki montaz i demontaz Tarcze
deskowania powinny by¢ szczelne.

e Deskowanie przed wypetnieniem masg betonowg powinno by$ dokladnie sprawdzone, aby
wykluczy¢ mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztaicen lub odchyler w wymiarach betonowych
konstrukgji. Prawidiowos¢ wykonania deskowar i zwigzanych z nim rusztowari powinna by¢
stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem
ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Dopuszczalne odchytki w dokladnos$ci wykonania deskowar.

e Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dia
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
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wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow podlegajg powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla deskowan i rusztowar

Rodzaj odchytki Wielkos¢ odchyitki
od wymiarow (mm)

W odleglo$ci miedzy podporami zginanych elementow deskowar:
a) na 1m dlugosci do +-25
b) na cale przesio nie wigcej niz +-75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia plaszczyzn
deskowania i linii przecigcia sig:

a) na 1 m szeroko$ci nie wiecej niz +-5
b) na calg wysoko$¢ konstrukcji nie wiecej niz

- w fundamentach +-20
- w $cianach i stupach o wysokosci do 5m podtrzymujgce stropy
monolityczne +10
- w &cianach i stupach powyzej 5m +-15
- w stupach szkieletow zelbetowych potgczonych belkami +10
- w belkach i fukach +5

5.2.1.2. Przygotowanie powierzchni deskowarn

e Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzic w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac powinny zostac gruntownie oczyszczone z pozostatosci
wczeséniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno
powtérnie uzywac deskowari o zniszczonej powierzchni.

« 7 powierzchni kontaktowej deskowarn nalezy usung¢ wszelkie ziuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

¢ Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte érodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byc
toksyczny.
5.2.3. Rozbieranie deskowan

e Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

» Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukeji ptytowych lub belek powinny
pozostaé na miejscu, do czasu, gdy beton osiagnie wytrzymalos¢ 28-dniowg, ktora zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podp6r w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

» Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usunigte.
Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem lub oktadzina.

5.2.2. Zbrojenie

5.2.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.2.2.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

« Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

o Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegodly giecia, zestawienia
stali i ukiad zbrojenia.

« Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, specyfikacja. Wszystkie prety
muszg by¢ giete na zimno.
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5.2.2.3. Uktadanie i giecie stali zbrojeniowej
Z metalu nalezy usungc wszelkie zluszczania hutnicze, tluszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonaé mechanicznie.

Odstepy i ukfadanie zbrojenia - zgodnie z szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.
Potgczenia - zgodnie z szczegdlami i uwagami podanymi na rysunkach.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem migkkim

Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w
pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym zbrojeniu jakie
byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie bylo

* Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia projektanta

e Giecie i formowanie zbrojenia ha miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow,
gdy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw lub, gdy pret ma
uwage na rysunku wykonawczym docigé i dopasowaé na budowie do ksztattu elementu

e & & o o

5.2.3. Betonowanie

5.4.1.Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;

Beton moze by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie w poblizu
budowy. Nie dopuszcza sig przygotowywania mieszanki dla elementéw konstrukeyjnych na miejscu
budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdine):;

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié projektowany
skiad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium | podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich
probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé przestane zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Nie wolno ukiada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez

zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda speiniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te skiadniki, spetnia
wszystkie warunki, co do wytrzymalosci, gestosci, urabialnoéci i trwalosci. Taki atest musi byé
przedstawiony do wiadomosci zarzadzajgcego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezace] produkcji

wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukeyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
Projektowana 28-dniowa wytrzymalos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa. Maksymalne ziarna
kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajacy realizacjg umowy.
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosic¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda
inne pisemne instrukcje.

Minimalna zawartos¢ cementu w elementach zbrojonych powinna wynosi¢ 270 kg/m3, nie zbrojonych
250 kg/m3

Maksymalna zawartos¢ cementu nie powinna przekroczy¢ 450 kg/m3

Zawarto$c catkowita powietrza 2-4%.
W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy

pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zgodng z wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacja umowy.

5.2.4. Ukladanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystagpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy powiadomic o
tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych
elementéw majacych sie znajdowac w betonie.
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Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej
segregaciji lub utraty skiadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

Podczas ukiadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sig stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedgcy podkiadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyc. Przed uiozeniem
betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy przed ulozeniem betonu.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystecji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinno przekracza¢ 3m

5.2.5. Zageszczanie betonu

Beton nalezy zagesci¢ przy uzyciu wibratorow wglgbnych pracujacych z minimalng czestotliwoscig
8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Masa betonowa w czasie
zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu. Odleglo$¢ sgsiednich zagiebier wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotna wielko$¢ skutecznego promienia dziatania wibratora, powinien by¢
zaglebiony na 5-10 cm w warstwe dolng utozong i zageszczona, Opieranie wibratora o prety
zbrojeniowe jest niedozwolone. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik
obslugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwaciji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien
wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.2.6. Pielegnacja betonu
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnosci w ciagu:

o 7 dniw przypadku uzycia cementu portlandzkiego

. 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego woda nalezy rozpoczgc po 24 godzinach od chwili jego
Wozenia

W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powltokami, farbg, materiatami

cementowymi lub innymi materialami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do

pielegnacji betonu upewnic sig czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku

wystapienia jakichkolwiek watpliwoéci nalezy do pielegnaciji uzywac tylko wody.

Przez caly czas, gdy beton podlega pielegnacii, deskowania $cian powinny pozostawac na miejscu, w

celu zmniejszenia odplywu wody i wysychania betonu.

Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

W trakcie pielegnacji betonu w plytach i wieficach nalezy:

a) Chroni¢ powierzchnig przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

b.) Przykrywaé¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotno$ci.
o) Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymac¢ wymagang statg wilgotnosc na
catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

5.2.7. Ukladanie betonow przy upainej i chiodnej pogodzie

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skiadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Nalezy zastosowac specjalne metody pielgegnaciji
betonu oraz domieszki opisane w specyfikacji. Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz
opozniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnoéci betonu i unikniecia nieréwnosci
powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta.

Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej
od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢
sktadniki mieszanki.
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b) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke nie wolno ukfadac¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uklada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Beton
zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.2.8. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sg eksponowane powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca
jest zobowigzany uzyskac (poza okre$lonymi wyjgtkami) zgode zarzadzajgcego realizacjg umowy, co
do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki
w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna, co do koloru i
faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego
betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstfonigcia zdrowego betonu, W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.

Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektore srodki wigzace nie nadajg sig do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg
przedstawic, przekonsultowac z przedstawicielem producenta $rodkow wigzgcych i zaprawy oraz
uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen. Przed przystagpieniem do prac
przedstawiC do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

5.2.9. Prace wykonczeniowe
¢ Natychmiast po usunieciu deskowan z wszystkich elementéw betonowych nalezy uzupeinié
braki i sku¢ wszystkie nierébwnoséci powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz élady po deskowaniu

e Powierzchnie elementow przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem. Kontynuowat tarcie az do
usunigcia nieregularnoéci i uzyskania jednolitej powierzchni, W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zagtgbien nalezy je natychmiast wypelinic¢ $wiezo zarobionym betonem,
wyréwnac, zagescic i ponownie poddac pracom wykonczeniowym.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw.

Odchylenia Dopuszczalne
wartosci

odchylenia (mm)

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego

pochylenia:

na 1 m wysokosci 5
na calg wysoko$¢ konstrukcji 20
w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw
podtrzymujacych stropy monolityczne 15
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
na calg ptaszczyzne 15

Miejsce odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci
2,0 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich +-4
powierzchni gérnych +-8
Odchylenia w diugosci lub rozpietosci +-20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +-8
Odchylenia w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie dla innych +-5
elementow
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5.3. Roboty okiadzinowe

Do wykonania robot nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podioza pod okiadziny posadzkowe oraz scienne i
kontroli materiatow.

5.3.1. Wykonywania okiadziny z ptyt

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet oraz rozplanowac sposob ukiadania oktadziny wg rysunkéw
wykonawczych uktadu oktadzin.

Elementy powinny by¢ zwigzana z podiozem warstwa zaprawy na catej swej powierzchni. Elementy
dodatkowo osadzaé na wklejanych pretach z stali nierdzewnej wg opisu. Elementy granitowe utozyc i
docisngc, zaleca sig dobija¢ miotkiem gumowym. Spoiny pionowe oraz poziome wg wytycznych na

rysunkach
W celu utrzymania oczekiwanej szerokosci fug nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe. Przed

catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc jego nadmiar. Do spoinowania mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Zaprawe spoinujaca nalezy
dokiadnie wcisngc¢ w przestrzenie miedzy plytkami

UWAGI:
Niedopuszczalne jest klejenie plytek na placki. Ptytki winna by¢ na calej ptaszczyznie zatopiona w

kleju. Na balkonach nie dopuszcza sie wystepowania wolnych przestrzeni pod plytkg w postaci pasow
po pacy zebatej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g6Ine zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Roboty betonowe i zbrojeniowe

Kontrola jakosci robét betonowych i zbrojarskich polega na sprawdzeniu:
Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania
Dokiadnosci prac wykonczeniowych
Pielegnacji betonu.

6.3. Roboty oktadzinowe

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc rodzaju materialu i gatunku z dokumentacjg techniczng |
zamowieniem.

Jako§é materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wltasciwym oznaczeniem materiaiu i
dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem
odniesienia, potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu | powszechnego stosowani w
budownictwie. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych ich jakosc nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem w kierunku kratek sciekowych.
Dopuszczenie odchylenia posadzki od plaszczyzny, mierzone 2-metrowa latg w dowolnych kierunkach
i w dowolnym miejscu, nie powinna by¢ wigksza niz 3mm na caftej diugosci faty. Spoiny miedzy
plytkami przez calg diugosc i szeroko$¢ plaszczyzny architektonicznej powinny tworzy¢ linie prostej,

VENIT Ewa Przybyt, Dariusz Zboinski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Watéw 27/4, 44-100 Gliwice
Strona 10 z 11



Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
Specyfikacja lechniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Nie mozna stosowa¢ materiatéw gatunku drugiego i trzeciego. Nalezy stosowa¢ materialy wytgcznie
pierwszego. Spadki na balkonach wg oznaczen na rysunkach.

7. Obmiar robot

7.1, Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowe] przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:
-1 m? kubatury biegu schodowego
- 1m2 powierzchni zaizolowanej
- 1m2 okiadziny.
- 1mb elementu wielkogabyratowego

8. Odbiory robét

OgolIne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;j.

9. Podstawy piatnosci

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomigdzy inwestorem a przysziym wykonawca
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania i

badania skiadajgce sig na jej wykonanie okreslone w SST i dokumentacji projektowej.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN-206 - Beton zwykly

PN-EN-934 - Domieszki do betonu

PN-B-06714 - Kruszywa mineralne

PN-EN-197 - Cement

PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenia odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenia

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.
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05. ROBOTY MUROWE
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t murowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych

zadania inwestycyjnego:
,Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
44-100 Gliwice ,ul. Poniatowskiego. Dzialka nr 28, jed.ewid. 246601 _1Gliwice, Obr 0063 Zorek,

powiat Gliwice, wojewodztwo $laskie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét murowych przewidzianych w projekcie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét murowych,

wykonywanych na miejscu.
1.3, Zakres robot objetych specyfikacja

1.3.1. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262500-6 Roboty murarskie

1.3.2. Zakres robot
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot murowych:
Sciany z cegly klinkierowej — konstrukcja kolumbarium

Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty murowe, jakie wystepujg przy realizacji umowy.
1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.6 Ogoéline wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacii Technicznegj
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem muréw z elementéw
ceramicznych i betonowych wraz z robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnoéé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptag;i zarzadzajgcego
realizacjg umowy, projektanta.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy

VENIT Ewa Przybyl, Dariusz Zboinski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Watdw 27/4, 44-100 Gliwice Strona 1z 4



Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogoélinej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

a) Harmonogram i kolejno$¢ prac murowych
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
c) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czgsci

opracowania.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Cegla klinkierowa

Wymiar NF 240x115x71mm kolor czerwony dostosowany do koloru obecnego kelumbarium zgodnie
z zapisami w czgéci opisowej dokumentacji .

2.7. Zaprawy budowlane

2.9.1. Zaprawy murarskie

Zaprawy do klinkieru

Stosowac gotowa zaprawe przeznaczong do klinkieru zapewniajgca wytrzymalosé odpowiednig do

wytrzymatosci klinkieru, mrozoodporng, wodoodporna, paroprzepuszczalg oraz dodatkowo
zmniejszajaca mozliwos¢ powstawania wykwitow, kolor szary.

3. Sprzet

3.1. Ogdéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét murowych pozostawia sig do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot

i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlne; Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roziadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Qgolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Mur
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do

VENIT Ewa Przybyt, Dariusz Zboinski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Waléw 27/4, 44-100 Gliwice Strona 2z 4



Budowa kolumbarium na lerenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otworow.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich diugosci. W miejscu polgczenia muréw
wykonanych niejednoczesénie nalezy stosowac strzepia zazebione kofncowe.

bloczki oraz cegla ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

Przy murowaniu bloczkami suchymi, zwiaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed ulozeniem w
murze polewac wodg

Otwory instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow,

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzié stan
techniczny muréw, {gcznie ze zdjgciem wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy.

5.2.2. Spoiny
-Spoiny w murach z cegty klinkierowej
Spoina powinna wynosi¢ 10 mm
Spoiny powinny by¢ dokiadnie wypelnione zaprawsg.
Fugi nalezy wykonac z zaprawy do klinkieru cofnigta o 0,5cm od lica cegly klinkierowej

UWAGA:
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za odpowiednie przygotowanie zaprawy do wznoszenia
murow z klinkieru, za wystepowanie biatego wykwitu wapiennych na ceglach klinkierowych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogoélinej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie;
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem | wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- proéby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow po-
winny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreélajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. Odbiory robot
Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
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Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji (zgodnosci ksztattu, grubosci muru,
sprawdzeniu grubosci spoin i ich wypelnienia), zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami projekiu
oraz starannoscia, dokladnoscig wykonania.

9. Podstawy platnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacii Technicznej

Podstawa platnoéci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materialéw i innych czynnikow produkci

Roboty przygotowawcze

Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

Roboty murowe wraz ze spoinowaniem

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wiasnoscig
wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

10.Przepisy i dokumenty zwigzane
Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematern normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-B-12008 -Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane
PN-B-12050 -Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-EN-413 - Cement murarski

PN-EN-197 -Cement

PN-EN-459 -Wapno budowlane

PN-EN 13139 -Kruszywa do zaprawy.

PN-68/B-10020 -Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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06 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej przewidzianej do wykonania
w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego :

,Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach

44-100 Gliwice ,ul. Poniatowskiego. Dziatka nr 28, jed.ewid. 246601 _1Gliwice, Obr 0063 Zorek, powiat

Gliwice, wojewoddztwo $lgskie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1 .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

- kostka betonowa gr. 8cm, typ Nostalit

Zgodnie z dyspozycjg zawartg w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Belonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy

warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace | odprowadzajgce wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypethiajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcie w celu
umozliwienia odksztaicen temperaturowych, wypeiniony okreslonymi materiatami wypefniajgcymi.
1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano Specyfikacji ogolnej wykonania i odbioru robét.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano Specyfikacji
ogolnej wykonania i odbioru robét.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
- odmiana:
¢ kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
o kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej)
zwykle barwionej gruboéci min. 4mm,
- gatunek, w zaleznosci od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni,

krawedzi i narozy:
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e gatunek 1,

e gatunek 2,

- klasa:

o klasa 50", o wytrzymatoéci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

¢ klasa 35", o wytrzymaloéci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

- barwa:

« kostka szara, z betonu niebarwionego,

« kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

- wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w

zatgczniku 1),

- wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:

s diugo$é: od 140 mm do 280 mm,

s szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoéci, lecz nie mniej niz 100 mm,

o grubo$¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna miec charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

o ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchylkami od wymiarow:

o diugosc i szerokos¢ £ 3,0 mm,

s grubosc + 5,0 mm,

o wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

50 MPa, dla klasy ,50",
35 MPa, dla klasy ,35",

o mrozoodpornoéé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny byc spetnione jednoczeénie
nastepujace warunki:

o probki nie powinny wykazywac peknig¢ i zarysowan powierzchni licowych,

o lgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskdw kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

o obnizenie wytrzymatosci na éciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno byc
wieksze niz 20%,

« nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

s &cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekraczac¢ wartosci:

3,5 mm, dla klasy ,507,
4.5 mm, dla klasy ,357,

o szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

« wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesoéw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te
powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej
Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 atunek 2

1 Stan powierzchni licowej.
tekstura jednorodna w danej jednorodna w dangj
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rysy i spekania
koler wedtug katalogu
producenta

przebarwienia

plamy, zabrudzenia niezmy-

partii
niedopuszczalne
jednolity dla dane;j
partii

dopuszczalne
niekontras-towe
przebarwienia na
pojedynczej kosice

partii
niedopuszczalne
dopuszczalne réznice
w odcieniu tego
samego koloru
dopuszczalne
kontrasto-we
przebarwienia tego
samego koloru na
poje-dynczej kostce
niedopuszczalne

walne wodg

naloty wapienne niedopuszczalne

dopuszczalne
dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:

dopuszczaina liczba w

1 kostce 2 2
dopuszczalna wielkos¢
(dlugosc i szerokosé)

3 Szczerby i uszkodzenia
krawe-dzi | narozy

50 mm x 20 mm
niedopuszczalne

30 mm x 10 mm
niedopuszczalne

przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2

dopuszczalna wielkosé
(dtugosc i glebokosé)

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skiadowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa Iub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace

materiaty:

e na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3.

- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+=4) mm,

odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

e na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla

gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku speiniajgcego wymagania PN-B-

19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)

(5],

e do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

e do wypeiniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

- zaprawg cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

e do wypeiniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

o do wypelnienia goérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
speiniajagce wymagania norm lub aprobat technicznych,

e do wypeinienia dolnej czeéci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaéd wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materialéw speiniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.
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Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywa¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:
krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczng,
krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Krawezniki, obrzeza majg by¢ ustawiane na fawach betonowych, zgodnie z OST
Krawezniki" ,Betonowe obrzeza chodnikowe”

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwarlych, posegregowane
wediug typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac¢ je z zastosowaniem podkiadek i
przekladek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skiadowane i przechowywane wg 2.3,

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom wiasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Ukladanie betonowe] kostki brukowej moze odbywac sie:

e recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

s mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukladajgcych (uktadarek), skiadajgcych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukiadaniu kostek, mozna wykorzystaé do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania hawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymatoéci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakiadowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego mogg
sluzy¢ wozki widlowe, ktorymi mozna dokona¢ zaladunku palet. Do zaladunku palet na srodki
transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig
uklada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak, aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
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nalezy uktadac¢ na podkladkach drewnianych, diugoécig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny byC zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny byC zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi
$rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed

zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji ogdlnej wykonania i odbioru robét.
5.2. Podioze i koryto
Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe Iub nawierzchnie powinno by¢é wyprofiowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza” .
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacijg projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST (przykiady

konstrukcji nawierzchni podaje zalgcznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac ulozenie warstwy $cieralnej z betonowe] kostki
brukowej na:
¢ podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

» podsypce piaskowej rozscielonej bezpoérednio na podiozu z gruntu piaszczystego o wskazniku
piaskowym WP = 35 wg [8].

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypeinieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawegznikéw, obrzezy i ew. $ciekow),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nia szczelin,
wypetinienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej,
gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1, 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypelnienia
szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowe] kostki brukowe;

powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg oraz pozostatymi SST.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej OST, np.:

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie sciekow przykraweznikowych powinno by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w SST ,Betonowe obrzeza chodnikowe” .

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
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5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna
wynosié po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialow na podsypke powinny by¢ zgodne z
pktem 2.3. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1
cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagescic lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sig w betoniarkach, a nastepnie
rozéciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymaloéci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po &cisnieciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni $ladéw wody, a po naciénigciu palcami
podsypka rozsypywala sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢é wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg gruboSC podsypki.
Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypeinienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
ukladania (przykiady podano w zal. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaftu, koloru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m? wstepnie wybranych
kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne
Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig¢ wykonywac przy

temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ziym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
slomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na

wiekszym fragmencie robét zaleca sig stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukiadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattdw kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie,
tak, aby ukiadarka mogla przenosic¢ z palety warstwe ksztatek na miejsce ich ulozenia z wymagang
dokiadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchyiek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, {j. ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dolozenia polowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukiadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy. wyrabiajg fuki, dokiadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke ukiada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sig.
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Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupenia sig kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgeymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto polmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowe] w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie ufozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usunac wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki
cale.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadio$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomigdzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ufozeniu kostek, spoiny nalezy wypeinic:

e piaskiem, speiniajagcym wymagania pktu 2.3 ¢), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
e zaprawg cementowo-piaskows, spetiajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposob Zapewniajgcy
jej wystarczajacg plynnos¢. Spoiny mozna wypeini¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie |
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie
wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczyé przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wkiadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscié:
szczegoblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukiadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokosé
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okre$lonymi w pkcie 2.3 e).

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3.0
do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchnig nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ogolnej wykonania i odbioru robét.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
s w zakresie betonowej kostki brukowej
« aprobate techniczng,
o certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
= wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
e w zakresie innych materiatow
o sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materialow prefabrykowanych (kraweznikow,

obrzezy),
e ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg

watpliwosci Inzyniera,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje

tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podioza i koryta Wg OST D-04.01.01[11]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01+02 [17];

nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
(19]

4 Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatki odchytki od
metodg niwelacji) roboczej: grubosci, spadkow | projektowane;

i cech konstrukcyjnych w grubosci +1
poréwnaniu z dokumentacjg |cm
pro-jektowa i specyfikacjg

5 Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
zgodno$c z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej -
projektowa dziaice roboczej
potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie
(sprawdzone geodezyjnie) punktach od osi

charakterystycznych projektowa-

nej do 2 cm

rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
{(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1cm;-2cm
pomiarowym) wszystkich punktach cha-

rakterystycznych
rownosc w profilu podtuznym Jw. Nierownosci
(wg BN-68/8931-04 [9] fatg do 8 mm
czterometrowg)
réwnose w przekroju Jw. Przeswity
poprzecznym (sprawdzona fatg miedzy tatg a
profilowg z poziomnicg i po wierzchnig
pomiarze przeswitu klinem do 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg
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niwelacji)
spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchyiki od
metoda niwelacji) dokumentacji
projekiowej
do 0,3%
szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projekiowanej
do +5cm
szeroko$¢ i glebokose W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

charakterystycznych dziennej

wypeinienia spoin i szczelin
dziatki roboczej

(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu diug.
10 cm)

sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg

desenia ich utozenia dokumentacji
projektowe;j
lub decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow | Sposéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy,
Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidlowosci desenia,
kolorow kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i
szczelin

Badanie potozenia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie pofozenia
osi co 25 m i w punktach
(dopuszczalne

charakterystycznych
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartosci podanych w
tab. 2, Ip. od 5c¢ do 5g)
Wgpktu55i5.7.5

rownoscé

3 Rzedne  wysokosciowe,
spadki

podiuzna i poprzeczna,
poprzeczne i szerokosc

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, S$ciekami
oraz wypeinienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t
Qgolne zasady obmiaru robdt podano Specyfikacji ogéinej wykonania i odbioru robot.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowe;.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich OST .
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji cgoinej wykonania i odbioru robot.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
ewentualnie wypetnienie dolnej czeéci szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami Specyfikacji ogolnej wykonania i
odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9 1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w Specyfikacji ogoinej wykonania i
odbioru robdt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,
wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejsze] specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony w dokumentacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do
nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997  Materialy kamienne, Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

4.  PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250:1988  Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

® o ©o o o

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy
nawierzchni  drég, ulic, parkinggw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi  samochodowe. Oznaczenie  wskaznika
piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fata.
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Budowa kolumbarium na terenie Cmenlarza Lipowego w Gliwicach
Szczegolowa specyfikacja lechniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

07. OBRZEZA BETONOWE
1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
obrzezy przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania

inwestycyjnego :
.Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
44-100 Gliwice ,ul. Poniatowskiego. Dziatka nr 28, jed.ewid. 246601 _1Gliwice, Obr 0063 Zorek,

powiat Gliwice, wojewodztwo slaskie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie obrzezy betonowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacijag
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wykonanie obrzezy wzdiuz ciggow

komunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych

2 wykonaniem obrzezy betonowych.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami

podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

2. Materialy

2.1. Rodzaje materiaiow
Ogdine wymagania dotyczace materiaiéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Oglonej

specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robot.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa;
obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
zwir lub piasek do wykonania law,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

e o ¢ o

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sig dwa rodzaje obrzezy:
e obrzeze niskie -0n,
e obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na;
e gatunek1 -Gf,
e gatunek2 -G2.
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Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
Szczegblowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) ¢ wymiarach 6 x 20 x

75 cm gat. 1:
e obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawedzie elementdéw powinny byc réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestose lub wypukiosé powierzchni i krawedziw mm |2 3

Szczerby ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne

i uszkodzenia gérne (5cieralne)

krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
diugos¢, mm, max 20 40
gteboko$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skiadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga byc¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wediug rodzajow i gatunkow.
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Budowa kolumbarium na lerenie Cmenlarza Lipowego w Gliwicach
Szczegotowa specyfikacja lechniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukifadac z zastosowaniem podktadek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$é minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5, Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodinej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Wykonanie robot przewiduje sie recznie z zastosowaniem malogabarytowego sprzetu
mechanicznego:
s do wykonania koryta - lekka koparka,
- lekka spycharka,

do utozenia podbudowy — recznie,

[ ]

¢ do zageszczenia podioza i podbudowy- lekki walec wibracyjny,

» do zageszczenia warstwy mieszanki piaskowo- cementowej- plyta wibracyjna,
e do przygotowania podsypki- mieszarka,

4. Transport

Materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robét mozna przewozié srodkami
transportu uzgodnionymi z producentem oraz zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Zaladunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym,

Kostki brukowe, odpowiednio zabezpieczone przed przemieszaniem ukiadaé na $rodkach
transportowych w paletach. Gorna warstwa obrzezy betonowych nie powinna wystawa¢ poza Sciany
srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci ptyty. Obrzeza betonowe winny by¢ przewozone w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogdlne wykonania roboét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacii Technicznej.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3, Podloze lub podsypka (fawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wods.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami

dokumentacji projektowe;.
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Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym,

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypelnione catkowicie na peing glebokos¢.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu czy:
o materialy spetniajg wymagania wymienione w pklt 2,
e wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w pkt 5.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest:
e dla wykonanego chodnika mefr kwadratowy [m2],

¢ dla ustawionego cbrzeza metr [m].
8. Odbiory robdt i podstawy ptatnosci

Ogoline zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Placi sie za metr kwadratowy [mz] wykonanego chodnika, metr [ m ] ustawionych obrzezy.
Patno$¢ zgodnie z obmiarem i ocena robét na podstawie wynikow pomiarow i badan.
Cena obejmuje:

o zakup i dostawe materiatow,

o prace przygolowawcze z wytyczeniem geodezyjnym,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-6775-03/03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

PN-6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe..

PN-B-30000 - Cement portlandzki.

PN-B-32250 - Woda do betondw i zapraw.

PN-06774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-04481 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ z obowigzujacymi przepisami, normami, normatywami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowal zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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