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Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach

Projekt wykonawczy
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NR RYSUNKU | NAZWA RYSUNKU SKALA PB PW
RYSUNKU
GCL_PP_1 PLANSZA POSTAWOWA 1:500 X X
GCL _PP 2 PLANSZA PODSTAWOWA 1:250 X X
GCL _PK PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 X X
GCL _K01 KOLUMBARIUM 1:25 X X
GCL _Ko02 KOLUMBARIUM — PRZEKROJE 1:25, 1:50 X X
GCL K03 SCHEMAT PLYTY NAGROBNEJ 1:10 X
GCL _Ko04 KOLUMBARIUM —ZBROJENIE 1:25 X
GCL _PN PLANSZA NAWIERZCHNI 1:250 X
GCL _PW PLANSZA WYTYCZENIOWA 1:250 X
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Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
Projekt wykonawczy

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego
w Gliwicach przy ul. Poniatowskiego

Zakres opracowania obejmuje budowe 4 obiektow wraz z utwardzeniem terenu oraz matg architekturg
. Realizacja robot nastgpi etapowo w zaleznosci od pozyskanych $rodkéw oraz zapotrzebowania.

Adres inwestyciji:
44-100 Gliwice ,ul. Poniatowskiego. Dziatka nr 28, jed.ewid. 246601_1Gliwice, Obr 0083 Zorek,
powiat Gliwice, wojewodztwo $lgskie

Inwestor:
Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice

Whplyw zamierzenia budowlanego na otoczenie:

Informacija o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Informacija o ochronie terenu istniejaceqo:
Teren nie podlega ochronie .

Dane okreslajgce wplyw eksploatacii gornicze] na dzialke
Teren opracowania nie znajduje sig¢ w granicach terenow gorniczych.

Informacija o obszarze zagrozenia powodzia:
Teren opracowania nie znajduje si¢ w obszarze szczegélnego zagrozenia powodziowego.

Dotychczasowy sposob wykorzystania terenu:

Teren cmentarza istniejgcego

Opis terendow przylegtych:
Przedmiotowy obszar opracowania znajduje sie na terenie cmentarza komunalnego.
Dziatka inwestycji zlokalizowana jest w sgsiedztwie terenow lesnych .

Rozwigzania w zakresie ochrony $rodowiska i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska:
Teren w sgsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez cziowieka w postaci zieleni
nieurzadzone;j.

W terenie opracowania nie wystepuja tereny zamknigte, obszary Natura 2000, tereny Parkow

Narodowych i Krajobrazowych.
Zakres opracowania nie wplywa negatywnie na stan srodowiska istniejgcego oraz nie powoduje

zagrozen zycia i zdrowia uzytkownikow.

Dostepno$¢ 0séb niepetnosprawnych
Dostep 0s6b niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich zakiada sie na calym

terenie.

Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowana na terenie inwestycji pod tereny zielone.
Ziemia nieurodzajna, pochodzgca z wykopow, po zbadaniu jej przydatnosci zostanie
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce sktadowania.
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Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
Projekt wykonawczy

W przypadku wystgpienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiez¢ na miejsce sktadowania.

Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji
Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
s Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U. 2017 poz. 1332p&z. zmianami) art. 4, art. 5 ust 1.
» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) art. 29, 30 w zakresie
odprowadzania wod na grunty sgsiednie oraz zmiany stosunkdw wodnych na gruntach.

Na podstawie w/w dokumentow stwierdza sie, iz obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru ograniczonego uzytkowania
Obszar ograniczonego uzytkowania pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu, zapewniajgc
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:
= bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami,
usuwanie wody opadowe] na dziatke inwestora,
mozliwosc utrzymania wtasciwego stanu technicznego;
niezbedne warunki do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;
¢ odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej;
e poszanowanie uzasadnionych intereséw oséb trzecich,
e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci:
Zasieg ucigzliwosci pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu.
Rodzaj ucigzliwosci — budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego — zainwestowanie

trwate.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stan istniejacy:
W stanie istniejgcym teren opracowania jest wolny od zabudowy, uzytkowany w postaci terendw

zieleni nieurzgdzonej.
Od strony wschodniej | potnocnej teren opracowania przylega bezposrednio do alej cmentarnej .
Od strony poludniowej przylega do istniejgcego kompleksu kolumbariow.

W terenie opracowania nie znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej oznaczone na mapie
zasadniczej.

Nie wyklucza sie wystepowania sieci infrastruktury technicznej nieuwidocznionej w mapie. W
przypadku ich wystgpienia nalezy niezwiocznie powiadomic¢ inspektora nadzoru oraz odpowiednie
sluzby moggace potencjalnie by¢ dysponentem sieci.

Warunki gruntowo — wodne:

Podioze geologiczne stanowig piaszczyste (to piaski drobnej granulacji, przechodzace w piaski
srednie), plejstocenskie osady akumulacji wodnolodowcowej, przykryte przez warste nasypow
(mieszaniny piaskow, réznoziarnistych, gleby z domieszkg gliny).

Istniejace warunki gruntowo-wodne mozna zaliczy¢ do prostych, obiekt kwalifikuje sie do |
kategorii geotechnicznej.

Zagospodarowanie terenu

Uktad kolumbariow zaprojektowano prostopadle do istniejgcych alei na terenie cmentarza.
Zaprojektowano 4 bloki kolumbariéw usytuowanych w dwoch ciagach prostopadle do istniejgcych alei.
Wymiar rzutu poziomego 1,36x3,49m, wysokoSc 2,25m.

Rownolegle do blokéw kolumbariow zaprojektowano ciggi komunikacyjne szerokosci 2,50 / 3,00 m,
usytuowane po obu stronach kolumbariéw. Nawierzchnia z kostki betonowe;.

Przy kolumbariach zaproponowano fawki, ilo$¢ tawek 5szt ( dostawa inwestorska).
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Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach

Projekt wykonawczy

Konstrukcja nawierzchni ciggdéw komunikacyjnych:

Kostka betonowa typ nostalit

Podsypka piaskowo — cementowa 1:4

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm
o wskazniku nosnosci CBR min. 80%
Warstwa odsgczajgca z pospdiki

grubosé 8cm
grubosc 4cm

grubosé¢ 15cm
arubosé¢ 10cm

tacznie

Podioze winno charakteryzowac sie parametrem E»>80 MPa.

grubosé 37cm

Obramowanie od strony terenéw zielonych przewidziano za pomocg obrzeza betonowego kolor szary
o wymiarach 30x8/100 cm, ulozonego na fawie z betonu C12/15.

Ustawiajgc obrzeza nalezy przestrzegac prawidiowego ich usytuowania jak rowniez wysokosci od
strony ciggdw komunikacyjnych, aby byly zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Spoiny obrzezy nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

Nie dopuszcza si¢ do uzytku obrzezy pofamanych.

Tereny zielone istniejace

Do usunigcia z terenu inwestycji przewiduje sie drzewa zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.
tacznie przewiduje sig 2 drzewa do usuniecia. Dokumentacja dotyczagca wycinki wg. odrebnego

opracowania wg. MZUK.

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ISTNIEJACYM

/ Quercus petraea/ poziomie+5cm

uszkodzenia
mechaniczne konarow
przy przeswietlaniu
korony

) NUMER
NR | GATUNEK OBWOD DZIAEKI | UWAGI WYCINKA
1w | Swierk pospolity 21(30 na dz. nr 28 wycinka/nie
/Picea abies/ poziomie +5¢cm) podlega ustawie
2w | Dab bezszyputkowy |144(178 na dz. nr 28 Zdeformowana korona, | wycinka

Usuwanie drzew oraz zabezpieczenie drzew na okres budowy obejmuje:

Zabezpieczenie

- zabezpieczanie drzew na okres budowy, nieprzewidzianych do wycinki,

- przykrycie korzeni matami stomianymi,

Wycinka

- odcigcie pitg mechaniczng gatezi, konaroéw i czesci pnia,

- przewrocenie pnia przy uzyciu lin,

- pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu,
- odkopanie korzeni,

- obciecie i usuniecie korzeni,

- ulozenie galezi i konaréw w stosy,

- zasypanie dotéw dostarczong ziemia,

- ubicie i wyrdwnanie zasypanego dotu,

Roboty porzagdkowe i przygotowawcze obejmuja:

--wywiezienie gafezi, konarow, korzeni oraz pni z terenu budowy wraz z zaladunkiem i

wytadowaniem na wysypisku

-wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe

i wyladowaniem na wysypisku,
- rozebranie obudowy i usuniecie mat stomianych.
- uporzadkowanie terenu robot

- zebranie i ztozenie zanieczyszczen (wieksze kamienie, gruz, $mieci itp.) w pryzmy
- wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe i
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Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
Projekt wykonawczy

wyladowaniem na wysypisku,

- wykoszenie chwastdw i samosiewdw

-wygrabienie i zebranie chwastéw i samosiewdw w stosy

-wywiezienie chwastow i samosiewow z terenu budowy wraz z zatadunkiem i wyladowaniem
na wysypisku

- zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

- uporzgdkowanie terenu robot;.

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen

Roéliny do przesadzenia

Na terenie opracowania znajdujg sie miode nasadzenia przewidziane do przesadzenia:
1szt. Zywotnik zachodni / Thuja occidentalis / h=1,50m

4szt. Mahonia pospolita / Mahonia aquifolium /h=0,50m

1szt. lipa drobnolistna / Tilia cordata / h=2,00m , obw.20cm

Docelowe miejsce przesadzen wg. wytycznych Zamawiajacego.

Zalozenie trawnika

W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje sie czesciowg niwelacje terenu oraz zafozenie
trawnikow.

Zakres powierzchniowy robot przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach

tabelarycznych projektu wykonawczego.
Teren po wykonaniu robot winien by¢ réwny, bez widocznych sfatdowan terenu. Poziom terenu winien

by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem zielonym.

Trawnik zaktadac na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15
wrzesnia nawozenie przetozy¢ na termin wiosenny zaraz po rozpoczeciu wegetacji.

Zalozenie nawierzchni trawiastych nalezy wykonac poprzez:

- przegrabienie catej powierzchni (usuniecie starych obumarlych czgstek roslin, kamieni i korzeni) za
pomocg grabi sluzacych do wertykulacji lub wertykulatora

- niwelacja i wyréwnanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi

- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zielen warstwg grubosci ok. 15¢cm.

- teren spulchnic przy uzyciu glebogryzarki, nastepnie rozgrabi¢, przewatowac

- rozrzucenie nawozow mineralnych

- obsianie mieszankg traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunkow traw
(4g/1m?), do regeneracji trawnika zaleca sie dobranie mieszanki odpornej na susze z duzg
zawartoscig procentowa zycicy i kostrzewy,

- przegrabienie calej powierzchni trawnika i ponowne przewalowanie .

Zaleca sie siew w dni bezwietrzne.

W przypadku wykonywania robot w terenie istniejgcego trawnika przed pracami wymienionymi
powyzej nalezy :

- skosic istniejgca trawe,

- §ciggng¢ warstwy wierzchnie o grubosci min. 5,0cm .

Pielegnacja projektowanej zieleni obejmowac bedzie podlewanie, nawozenie. Trawniki nalezy
regularnie kosi¢, podlewac¢, nawozi¢ oraz zastosowac zabiegi poprawiajgce ich wyglad i warunki
wzrostu po zimie. W ofercie nalezy przyjac roczng pielegnacie.
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Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
Projekt wykonawczy

Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

Zaprojektowano 4 tozsame bloki kolumbariéw ustawionych prostopadle do istniejacych ciggow
komunikacyjnych.

Sciany kolumbariéw zaprojektowano w sposoéb:
- 3 poziomy, 5 rzedow, dwustronne

Miejsc na urny: 3x5x2=30

Wielkos¢ miejsc na urny: 51x51x53cm.

Sciany kolumbarium zaprojektowano z cegly klinkierowej NF 24cm koloru czerwonego - ceglastego (
nalezy dobrac kolor mozliwie tozsamy z kolorem cegty na obiektach sasiednich ).
Parametry cegty:

Wymiary cegly NF 240 x 115 x 71 mm
taczna powierzchnia perforacji >16% < 50%
Scianka zewnetrzna 21 mm

Gestosc objetosciowa 1500 kg/m3
Wytrzymatosc 235 N/mm2
Nasigkliwosc¢ do 6%
Mrozoodpornosé kategoria F2
Kwasoodpornosé +

tugoodpornosc +

Projektuje sie plyte fundamentowsa z betonu C20/25 wodoszczelnego W8, grubosci 40cm, utozong na
piasku stabilizowanym cementem, grubosci warstwy 60cm.
Zbrojenie zgodnie z rysunkiem, stalg AllIN.

Styk ptyty fundamentowej z cegta klinkierowa zabezpieczyé papa podkiadowg na welonie.
Cegte klinkierowa uktadac na zaprawie do klinkieru, fuga max. 10mm, cofnieta od lica ciany o 5mm.

Ptyty spodnie gr. 8/20cm z betonu C20/25 wodoszczelnego W8. Elementy widoczne zatrzeé na
gtadko, powierzchnie widoczne wyszlifowa¢. Zbrojenie zgodnie z rysunkiem, stalg AllIN.

Piyty posrednie gr. 12cm z betonu C20/25 wodoszczelnego W8. Elementy widoczne zatrzed na
gtadko, powierzchnie widoczne wyszlifowac. Zbrojenie zgodnie z rysunkiem, stalg AllIN. Zastosowad
podciecia kapinosdw.

Ptyty wienczgca gr. 8/20cm z betonu C20/25 wodoszczelnego W8. Elementy widoczne zatrzeé na
gtadko, powierzchnie widoczne wyszlifowac. Zbrojenie zgodnie z rysunkiem, stalg AllIN.

Elementy muru po okresie schnigcia przemyc¢ $rodkiem czyszczgcym np. Adexin ZE firmy Deitermann
lub rbwnowazny oraz zabezpieczyc srodkiem hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S firmy
Deitermann lub rownowazny.

Elementy stalowe mocujgce(kgtowniki) wykonac ze stali nierdzewnej, zgodnie z rysunkiem.

Elementy stalowe nadprozy (prety) wykonac ze stali ocynkowanej, zgodnie z rysunkiem.

Cafos¢ zwienczy¢ plytg granitowg gr. 5cm, o strukturze szlifowanej , wypuszczonej o ok. 5cm w
stosunku do lica $cian z cegly klinkierowej.
Zastosowat podciecia kapinosow.
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Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
Projekt wykonawczy

Tablice z przodu proponuje sie ujednolicone pod wzg. materiatu ( granit czarny Szwed) oraz
rozmieszczenia i wymiaru czcionki.
Rysunek plyt przedstawiono w dokumentacji projektowe;.

ll. ZAGADNIENIA OGOLNE

1. Dostepnos¢ osob niepetnosprawnych
Dostep oséb niepeinosprawnych, poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich zakiada sie na calym

terenie cmentarza.

2. Zagadnienia BHP
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi kontroli i odbioru robét budowlano - montazowych, instrukcjami wykonawczymi
przepisow BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektdw, a w szczegolnosci
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997r.) .

Raoboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

3. Uwagi koncowe:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowg
i techniczna, oraz instrukcjami zarzadzajgcego caloscig inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Informacja dotyczgca nieistotnych odstepstw od dokumentacji techniczne;j:
W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatow budowlanych i urzadzen, ktére proponuje sie do
zastosowania.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolinym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej
akceptacji projektanta pod rygorem niewazno$ci, w ramach nadzoréw autorskich oraz zgoda
Inwestora, co zostanie uregulowane odrebnymi perozumieniami umownymi.

Materiaty zamienne winny byc dobrane o parametrach jakesciowych poréwnywalnych,

w szczegolnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen, wypasazenia, zapewnienia
bezpieczenstwa jak rowniez parametréw wytrzymatosciowych, technicznych, jako$ciowych, barwy,
przyczepnoéci do podioza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia ich
w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w zmian w dokumentagji
powykonawczej.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajgce za soba koniecznosé dokonania korekt
rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego i
bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Wykonawca ponosi ocdpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg catosci inwestycji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg catosci inwestycji, zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyzhaczenia wysokosci przez
zarzgdzajacego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneg istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i
urzgdzen, informacje podane w dokumentacji technicznej catosci zadania inwestycyjnego.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
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Projekt wykonawczy

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach
prowadzonych prac.

Wszystkie rysunki oznaczone sg literg rewizji oraz datg wydawania rysunkow. Rysunek wydany

z nastepnym numerem rewizji lub datg anuluje waznosc poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy skitadowe tj. opis techniczny, czg$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robot budowlanych oraz przedmiar robét stanowia komplet dokumentaciji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie.
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Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach

I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projekt wykonawczy

Inwestor: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach,

ul. Strzelcow Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice

Przedmiot

inwestycji: PROJEKT BUDOWY KOLUMBARIUM

NA TERENIE CMENTARZA LIPOWEGO W GLIWICACH

Adres inwestyciji:

44-100 Gliwice ,ul. Poniatowskiego. Dziatka nr 28, jed.ewid. 246601_1Gliwice,

Obr 0063 Zorek, powiat Gliwice, wojewddztwo $Slgskie

Data: grudzien 2017

Kategoria obiektu budowlanego: VI

ZESPOL PROJEKTOWY

branza

projektant

Branza architektoniczna

mgr inz. arch. Ewa Przybyi - Zboinska

nr 32/03/SLOKK/II spec.

C

rchitektoniczna
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Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach

Projekt wykonawczy

INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawy prawne opracowania

—_

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 nr 1332

Z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MI z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie informacji dotyczagcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Informacja BIOZ

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosc¢ realizacji poszczegoinych obiektow

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

AD. 1.

Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych etapow robot:

- roboty ziemne

- roboty betonowe

- roboty murowe

roboty oktadzinowe

roboty odczyszczajgce i uzupetniajgce

roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

"

AD. 2.
Istniejgce migjsca grzebalne
AD.3.
Teren wolny od zabudowy
AD.4.
l.p Skala | Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. | Upadki z wysokosci; a. Budowa scian
2. I Zagrozenie przy pracy na drabinach i = jak w punkcie 1; 4a
rusztowaniach
3! [ Zawalenie sie écian = jak w punkcie 1
4. ! Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikow na
placu budowy
5. [ Przedmioty spadajgce na osoby = jak w punkcie 1i 3
znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej . L , : .
gl = przemieszczanie sie 0sob trzecich na i
(zagrozenia)
poza placem budowy
* mechaniczny zatadunek i wywéz gruntu
6. ! Wyladowania atmosferyczne — porazenie s jak w punkcie 1
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Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach
Projekt wykonawczy

pracujgcych na wysokosciach

F I Niezabezpieczone ruchome czesci a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu
maszyn, urzgdzen i ich oprzyrzadowania
8. I Ostre wystajgce elementy, krawedzie, a. przemieszczanie sig pracownikow na
postrzepione i chropowate powierzchnie placu budowy
narzedzi i materiatow mogace b. obrébka materiatéw i innych
spowodowac urazy
9. | Zagrozenia powodowane przez ruchome a. transport pionowy gruzu i innych
$rodki transportu pionowego i poziomego materiatow
b. mechaniczne wykonywanie robot
budowlanych
10. i Zagrozenia powodowane skiadowaniem a. przemieszczanie sie pracownikow na
materiatow placu budowy
b. transport materiatéw na lokalne
skiadowisko

c. zatadunek materiaiow ze sktadowiska na
$rodki transportu

d. transport i skladowanie materiatow
budowlanych na placu budowy

11. I Narazenie na hatas i drgania maszyn i a. jak w punkcie 3,719
narzedzi (maszyny i sprzet budowlany,
narzedzia reczne z napedem
elektrycznym i pneumatycznym)

12. Wystepowanie opadow atmosferycznych = jak w punkcie 1
przy pracy na otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarzniecie)

13. I Narazenie na pyty i kurz, wystepujace w = jak w punkcie 1; 3; 6; 9
powietrzu
14. I Zagrozenia pozarem s obrobka materialow

Zaqra=enia poparzeniam! = wykonywanie prac spawalniczych

15.1 | | Zagiazehis porazeniem pradam = uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych
elektrycznym (instalacja elektryczna- energia

przewody, osprzet —gniazda, wtyczki,
maszyny i urzadzenia zasilane energia)

16. I Nieprzestrzeganie zasad i przepisow = jak w punkcie 1-15
bezpieczenstwa i higieny pracy
17. | Zte postepowanie w sytuacjach zagrozen = jak w punkcie 17-18

i awaryjnych

*.Skala zagrozenia — stopien prawdopodobiefstwa wystapienia danego typu
zagrozenia, podczas wykonywanych prac:

| — mate

Il — srednie

Il — duze
AD.5.

Nie stwierdzono robot szczegdlnie niebezpiecznych. W przypadku robot standardowych nalezy:
a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkolen i odpowiedniego instruowania
pracownikow w zakresie okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
powinni oni zapewni¢ pracownikom odpowiedni instruktaz zanim rozpoczng oni prace na terenie
budowy.

b. koniecznosc stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
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Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy:

o zaopatrzy¢ go w odpowiednio dobrane srodki ochrony indywidualnej (tj. odziez roboczg
ochronng, hetmy ochronne itp.) zgodnie obowigzujacymi w tym zakresie warunkami,

o przeszkolic go w zakresie sposobu stosowania uzywanego przez niego sprzetu

o wymieni¢ wadliwe, zniszczone, przeterminowane $rodki ochrony indywidualnej

o przestrzegac regularnego czyszczenia, sprawdzania bezposredniego konserwowania w/w
srodkéw ochrony indywidualnej

Sprzet ochrony indywidualnej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob jego uzytkowania, konserwacji bezposredniego przechowywania

AD.6.

Nie stwierdzono robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sagsiedztwie. W przypadku zagrozen standardowych nalezy:

o Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w
przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,

Oznaczenie znakami bezpieczenstwa iflub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych,

Zapewnienie | stosowanie wiasciwego sprzetu ochronnego, wymiana wadliwych,
zniszczonych przeterminowanych, $rodkéw ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie,
sprawdzanie medioéw konserwowanie $rodkéw ochrony indywidualnej,

o Bezwzgledne egzekwowanie, przez nadzoér budowy, uzywania wymaganych $rodkéw ochrony
zbiorowej indywidualnej

o Prowadzenie szkolen pracownikéw w zakresie bhp: wstepnych i okresowych, stanowiskowych
oraz zawodowych specjalistycznych

o Udostepnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediow obstugi urzadzen i narzedzi

o Informowanie na biezgco pracownikébw o zagrozeniu czynnikami niebezpiecznymi
wystepujgcych na stanowiskach pracy oraz zwigzanym mediow nimi ryzyku zawodowym

Pozostate szczegdtowe wytyczne nalezy zawrze¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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