Remont i przebudowa Palmiarni Miejskiej w Gliwicach
Stadium opracowania: Projekt wykonawczy

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA:

1. Opis techniczny
2. Ekspertyza techniczna
3. Obliczenia statyczne

CZESC RYSUNKOWA:
Zestawienie rysunkéw:

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
RYSUNKU

PAWILON |

GP_SYT SYTUACJA 1:500

GP_PAW_SCH_01 | SCHEMAT PAWILONOW — RZUT POZIOM +0.00 1:200

GP_PAW_SCH_02 | SCHEMAT PAWILONOW — RZUT POZIOM +16.50 1:200
INWENTARYZACJA

GP_PI_E13_IN PAWILON | — ELEWACJA 1-3 POLNOCNO-ZACHODNIA — 1:100
INWENTARYZACJA

GP_PI_E21_IN PAWILON | — ELEWACJA 2-1 WSCHODNIA — 1:100
INWENTARYZACJA

GP_PI_E32_IN PAWILON | — ELEWACJA 3-2 POLUDNIOWO-ZACHODNIA — 1:100
INWENTARYZACJA

GP_PI_E13_INW PAWILON | — ELEWACJA 1-3 POLNOCNO-ZACHODNIA — 1:100
WNETRZE — INWENTARYZACJA

GP_PI_E21_INW PAWILON | — ELEWACJA 2-1 WSCHODNIA — WNETRZE — 1:100
INWENTARYZACJA

GP_PI_E32_INW PAWILON | — ELEWACJA 3-2 POLUDNIOWO-ZACHODNIA — 1:100
WNETRZE — INWENTARYZACJA

GP_L1 L4 IN EACZNIKI L1 | L4 — INWENTARYZACJA 1:50

GP_L2 L5 IN EACZNIKI L2 | L5 — INWENTARYZACJA 1:50

GP_LT1 LT2_IN LACZNIKILT1 1 LT2 — INWENTARYZACJA 1:50
PROJEKT

GP_RZ 01 RZUT PAWILONOW — POZIOM +0.00m — PROJEKT 1:200

GP_RZ 02 RZUT PAWILONOW — POZIOM #16.50m — PROJEKT 1:200

GP_PI_E13_P PAWILON | — ELEWACJA 1-3 POLNOCNO-ZACHODNIA — 1:100
PROJEKT

GP_PI_E21 P PAWILON | — ELEWACJA 2-1 WSCHODNIA — PROJEKT 1:100

GP_PI_E32_P PAWILON | — ELEWACJA 3-2 POLUDNIOWO-ZACHODNIA — 1:100
PROJEKT

GP_PI_E13_PW PAWILON | — ELEWACJA 1-3 POLNOCNO-ZACHODNIA — 1:100
WNETRZE — PROJEKT

GP_PI_E21_PW PAWILON | — ELEWACJA 2-1 WSCHODNIA — WNETRZE — 1:100
PROJEKT

GP_PI_E32_PW PAWILON | — ELEWACJA 3-2 POLUDNIOWO-ZACHODNIA — 1:100
WNETRZE — PROJEKT

GP_ZS_P1 PALMIARNIA — ZESTAWIENIE SLUSARKI — PLANSZA 1 — 1:50
OKNA | BRAMY

GP_ZS_P2 PALMIARNIA — ZESTAWIENIE SLUSARKI — PLANSZA 2 — 1:50
DRZWI

GP_ZS_P3 PALMIARNIA — ZWSTAWIENIE SLUSARKI — PLANSZA 3 — -
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

GP_L1 L4 LACZNIKI L1 | L4 — PROJEKT 1:50

GP_L2 L5 LACZNIKI L2 1 L5 — PROJEKT 1:50

GP_LT1 LACZNIK LT1 — PROJEKT 1:50

GP_PI_AU_DR PAWILON | - KONSTRUKCJE WSPORCZE AUTOMATYKI 1:200, 1:100,
OKIENNEJ ORAZ DRABINY PODESTU TECHNICZNEGO 1:10

GP_PI_PT PAWILON | — POMOST TECHNICZNY 1:200, 1:100, 1:10

GP_P_WK KONSTRUKCJE WSPORCZE KWIETNIKOW 1:10
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Remont i przebudowa Palmiarni Miejskiej w Gliwicach
Stadium opracowania: Projekt wykonawczy

SYSTEM ASEKURACJI

GP_AS_1A SCHEMAT MONTAZU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 1:350/1:40
- POLIWEGLANOWYCH WEWNATRZ BUDYNKU — POD STROPEM

GP_AS_1B SCHEMAT MONTAZU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 1:350/1:40
POLIWEGLANOWYCH WEWNATRZ BUDYNKU — POD PODESTAMI

PAWILON I

GP_SYT SYTUACJA 1:500

GP_PAW_SCH_01 | SCHEMAT PAWILONOW — RZUT POZIOM +0.00 1:200

GP_PAW_SCH_02 | SCHEMAT PAWILONOW — RZUT POZIOM +16.50 1:200
INWENTARYZACJA

GP_PII_E12_IN PAWILON Il - ELEWACJA 1-2 ZACHODNIA — 1:100
INWENTARYZACJA

GP_PII_E23_IN PAWILON Il - ELEWACJA 2-3 POLUDNIOWO-WSCHODNIA — 1:100
INWENTARYZACJA

GP_PII_E31_IN PAWILON Il — ELEWACJA 3-1 POLNOCNO-WSCHODNIA — 1:100
INWENTARYZACJA

GP_PII_E12_INW PAWILON Il - ELEWACJA 1-2 ZACHODNIA - WNETRZE — 1:100
INWENTARYZACJA

GP_PII_E23_INW PAWILON Il - ELEWACJA 2-3 POLUDNIOWO-WSCHODNIA — 1:100
WNETRZE — INWENTARYZACJA

GP_PII_E31_INW PAWILON Il — ELEWACJA 3-1 POLNOCNO-WSCHODNIA — 1:100
WNETRZE — INWENTARYZACJA

GP_L3 L6_IN EACZNIKI L3 1 L6 — INWENTARYZACJA 1:50

GP_LT1 LT2_IN LACZNIKILT11LT2 — INWENTARYZACJA 1:50

GP_PII_WT_IN PAWILON Il - WIATROLAP — INWENTARYZACJA 1:50
PROJEKT

GP_RZ 01 RZUT PAWILONOW — POZIOM +0.00m — PROJEKT 1:200

GP_RZ 02 RZUT PAWILONOW — POZIOM +16.50m — PROJEKT 1:200

GP_PII_E12_P PAWILON Il - ELEWACJA 1-2 ZACHODNIA — PROJEKT 1:100

GP_PII_E23_P PAWILON Il - ELEWACJA 2-3 POLUDNIOWO-WSCHODNIA — 1:100
PROJEKT

GP_PII_E31_P PAWILON Il — ELEWACJA 3-1 POLNOCNO-WSCHODNIA — 1:100
PROJEKT

GP_PII_E12_PW PAWILON Il - ELEWACJA 1-2 ZACHODNIA - WNETRZE — 1:100
PROJEKT

GP_PII_E23_PW PAWILON Il - ELEWACJA 2-3 POLUDNIOWO-WSCHODNIA — 1:100
WNETRZE — PROJEKT

GP_PII_E31_PW PAWILON Il — ELEWACJA 3-1 POLNOCNO-WSCHODNIA — 1:100
WNETRZE — PROJEKT

GP_ZS_P1 PALMIARNIA — ZESTAWIENIE SLUSARKI — PLANSZA 1 — 1:50
OKNA | BRAMY

GP_ZS_P2 PALMIARNIA — ZESTAWIENIE SLUSARKI — PLANSZA 2 — 1:50
DRZWI

GP_ZS_P3 PALMIARNIA — ZWSTAWIENIE SLUSARKI — PLANSZA 3 — -
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

GP_L3 L6 LACZNIKI L3 | L6 — PROJEKT 1:50

GP_LT2 LACZNIK LT2 — PROJEKT 1:50

GP_PII_WT PAWILON Il - WIATROLAP — PROJEKT 1:50

GP_PII_BZ PAWILON Il — BRAMA WEJSCIOWA ZEWNETRZNA 1:50, 1:20, 1:10

GP_PII_AU_DR PAWILON Il - KONSTRUKCJE WSPORCZE AUTOMATYKI 1:200, 1:100,
OKIENNEJ ORAZ DRABIN PODESTOW TECHNICZNYCH 1:10

GP_PII_PT PAWILON Il - PODESTY TECHNICZNE 1:200, 1:100, 1:10

GP_P_WK KONSTRUKCJE WSPORCZE KWIETNIKOW 1:10

SYSTEM ASEKURACIJI

GP_AS_1A SCHEMAT MONTAZU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 1:350/1:40

- POLIWEGLANOWYCH WEWNATRZ BUDYNKU — POD STROPEM

GP_AS_1B SCHEMAT MONTAZU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 1:350/1:40
POLIWEGLANOWYCH WEWNATRZ BUDYNKU — POD PODESTAMI

PAWILON 11l

GP_SYT SYTUACJA 1:500

GP_PAW_SCH_01 | SCHEMAT PAWILONOW — RZUT POZIOM +0.00 1:200

GP_PAW_SCH_02 | SCHEMAT PAWILONOW — RZUT POZIOM +16.50 1:200
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INWENTARYZACJA

GP_PIII_E12_IN PAWILON Il - ELEWACJA 1-2 POLUDNIOWO-WSCHODNIA — | 1:100
INWENTARYZACJA

GP_PIII_E23_IN PAWILON IIl — ELEWACJA 2-3 POt NOCNO-WSCHODNIA — 1:100
INWENTARYZACJA

GP_PIII_E34_IN PAWILON IIl — ELEWACJA 3-4 POt NOCNO-ZACHODNIA — 1:100
INWENTARYZACJA

GP_PIII_E41_IN PAWILON Il — ELEWACJA 4-1 POLUDNIOWO-ZACHODNIA — 1:100
INWENTARYZACJA

GP_PII_E12_INW PAWILON Il - ELEWACJA 1-2 POLUDNIOWO-WSCHODNIA — | 1:100
WNETRZE — INWENTARYZACJA

GP_PII_E23_INW PAWILON Il - ELEWACJA 2-3 POLNOCNO-WSCHODNIA — 1:100
WNETRZE — INWENTARYZACJA

GP_PII_E34_INW PAWILON Il - ELEWACJA 3-4 POLNOCNO-ZACHODNIA — 1:100
WNETRZE — INWENTARYZACJA

GP_PII_E41_INW PAWILON Il - ELEWACJA 4-1 POLUDNIOWO-ZACHODNIA — 1:100
WNETRZE — INWENTARYZACJA

GP L2 L5 IN LACZNIKI L2 | L5 — INWENTARYZACJA 1:50

GP_L3_L6_IN EACZNIKI L3 1 L6 — INWENTARYZACJA 1:50

GP_LT1 LT2 IN LACZNIKILT1 I LT2 — INWENTARYZACJA 1:50

GP_PT_IN PODEST TECHNICZNY — INWENTARYZACJA -

GP_PIII_PT_RN PAWILON Il - RZUT PODESTU TECHNICZNEGO — 1:100
INWENTARYZACJA
PROJEKT

GP_RZ 01 RZUT PAWILONOW — POZIOM #0.00m — PROJEKT 1:200

GP_RZ 02 RZUT PAWILONOW — POZIOM +16.50m — PROJEKT 1:200

GP_PIlII_E12_P PAWILON Il - ELEWACJA 1-2 POLUDNIOWO-WSCHODNIA — | 1:100
PROJEKT

GP_PIII_E23_P PAWILON IIl — ELEWACJA 2-3 POENOCNO WSCHODNIA — 1:100
PROJEKT

GP_PIII_E34_P PAWILON Il - ELEWACJA 3-4 POLNOCNO-ZACHODNIA — 1:100
PROJEKT

GP_PIlI_E41_P PAWILON Il - ELEWACJA 4-1 POLUDNIOWO-ZACHODNIA — 1:100
PROJEKT

GP_PIII_E12_PW PAWILON Il - ELEWACJA 1-2 POLUDNIOWO-WSCHODNIA — | 1:100
WNETRZE — PROJEKT

GP_PIII_E23_PW PAWILON Il — ELEWACJA 2-3 POLNOCNO WSCHODNIA — 1:100
WNETRZE — PROJEKT

GP_PIII_E34_PW PAWILON Il — ELEWACJA 3-4 POt NOCNO-ZACHODNIA — 1:100
WNETRZE — PROJEKT

GP_PIIl_E41_PW PAWILON Il — ELEWACJA 4-1 POLUDNIOWO-ZACHODNIA — 1:100
WNETRZE — PROJEKT

GP_ZS_P1 PALMIARNIA — ZESTAWIENIE SLUSARKI — PLANSZA 1 — 1:50
OKNA | BRAMY

GP_ZS_P2 PALMIARNIA — ZESTAWIENIE SLUSARKI — PLANSZA 2 — 1:50
DRZWI

GP_ZS_P3 PALMIARNIA — ZWSTAWIENIE SLUSARKI — PLANSZA 3 — -
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

GP_L2 L5 LEACZNIKI L2 | L5 — PROJEKT 1:50

GP_L3 L6 LACZNIKI L3 I L6 — PROJEKT 1:50

GP_LT1 LACZNIK LT1 — PROJEKT 1:50

GP_LT2 LACZNIK LT2 — PROJEKT 1:50

GP_PIlIl_PT_RP PAWILON Il = RZUT PODESTU TECHNICZNEGO - PROJEKT 1:100

GP_PII_PT_PZ PAWILON Il - ELEMENTY WSPORNIKOWE ORAZ KRATY 1:100, 1:20,
PODESTOWE — PLANSZA ZBIORCZA 1:10

GP_PII_PT_WN PAWILON Il - WSPORNIK PODESTU WEWNETRZNEGO 1:10, 1:5
NAROZNEGO

GP_PII_PT_WD PAWILON Il - WSPORNIK DRABINY PODESTU 1:10, 1:5
WEWNETRZNEGO NAROZNEGO

GP_PIlIl_PT_BZ PAWILON Il - RYSUNEK ZESTAWCZY BALUSTRAD 1:100, 1:20

GP_PIlIl_PT_BW PAWILON Il - BALUSTRADA WEWNETRZNA 1:20, 1:10

GP_PIll_PT_BN PAWILON IIl - BALUSTRADA WEWNETRZNA NAROZNA 1:20, 1:10
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GP_PIlII_PT_BS PAWILON Il - BALUSTRADA SKRAJNA 1:20, 1:10

GP_PIlII_GR_AU PAWILON IIl - KONSTRUKCJE WSPORCZE GRZEJNIKOW 1:200, 1:100,
ORAZ AUTOMATYKI OKIENNEJ 1:10

GP_P WK KONSTRUKCJE WSPORCZE KWIETNIKOW 1:10

SYSTEM ASEKURACJI

GP_AS_1A SCHEMAT MONTAZU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 1:350/1:40
POLIWEGLANOWYCH WEWNATRZ BUDYNKU — POD STROPEM

GP_AS 1B SCHEMAT MONTAZU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 1:350/1:40
POLIWEGLANOWYCH WEWNATRZ BUDYNKU — POD PODESTAMI

PAWILON IV

GP_SYT SYTUACJA 1:500

GP_PAW_SCH 01 | SCHEMAT PAWILONOW — RZUT POZIOM #0.00 1:200

GP_PAW_SCH 02 | SCHEMAT PAWILONOW — RZUT POZIOM +16.50 1:200
INWENTARYZACJA

GP_PIV_E13_IN PAWILON IV — ELEWACJA 1-3 POENOCNO-WSCHODNIA — 1:100
INWENTARYZACJA

GP_PIV_E21_IN PAWILON IV — ELEWACJA 2-1 POLUDNIOWO-WSCHODNIA - | 1:100
INWENTARYZACJA

GP_PIV_E32_IN PAWILON IV — ELEWACJA 3-2 ZACHODNIA — 1:100
INWENTARYZACJA

GP_PIV_E13_INW PAWILON IV — ELEWACJA 1-3 POLNOCNO-WSCHODNIA — 1:100
WNETRZE — INWENTARYZACJA

GP_PIV_E21_INW PAWILON IV — ELEWACJA 2-1 POLUDNIOWO-WSCHODNIA - | 1:100
WNETRZE — INWENTARYZACJA

GP_PIV_E32_INW PAWILON IV — ELEWACJA 3-2 ZACHODNIA - WNETRZE — 1:100
INWENTARYZACJA

GP_L1_L4_IN EACZNIKI L1 | L4 — INWENTARYZACJA 1:50

GP_L7 _L8_IN EACZNIKI L7 1 L8 — INWENTARYZACJA 1:50
PROJEKT

GP_RZ 01 RZUT PAWILONOW — POZIOM +0.00m — PROJEKT 1:200

GP_RZ 02 RZUT PAWILONOW — POZIOM #16.50m — PROJEKT 1:200

GP_PIV_E13_P PAWILON IV — ELEWACJA 1-3 POLNOCNO-WSCHODNIA — 1:100
PROJEKT

GP_PIV_E21 P PAWILON IV — ELEWACJA 2-1 POLUDNIOWO-WSCHODNIA - | 1:100
PROJEKT

GP_PIV_E32 P PAWILON IV — ELEWACJA 3-2 ZACHODNIA — PROJEKT 1:100

GP_PIV_E13_PW PAWILON IV — ELEWACJA 1-3 POLNOCNO-WSCHODNIA — 1:100
WNETRZE — PROJEKT

GP_PIV_E21_PW PAWILON IV — ELEWACJA 2-1 POLUDNIOWO-WSCHODNIA - | 1:100
WNETRZE — PROJEKT

GP_PIV_E32_PW PAWILON IV — ELEWACJA 3-2 ZACHODNIA — WNETRZE — 1:100
PROJEKT

GP_ZS_P1 PALMIARNIA — ZESTAWIENIE SLUSARKI — PLANSZA 1 — 1:50
OKNA | BRAMY

GP_ZS_P2 PALMIARNIA — ZESTAWIENIE SLUSARKI — PLANSZA 2 — 1:50
DRZWI

GP_ZS_P3 PALMIARNIA — ZWSTAWIENIE SLUSARKI — PLANSZA 3 — -
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

GP_L1 L4 LEACZNIKI L1 | L4 — PROJEKT 1:50

GP_L7 L8 tACZNIKI L7 I L8 — PROJEKT 1:50

GP_PIV_BZ PAWILON IV — BRAMA WEJSCIOWA ZEWNETRZNA 1:50, 1:20, 1:10

GP_PIV_AU PAWILON IV — KONSTRUKCJE WSPORCZE AUTOMATYKI 1:200, 1:100,
OKIENNEJ 1:10

GP_PIV_PT PAWILON IV — PODESTY TECHNICZNE 1:200, 1:100, 1:10

GP_P WK KONSTRUKCJE WSPORCZE KWIETNIKOW 1:10

SYSTEM ASEKURACJI

GP_AS_1A SCHEMAT MONTAZU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 1:350/1:40

- POLIWEGLANOWYCH WEWNATRZ BUDYNKU — POD STROPEM

GP_AS 1B SCHEMAT MONTAZU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 1:350/1:40
POLIWEGLANOWYCH WEWNATRZ BUDYNKU — POD PODESTAMI
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