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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:  
 
 
CZĘŚĆ OPISOWA:  

1. Opis techniczny 
2. Ekspertyza techniczna 
3. Obliczenia statyczne 

 
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:  
Zestawienie rysunków: 
 
NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA 

RYSUNKU 
PAWILON I 
GP_SYT SYTUACJA 1:500 
GP_PAW_SCH_01 SCHEMAT PAWILONÓW – RZUT POZIOM ±0.00 1:200 
GP_PAW_SCH_02 SCHEMAT PAWILONÓW – RZUT POZIOM +16.50 1:200 
 INWENTARYZACJA  
GP_PI_E13_IN PAWILON I – ELEWACJA 1-3 PÓŁNOCNO-ZACHODNIA – 

INWENTARYZACJA 
1:100 

GP_PI_E21_IN PAWILON I – ELEWACJA 2-1 WSCHODNIA – 
INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PI_E32_IN PAWILON I – ELEWACJA 3-2 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – 
INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PI_E13_INW PAWILON I – ELEWACJA 1-3 PÓŁNOCNO-ZACHODNIA – 
WNĘTRZE – INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PI_E21_INW PAWILON I – ELEWACJA 2-1 WSCHODNIA – WNĘTRZE – 
INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PI_E32_INW PAWILON I – ELEWACJA 3-2 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – 
WNĘTRZE – INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_L1_L4_IN ŁĄCZNIKI L1 I L4 – INWENTARYZACJA 1:50 
GP_L2_L5_IN ŁĄCZNIKI L2 I L5 – INWENTARYZACJA 1:50 
GP_LT1_LT2_IN ŁĄCZNIKI LT1 I LT2 – INWENTARYZACJA 1:50 
 PROJEKT  
GP_RZ_01 RZUT PAWILONÓW – POZIOM ±0.00m – PROJEKT 1:200 
GP_RZ_02 RZUT PAWILONÓW – POZIOM ±16.50m – PROJEKT 1:200 
GP_PI_E13_P PAWILON I – ELEWACJA 1-3 PÓŁNOCNO-ZACHODNIA – 

PROJEKT 
1:100 

GP_PI_E21_P PAWILON I – ELEWACJA 2-1 WSCHODNIA – PROJEKT 1:100 
GP_PI_E32_P PAWILON I – ELEWACJA 3-2 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – 

PROJEKT 
1:100 

GP_PI_E13_PW PAWILON I – ELEWACJA 1-3 PÓŁNOCNO-ZACHODNIA – 
WNĘTRZE – PROJEKT 

1:100 

GP_PI_E21_PW PAWILON I – ELEWACJA 2-1 WSCHODNIA – WNĘTRZE – 
PROJEKT 

1:100 

GP_PI_E32_PW PAWILON I – ELEWACJA 3-2 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – 
WNĘTRZE – PROJEKT 

1:100 

GP_ZS_P1 PALMIARNIA – ZESTAWIENIE ŚLUSARKI – PLANSZA 1 – 
OKNA I BRAMY 

1:50 

GP_ZS_P2 PALMIARNIA – ZESTAWIENIE ŚLUSARKI – PLANSZA 2 – 
DRZWI 

1:50 

GP_ZS_P3 PALMIARNIA – ZWSTAWIENIE ŚLUSARKI – PLANSZA 3 – 
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 

- 

GP_L1_L4 ŁĄCZNIKI L1 I L4 – PROJEKT 1:50 
GP_L2_L5 ŁĄCZNIKI L2 I L5 – PROJEKT 1:50 
GP_LT1 ŁĄCZNIK LT1 – PROJEKT 1:50 
GP_PI_AU_DR PAWILON I – KONSTRUKCJE WSPORCZE AUTOMATYKI 

OKIENNEJ ORAZ DRABINY PODESTU TECHNICZNEGO 
1:200, 1:100, 
1:10 

GP_PI_PT PAWILON I – POMOST TECHNICZNY 1:200, 1:100, 1:10 

GP_P_WK KONSTRUKCJE WSPORCZE KWIETNIKÓW 1:10 
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SYSTEM ASEKURACJI 
GP_AS_1A SCHEMAT MONTAŻU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 

POLIWĘGLANOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU – POD STROPEM 
1:350/1:40 

GP_AS_1B SCHEMAT MONTAŻU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 
POLIWĘGLANOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU – POD PODESTAMI 

1:350/1:40 

PAWILON II 
GP_SYT SYTUACJA 1:500 
GP_PAW_SCH_01 SCHEMAT PAWILONÓW – RZUT POZIOM ±0.00 1:200 
GP_PAW_SCH_02 SCHEMAT PAWILONÓW – RZUT POZIOM +16.50 1:200 
 INWENTARYZACJA  
GP_PII_E12_IN PAWILON II – ELEWACJA 1-2 ZACHODNIA – 

INWENTARYZACJA  
1:100 

GP_PII_E23_IN PAWILON II – ELEWACJA 2-3 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – 
INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PII_E31_IN PAWILON II – ELEWACJA 3-1  PÓŁNOCNO-WSCHODNIA – 
INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PII_E12_INW PAWILON II – ELEWACJA 1-2 ZACHODNIA – WNĘTRZE – 
INWENTARYZACJA  

1:100 

GP_PII_E23_INW PAWILON II – ELEWACJA 2-3 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – 
WNĘTRZE – INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PII_E31_INW PAWILON II – ELEWACJA 3-1  PÓŁNOCNO-WSCHODNIA – 
WNĘTRZE – INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_L3_L6_IN ŁĄCZNIKI L3 I L6 – INWENTARYZACJA 1:50 
GP_LT1_LT2_IN ŁĄCZNIKI LT1 I LT2 – INWENTARYZACJA 1:50 
GP_PII_WT_IN PAWILON II – WIATROŁAP – INWENTARYZACJA 1:50 
 PROJEKT  
GP_RZ_01 RZUT PAWILONÓW – POZIOM ±0.00m – PROJEKT 1:200 
GP_RZ_02 RZUT PAWILONÓW – POZIOM ±16.50m – PROJEKT 1:200 
GP_PII_E12_P PAWILON II – ELEWACJA 1-2 ZACHODNIA – PROJEKT 1:100 
GP_PII_E23_P PAWILON II – ELEWACJA 2-3 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – 

PROJEKT 
1:100 

GP_PII_E31_P PAWILON II – ELEWACJA 3-1 PÓŁNOCNO-WSCHODNIA – 
PROJEKT 

1:100 

GP_PII_E12_PW PAWILON II – ELEWACJA 1-2 ZACHODNIA – WNĘTRZE – 
PROJEKT 

1:100 

GP_PII_E23_PW PAWILON II – ELEWACJA 2-3 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – 
WNĘTRZE – PROJEKT 

1:100 

GP_PII_E31_PW PAWILON II – ELEWACJA 3-1 PÓŁNOCNO-WSCHODNIA – 
WNĘTRZE – PROJEKT 

1:100 

GP_ZS_P1 PALMIARNIA – ZESTAWIENIE ŚLUSARKI – PLANSZA 1 – 
OKNA I BRAMY 

1:50 

GP_ZS_P2 PALMIARNIA – ZESTAWIENIE ŚLUSARKI – PLANSZA 2 – 
DRZWI 

1:50 

GP_ZS_P3 PALMIARNIA – ZWSTAWIENIE ŚLUSARKI – PLANSZA 3 – 
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 

- 

GP_L3_L6 ŁĄCZNIKI L3 I L6 – PROJEKT 1:50 
GP_LT2 ŁĄCZNIK LT2 – PROJEKT 1:50 
GP_PII_WT PAWILON II – WIATROŁAP – PROJEKT 1:50 
GP_PII_BZ PAWILON II – BRAMA WEJŚCIOWA ZEWNĘTRZNA 1:50, 1:20, 1:10 
GP_PII_AU_DR PAWILON II – KONSTRUKCJE WSPORCZE AUTOMATYKI 

OKIENNEJ ORAZ DRABIN PODESTÓW TECHNICZNYCH 
1:200, 1:100, 
1:10 

GP_PII_PT PAWILON II – PODESTY TECHNICZNE 1:200, 1:100, 1:10 

GP_P_WK KONSTRUKCJE WSPORCZE KWIETNIKÓW 1:10 
SYSTEM ASEKURACJI 
GP_AS_1A SCHEMAT MONTAŻU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 

POLIWĘGLANOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU – POD STROPEM 
1:350/1:40 

GP_AS_1B SCHEMAT MONTAŻU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 
POLIWĘGLANOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU – POD PODESTAMI 

1:350/1:40 

PAWILON III 
GP_SYT SYTUACJA 1:500 
GP_PAW_SCH_01 SCHEMAT PAWILONÓW – RZUT POZIOM ±0.00 1:200 
GP_PAW_SCH_02 SCHEMAT PAWILONÓW – RZUT POZIOM +16.50 1:200 
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 INWENTARYZACJA  
GP_PIII_E12_IN PAWILON III – ELEWACJA 1-2 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – 

INWENTARYZACJA 
1:100 

GP_PIII_E23_IN PAWILON III – ELEWACJA 2-3 PÓŁNOCNO-WSCHODNIA – 
INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PIII_E34_IN PAWILON III – ELEWACJA 3-4 PÓŁNOCNO-ZACHODNIA – 
INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PIII_E41_IN PAWILON III – ELEWACJA 4-1 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – 
INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PIII_E12_INW PAWILON III – ELEWACJA 1-2 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – 
WNĘTRZE – INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PIII_E23_INW PAWILON III – ELEWACJA 2-3 PÓŁNOCNO-WSCHODNIA – 
WNĘTRZE – INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PIII_E34_INW PAWILON III – ELEWACJA 3-4 PÓŁNOCNO-ZACHODNIA – 
WNĘTRZE – INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PIII_E41_INW PAWILON III – ELEWACJA 4-1 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – 
WNĘTRZE – INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_L2_L5_IN ŁĄCZNIKI L2 I L5 – INWENTARYZACJA 1:50 
GP_L3_L6_IN ŁĄCZNIKI L3 I L6 – INWENTARYZACJA 1:50 
GP_LT1_LT2_IN ŁĄCZNIKI LT1 I LT2 – INWENTARYZACJA 1:50 
GP_PT_IN PODEST TECHNICZNY – INWENTARYZACJA - 
GP_PIII_PT_RN PAWILON III – RZUT PODESTU TECHNICZNEGO – 

INWENTARYZACJA 
1:100 

 PROJEKT  
GP_RZ_01 RZUT PAWILONÓW – POZIOM ±0.00m – PROJEKT 1:200 
GP_RZ_02 RZUT PAWILONÓW – POZIOM ±16.50m – PROJEKT 1:200 
GP_PIII_E12_P PAWILON III – ELEWACJA 1-2 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – 

PROJEKT 
1:100 

GP_PIII_E23_P PAWILON III – ELEWACJA 2-3 PÓŁNOCNO WSCHODNIA – 
PROJEKT 

1:100 

GP_PIII_E34_P PAWILON III – ELEWACJA 3-4 PÓŁNOCNO-ZACHODNIA – 
PROJEKT 

1:100 

GP_PIII_E41_P PAWILON III – ELEWACJA 4-1 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – 
PROJEKT 

1:100 

GP_PIII_E12_PW PAWILON III – ELEWACJA 1-2 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – 
WNĘTRZE – PROJEKT 

1:100 

GP_PIII_E23_PW PAWILON III – ELEWACJA 2-3 PÓŁNOCNO WSCHODNIA – 
WNĘTRZE – PROJEKT 

1:100 

GP_PIII_E34_PW PAWILON III – ELEWACJA 3-4 PÓŁNOCNO-ZACHODNIA – 
WNĘTRZE – PROJEKT 

1:100 

GP_PIII_E41_PW PAWILON III – ELEWACJA 4-1 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – 
WNĘTRZE – PROJEKT 

1:100 

GP_ZS_P1 PALMIARNIA – ZESTAWIENIE ŚLUSARKI – PLANSZA 1 – 
OKNA I BRAMY 

1:50 

GP_ZS_P2 PALMIARNIA – ZESTAWIENIE ŚLUSARKI – PLANSZA 2 – 
DRZWI 

1:50 

GP_ZS_P3 PALMIARNIA – ZWSTAWIENIE ŚLUSARKI – PLANSZA 3 – 
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 

- 

GP_L2_L5 ŁĄCZNIKI L2 I L5 – PROJEKT 1:50 
GP_L3_L6 ŁĄCZNIKI L3 I L6 – PROJEKT 1:50 
GP_LT1 ŁĄCZNIK LT1 – PROJEKT 1:50 
GP_LT2 ŁĄCZNIK LT2 – PROJEKT 1:50 
GP_PIII_PT_RP PAWILON III – RZUT PODESTU TECHNICZNEGO - PROJEKT 1:100 
GP_PIII_PT_PZ PAWILON III – ELEMENTY WSPORNIKOWE ORAZ KRATY 

PODESTOWE – PLANSZA ZBIORCZA 
1:100, 1:20, 
1:10 

GP_PIII_PT_WN PAWILON III – WSPORNIK PODESTU WEWNĘTRZNEGO 
NAROŻNEGO 

1:10, 1:5 

GP_PIII_PT_WD PAWILON III – WSPORNIK DRABINY PODESTU 
WEWNĘTRZNEGO NAROŻNEGO 

1:10, 1:5 

GP_PIII_PT_BZ PAWILON III – RYSUNEK ZESTAWCZY BALUSTRAD 1:100, 1:20 
GP_PIII_PT_BW PAWILON III – BALUSTRADA WEWNĘTRZNA 1:20, 1:10 
GP_PIII_PT_BN PAWILON III – BALUSTRADA WEWNĘTRZNA NAROŻNA 1:20, 1:10 
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GP_PIII_PT_BS PAWILON III – BALUSTRADA SKRAJNA 1:20, 1:10 
GP_PIII_GR_AU PAWILON III – KONSTRUKCJE WSPORCZE GRZEJNIKÓW 

ORAZ AUTOMATYKI OKIENNEJ 
1:200, 1:100, 
1:10 

GP_P_WK KONSTRUKCJE WSPORCZE KWIETNIKÓW 1:10 
SYSTEM ASEKURACJI 
GP_AS_1A SCHEMAT MONTAŻU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 

POLIWĘGLANOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU – POD STROPEM 
1:350/1:40 

GP_AS_1B SCHEMAT MONTAŻU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 
POLIWĘGLANOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU – POD PODESTAMI 

1:350/1:40 

PAWILON IV 
GP_SYT SYTUACJA 1:500 
GP_PAW_SCH_01 SCHEMAT PAWILONÓW – RZUT POZIOM ±0.00 1:200 
GP_PAW_SCH_02 SCHEMAT PAWILONÓW – RZUT POZIOM +16.50 1:200 
 INWENTARYZACJA  
GP_PIV_E13_IN PAWILON IV – ELEWACJA 1-3 PÓŁNOCNO-WSCHODNIA – 

INWENTARYZACJA 
1:100 

GP_PIV_E21_IN PAWILON IV – ELEWACJA 2-1 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – 
INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PIV_E32_IN PAWILON IV – ELEWACJA 3-2 ZACHODNIA – 
INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PIV_E13_INW PAWILON IV – ELEWACJA 1-3 PÓŁNOCNO-WSCHODNIA – 
WNĘTRZE – INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PIV_E21_INW PAWILON IV – ELEWACJA 2-1 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – 
WNĘTRZE – INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_PIV_E32_INW PAWILON IV – ELEWACJA 3-2 ZACHODNIA – WNĘTRZE – 
INWENTARYZACJA 

1:100 

GP_L1_L4_IN ŁĄCZNIKI L1 I L4 – INWENTARYZACJA 1:50 
GP_L7_L8_IN ŁĄCZNIKI L7 I L8 – INWENTARYZACJA 1:50 
 PROJEKT  
GP_RZ_01 RZUT PAWILONÓW – POZIOM ±0.00m – PROJEKT 1:200 
GP_RZ_02 RZUT PAWILONÓW – POZIOM ±16.50m – PROJEKT 1:200 
GP_PIV_E13_P PAWILON IV – ELEWACJA 1-3 PÓŁNOCNO-WSCHODNIA – 

PROJEKT 
1:100 

GP_PIV_E21_P PAWILON IV – ELEWACJA 2-1 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – 
PROJEKT 

1:100 

GP_PIV_E32_P PAWILON IV – ELEWACJA 3-2 ZACHODNIA – PROJEKT 1:100 
GP_PIV_E13_PW PAWILON IV – ELEWACJA 1-3 PÓŁNOCNO-WSCHODNIA – 

WNĘTRZE – PROJEKT 
1:100 

GP_PIV_E21_PW PAWILON IV – ELEWACJA 2-1 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – 
WNĘTRZE – PROJEKT 

1:100 

GP_PIV_E32_PW PAWILON IV – ELEWACJA 3-2 ZACHODNIA – WNĘTRZE – 
PROJEKT 

1:100 

GP_ZS_P1 PALMIARNIA – ZESTAWIENIE ŚLUSARKI – PLANSZA 1 – 
OKNA I BRAMY 

1:50 

GP_ZS_P2 PALMIARNIA – ZESTAWIENIE ŚLUSARKI – PLANSZA 2 – 
DRZWI 

1:50 

GP_ZS_P3 PALMIARNIA – ZWSTAWIENIE ŚLUSARKI – PLANSZA 3 – 
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 

- 

GP_L1_L4 ŁĄCZNIKI L1 I L4 – PROJEKT 1:50 
GP_L7_L8 ŁĄCZNIKI L7 I L8 – PROJEKT 1:50 
GP_PIV_BZ PAWILON IV – BRAMA WEJŚCIOWA ZEWNĘTRZNA 1:50, 1:20, 1:10 
GP_PIV_AU PAWILON IV – KONSTRUKCJE WSPORCZE AUTOMATYKI 

OKIENNEJ 
1:200, 1:100, 
1:10 

GP_PIV_PT PAWILON IV – PODESTY TECHNICZNE 1:200, 1:100, 1:10 

GP_P_WK KONSTRUKCJE WSPORCZE KWIETNIKÓW 1:10 
SYSTEM ASEKURACJI 
GP_AS_1A SCHEMAT MONTAŻU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 

POLIWĘGLANOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU – POD STROPEM 
1:350/1:40 

GP_AS_1B SCHEMAT MONTAŻU ASEKURACJI DO MYCIA FASAD 
POLIWĘGLANOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU – POD PODESTAMI 

1:350/1:40 

 


