Nazwa zamoéwienia:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robot:
Nazwa obiektu lub robat:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:
2016-12-07

Przedmiar roboét

Remont pokrycia scian Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, ul. Fredry 6
- Pawilon IV
Gliwice, ul. Fredry 6
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych, 44 100 Gliwice, ul. Strzelcéw
Bytomskich 25 ¢
2016-12-07
Kody CPV
45000000-7 Roboty Budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Venit Ewa Przybyt Dariusz Zboinski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Watéw
27/4, 44 100 Gliwice



Przedmiar roboét

strona nr: 2

Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Remont pokrycia scian Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, ul.
Fredry 6 - Pawilon IV
1 Element Pawilon P IV
2 Element Roboty rozbiérkowe - Sciana 1- 3 + naroznik 3
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne
2.1 KNR Zabezpieczenie elewaciji folia na czas demontazu i montazu obudowy
1323/1001/11
Wyliczenie ilosci robot:
\180,98 + 18,15 199,130000
RAZEM: 199,130000|m2 199,13
2.2 KNR Zabezpieczenie roslin folig na czas prowadzenia prac
1323/1001/11 m2 100,0
2.3 KNR 401/354/6 |Demontaz okien, powierzchnia do 1'm2 szt 4
24 KNR 401/1111/2|Analogia - Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, rama metalowa -
demintaz witrolitu m2 199,13
2.5 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robot:
\(199,13+4,0)*0,02 4,062600
RAZEM: 4,062600/m3 4,063
2.6 KNR 401/108/16 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz
(kol.13-15) m3 4,063
2.7 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
wiasna m3 4,063
2.8 KNR 404/804/3 |Analogia - demontaz rygléwki wraz z demontazem blach weziowych. Po
demontazu materiat z rozbiérki nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru i przekaza¢ do dyspozycji Inwestora.
Wyliczenie ilosci robot:
\29,4*8 +13,3+5,8 254,300000
RAZEM: 254,300000|m 254,30
3 Element Roboty montazowe - Sciana 1- 3 + naroznik 3
452000009 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
3.1 KNR 712/102/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan
wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - czyszczenie blach weztowych
przed malowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
\149*0,8 119,200000
RAZEM: 119,200000/m2 119
3.2 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
) weziow farbg podktadowg
Wyliczenie ilosci robot:
149*0,5 74,500000
RAZEM: 74,500000{m2 74,500
3.3 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1 weziow farbg posrednig
Wyliczenie ilosci robot:
149*0,5 74,500000
RAZEM: 74,500000|m2 74,500

Remont pokrycia $cian Palmiarni Miejskiej w
Gliwicach, ul. Fredry 6 - Pawilon IV
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
3.4 KNR 401/1213/1 |Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weziow farbg nawierzchniowag
Wyliczenie ilosci robot:
149%0,5 74,500000
RAZEM: 74,500000{m2 74,500
3.5 KNR 205/1003/2|Lekka obudowa scian i dachow montowanych metodg tradycyjng - roboty
uzupetniajgce, montaz tgcznikdw do montazu ptyt elewacyjnych uprzednio
malowanych kg 1008
3.6 Kalkulacja Dostawa tgcznikow - wg. pozycji jak wyzej
wilasna kg 1008,0
3.7 Kalkulacja Dostawa konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacyjnych wraz ze
wilasna wszystkimi niezbednymi akcesoriami, elewacja Ill/2 - 3 kpl 1
3.8 KNR 205/903/2 |Montaz konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacych z poliweglanu
Wyliczenie ilosci robot:
152,01+17,29 169,300000
RAZEM: 169,300000|m2 169,30
3.9 Kalkulacja Dostawa ptyt poliweglan o wym. 2,0 X 2,0 m
wilasna szt 59
3.10 |KNNR 7/601/1 |Analogia - wykonanie obudowy elewacji z ptyt poliweglan m2 169,30
3.11 |KNNR 7/601/1 |Analogia - wypetnienie ram okiennych z ptyt poliweglan m2 7,98
3.12 |Kalkulacja dostawa tgcznikéw do podwieszenia mechanizméw otwierajgcych okna
wilasna t 0,065
3.13 |KNR 205/208/1 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5'kg - montaz tgcznikéw do
podwieszenia mechanizmoéw otwierajgcych okna t 0,065
3.14 |Kalkulacja Dostawa i montaz mechanizméw otwierajgcych okna - komplet wedtug opisu
wilasna technicznego kpl 2
3.15 |KNR 401/530/1 |Wykonanie obrébki blacharskiej szczytu sciany
Wyliczenie ilosci robot:
(21,85+1,74)*0,5 11,795000
RAZEM: 11,795000/m2 11,795
3.16 |KNR 202/1604/2|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15°'m, naktady podstawowe
(1) m2 199,13
3.17 |KNR 202/1613/2|Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do
(1) 15’m, bednarka (naktady podstawowe) m2 199,13
3.18 |Kalkulacja czas pracy rusztowania
wilasna
Wyliczenie ilosci robot:
(19,952+4,20+69,696*2+12,715+228,
87+24,502+(18,625+3,725)*3+105,84
+344,712+582,375+374,153+44,289
+16,95)/5%0,84 330,120000
RAZEM: 330,120000|mg 330,120
4 Element Roboty rozbiérkowe - Sciana 2 - 1 + naroznik 2
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
4.1 KNR Zabezpieczenie elewacji folia na czas demontazu i montazu obudowy
1323/1001/11
Wyliczenie ilosci robot:
\120,89 120,890000
RAZEM: 120,890000|m2 120,89
4.2 KNR Zabezpieczenie roslin folig na czas prowadzenia prac
1323/1001/11 m2 100,0
4.3 KNR 401/1111/2|Analogia - Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, rama metalowa -
demintaz ptyt z poliweglanu m2 120,89
4.4 KNR 401/354/6 |Demontaz okien, powierzchnia do 1'm2
Wyliczenie ilosci robot:
(21,85+1,74)*0,5 11,795000
RAZEM: 11,795000|szt 12

Remont pokrycia $cian Palmiarni Miejskiej w
Gliwicach, ul. Fredry 6 - Pawilon IV



strona nr: 4

Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
4.5 KNR 401/108/11|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robot:
\(120,89+18,0)*0,02 2,777800
RAZEM: 2,777800/m3 2,778
4.6 KNR 401/108/16|Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.13-15) m3 2,778
4.7 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
wilasna m3 2,778
4.8 KNR 404/804/3 |Analogia - demontaz rygléwki wraz z demontazem blach weztowych. Po
demontazu materiat z rozbiérki nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru i przekaza¢ do dyspozycji Inwestora.
Wyliczenie ilosci robot:
\29,4*8 +13,345,8 254,300000
RAZEM: 254,300000|m 254,30
5 Element Roboty montazowe - Sciana 2 - 1 + naroznik 2
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
5.1 KNR 712/102/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan
wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - czyszczenie blach weztowych
przed malowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
\149*0,8 119,200000
RAZEM: 119,200000/m2 119
5.2 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weztéw farba podktadowa
Wyliczenie ilosci robot:
\149*0,5 74,500000
RAZEM: 74,500000{m2 74,500
5.3 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weztéw farbg posrednig
Wyliczenie ilosci robot:
\149*0,5 74,500000
RAZEM: 74,500000|m2 74,500
54 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weztéw farbg nawierzchniowg
Wyliczenie ilosci robot:
\149*0,5 74,500000
RAZEM: 74,500000|m2 74,500
55 KNR 205/1003/2|Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metoda tradycyjna - roboty
uzupetniajgce, montaz tgcznikdw do montazu ptyt elewacyjnych uprzednio
malowanych kg 1008
5.6 Kalkulacja Dostawa tgcznikéw - wg. pozycji jak wyzej
wiasna kg 1008,0
5.7 KNR 205/903/2 |Montaz konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacyjnych
Wyliczenie ilosci robot:
\108,48+1 0,96 119,440000
RAZEM: 119,440000/m2 119,44
5.8 Kalkulacja Dostawa konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacyjnych wraz ze
wiasna wszystkimi niezbednymi akcesoriami, elewacja IV/2 - 1 + naroznik 2 kpl 1
59 KNNR 7/601/1 |Analogia - wykonanie obudowy elewac;ji z ptyt poliweglan m2 119,44
5.10 |KNNR 7/601/1 |Analogia - wypetienie ram okiennych z ptyt poliweglan m2 7,98
5.11 |Kalkulacja Dostawa ptyt poliweglan o wym. 2,0 X 2,0 m
wiasna szt 52
5.12 |KNR 205/208/1 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5'kg - montaz tgcznikéw do
podwieszenia mechanizmdw otwierajgcych okna t 0,182
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5.13 |Kalkulacja Dostawa tgcznikéw do podwieszenia mechanizméw otwierajgcych okna
wilasna t 0,182
5.14 |Kalkulacja Dostawa i montaz mechanizméw otwierajgcych okna - komplet wedtug opisu
wilasna technicznego kpl 2
5.15 |KNR 401/530/1 |Wykonanie obrébki blacharskiej szczytu sciany
Wyliczenie ilosci robot:
(21,42+1,74)*0,5 11,580000
RAZEM: 11,580000/m2 11,580
5.16 |KNR 202/1604/2|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15°'m, naktady podstawowe
(1) m2 120,89
5.17 |KNR 202/1613/2|Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do
(1) 15’m, bednarka (naktady podstawowe) m2 120,89
5.18 |Kalkulacja czas pracy rusztowania
wilasna
Wyliczenie ilosci robot:
(12,113+42,312*2+12,60+12,715+22
8,87+24,502+(18,625+3,725)*3+105,
84*2+243,192+410,862+263,962+13
9,194+16,644)/5*0,84 290,305344
RAZEM: 290,305344|mg 290,305
6 Element Roboty rozbiérkowe - Sciana 3 - 2 + naroznik 3
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
6.1 KNR Zabezpieczenie elewacji folia na czas demontazu i montazu obudowy
1323/1001/11 m2 175,60
6.2 KNR Zabezpieczenie roslin folig na czas prowadzenia prac
1323/1001/11 m2 100,0
6.3 KNR 401/1111/2|Analogia - Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, rama metalowa -
demintaz obudowy szklanej m2 175,60
6.4 KNR 401/354/6 |Demontaz okien, powierzchnia do 1'm2 szt 20
6.5 KNR 401/354/7 |Demontaz drzwi, powierzchnia do 2'm2 szt 1
6.6 KNR 401/108/11 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robot:
\(175,60+20,0+2,0)*0,02 3,952000
RAZEM: 3,952000/m3 3,952
6.7 KNR 401/108/16|Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.13-15) m3 3,952
6.8 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
wilasna m3 3,952
6.9 KNR 404/804/3 |Analogia - demontaz rygléwki wraz z demontazem blach weztowych. Po
demontazu materiat z rozbiérki nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru i przekaza¢ do dyspozycji Inwestora.
Wyliczenie ilosci robot:
\29,4*8 +13,3+5,8 254,300000
RAZEM: 254,300000|m 254,30
7 Element Roboty montazowe - Sciana 3 - 2 + naroznik 3
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
71 KNR 712/102/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan
wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - czyszczenie blach weztowych
przed malowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
149*0,8 119,200000
RAZEM: 119,200000 m2 119
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7.2 KNR 401/1213/1 |Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1 weziow farbg podktadowg
Wyliczenie ilosci robot:
149%0,5 74,500000
RAZEM: 74,500000|m2 74,500
7.3 KNR 401/1213/1 |Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1 weziow farbg posrednig
Wyliczenie ilosci robot:
149%0,5 74,500000
RAZEM: 74,500000|m2 74,500
7.4 KNR 401/1213/1 |Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weztéw farbg nawierzchniowg
Wyliczenie ilosci robot:
149%0,5 74,500000
RAZEM: 74,500000|m2 74,500
7.5 KNR 205/1003/2|Lekka obudowa scian i dachow montowanych metodg tradycyjng - roboty
uzupetniajgce, montaz tacznikéw do montazu ptyt elewacyjnych uprzednio
malowanych kg 1008
7.6 Kalkulacja Dostawa tgcznikow - wg. pozycji jak wyzej
wilasna kg 1008,0
7.7 KNR 205/903/2 |Montaz konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacyjnych
Wyliczenie ilosci robot:
137,57+10,96 148,530000
RAZEM: 148,530000/m2 148,53
7.8 Kalkulacja Dostawa konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacyjnych wraz ze
wilasna wszystkimi niezbednymi akcesoriami, elewacja lll/1 - 2 kpl 1
7.9 KNNR 7/601/1 |Analogia - wykonanie obudowy elewacji z ptyt poliweglan - naroznik 2 m2 10,96
7.10 |Kalkulacja Dostawa ptyt poliweglan o wym. 2,0 X 2,0 m
wilasna szt 4
7.11 |KNNR 7/601/1 |Analogia - wykonanie obudowy elewacji z ptyt szklanych m2 137,57
7.12 |KNNR 7/601/1 |Analogia - wypetnienie ram okiennych z ptyt szklanych m2 13,68
7.13 |Kalkulacja Dostawa ptyt szklanych - 44.2 CG Premium2 Ultra Clear
wilasna m2 137,57
7.14 |KNR 205/208/4 |Montaz konstrukcji do osadzenia drzwi aluminiowych t 0,188
7.15 |Kalkulacja Dostawa konstrukcji do osadzenia drzwi aluminiowych
wilasna kg 188,0
7.16 |KSNR 7/503/8 |Montaz drzwi aluminiowych m2 3,80
7.17 |Kalkulacja Dostawa drzwi aluminiowych
wilasna szt 1
7.18 |KNR 205/208/1 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5'kg - montaz tgcznikéw do
podwieszenia mechanizmoéw otwierajgcych okna t 0,259
7.19 |Kalkulacja dostawa tgcznikéw do podwieszenia mechanizméw otwierajgcych okna
wilasna kg 259
7.20 |Kalkulacja Dostawa i montaz mechanizméw otwierajgcych okna - komplet wedtug opisu
wilasna technicznego kpl 6
7.21 |KNR 401/530/1 |Wykonanie obrébki blacharskiej szczytu sciany
Wyliczenie ilosci robot:
(21,85+1,73)*0,5 11,790000
RAZEM: 11,790000/m2 11,790
7.22 |KNR 202/1604/2|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15°'m, naktady podstawowe
) m2 175,60
7.23 |KNR 202/1613/2|Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do
(1) 15’m, bednarka (naktady podstawowe) m2 175,60
7.24 |Kalkulacja czas pracy rusztowania
wilasna
Wyliczenie ilosci robot:
(17,595+61,46*2+21,00+1,58+12,715
+228,87+24,502+(18,625+3,725)*3+1
05,84+302,422+510,928+24,222+304
,03+75,924+16,978)/5*0,84 308,544768
RAZEM: 308,544768/mg 308,545
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8 Element Pomosty i drabiny
9 Element Pomosty i drabiny - roboty rozbiérkowe 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne
9.1 KNR 404/801/2 |demontaz pomostéw
Wyliczenie ilosci robot:
\14,0*0,8 11,200000
RAZEM: 11,200000/m2 11,200
9.2 |KNR 404/801/2 |Analogia - demontaz drabin
Wyliczenie ilosci robot:
0,5*16,0*2 16,000000
RAZEM: 16,000000/m2 16,000
10 Element Pomosty i drabiny - roboty montazowe 45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeséi oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
10.1  |KNR 205/208/3 |montaz wspornikow do montazu drabin t 0,250
10.2 |Kalkulacja Dostawa wspornikdw do montazu drabin
wilasna kg 250,0
10.3 |Kalkulacja Przygotowanie zdemontowanych drabin do ponownego montazu montazu -
wilasna piaskowanie,prostowanie wzmacnianie, cynkowanie ogniowe kg 600,0
10.4 |Kalkulacja Przygotowanie zdemontowanego pomostu do ponownego montazu montazu -
wilasna piaskowanie, prostowanie wzmacnianie, cynkowanie ogniowe kg 910,0
10.5 |KNR 205/201/10Ponowny montaz drabiny t 0,60
10.6 |KNR 205/201/10 Ponowny montaz pomostu t 0,910
11 Element System szynowy VERTIC AltiRail pozwalajgcy na dostep
alpinistyczny do fasad wewnetrznych palmiarni 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych iinne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
11.1  |KNR 205/208/3 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 20°kg - montaz elem. do
zamocowania systemu szynowego VERTIC AltiRail t 0,540
11.2 |Kalkulacja Dostawa wymianow stalowych dachowych do zamocowania systemu
wiasna szynowego asekuracyjnego VERTIC AltiRail, ceowniki 120 z elementami
weztowymi, stal ocynkowana, na zewnatrz dodatkowo malowana t 0,540
11.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz Systemu szynowego VERTIC AltiRail
wiasna kpl 1
12 Element taczniki L1,L 4
13 Element taczniki L 1, L 4 - roboty rozbiérkowe 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
13.1  |KNR 401/1111/2|Analogia - demontaz Scian z poliweglanu oraz podkonstrukc;ji
Wyliczenie ilosci robot:
1,52*2,21*2 + 1,80*2,21*2 14,674400
RAZEM: 14,674400/m2 14,674
13.2 |KNR 404/406/3 \Analogia - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli PCW
Wyliczenie ilosci robot:
2,65*1,78 +2,34*1,78 8,882200
8
RAZEM: 8,882200/m2 8,882
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13.3 |KNR 401/1111/2|Analogia - demontaz przegrody ze styropianem
Wyliczenie ilosci robot:
2,34*2,17*2 10,155600
8
RAZEM: 10,155600/m2 10,156
13.4 |KNR 401/354/8 \Demontaz drzwi, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
2,21*1,78*2 7,867600
RAZEM: 7,867600/m2 7,868
13.5 |KNR 401/108/11 \Wywc’)z gruzu spryzmowanego samochodami samowyftadowczymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robot:
\(14,674+8,882+10,156+7,868)*0,02 0,831600
RAZEM: 0,831600/m3 0,832
13.6 |KNR 401/108/16 Wywdéz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.13-15) m3 0,832
13.7 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
wilasna m3 0,832
14 Element taczniki L 1,L 4 - roboty montazowe 452000009 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
14.1 |KNR 205/903/4 |Wykonanie sufitu podwieszonego metalowego rastrowego wedtug opisu
technicznego m2 9,12
14.2 |Kalkulacja Dostawa materiatu do wykonania sufitu podwieszonego - sufit podwieszony
wiasna metalowy na ruszcie systemowym firmy Amstrong lub réwnowazny - wediug
opisu technicznego m2 9,12
14.3 |KNR 205/903/2 |Wykonanie metalowej oktadziny $ciannej z podziatami rastrowymi wedtug opisu
technicznego
Wyliczenie ilosci robot:
A-A, B-B 3,08 3,080000
C-C 19*0,6*0,6 6,840000
D-D 14*0,6*0,6 5,040000
E-E 42*0,6*0,6 15,120000
RAZEM: 30,080000{m2 30,080
14.4 |Kalkulacja Dostawa obudowy metalowej z podziatami rastrowymi
wiasna m2 30,08
14.5 |KNR 205/903/2 |Montaz konstrukcji aluminiowej do montazu $cian fgcznika z poliweglanu
Wyliczenie ilosci robot:
14,67+10,16 24,830000
RAZEM: 24,830000|m2 24,83
14.6 |Kalkulacja Dostawa konstrukcji aluminiowej do wykonania obudowy fgcznika z poliweglanu
wiasna m2 24,83
14.7 |KNNR 7/601/1 |Wykonanie obudowy $cian z poliweglanu w miejsce zdemontowanych ptyt z
poliweglanu m2 24,83
14.8 |Kalkulacja Dostawa ptyt poliweglanu
wiasna m2 24,83
14.9 |KNR 401/530/1 |Wykonanie obrébki blacharskiej z blachy tytan - cynk 0,7
Wyliczenie ilosci robot:
0,5%2,54*2 2,540000
RAZEM: 2,540000/m2 2,540
14.10 |KSNR 7/503/8 |Montaz drzwi aluminiowych
Wyliczenie ilosci robot:
1,80%2,07*2 7,452000
RAZEM: 7,452000/m2 7,452
14.11 |Kalkulacja Dostawa drzwi aluminiowych
wiasna szt 2
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14.12 |KSNR 7/503/8 |Montaz drzwi aluminiowych
Wyliczenie ilosci robot:
1,80*2,07*2 7,452000
RAZEM: 7,452000/m2 7,452
14.13 |KNR 508/511/14 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 2x40W, przelotowe szt 1
14.14 |KNR 403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
14.15 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 1
15 Element taczniki L 7, L 8 - roboty rozbiérkowe 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
15.1  |KNR 401/1111/2|Analogia - demontaz obudowy z witrolitu oraz podkonstrukgiji
Wyliczenie ilosci robot:
1,6%2,29*2+1,91*2,22*2 15,808400
RAZEM: 15,808400/m2 15,808
15.2 |KNR 401/111 1/2\Ana|ogia - demontaz przegrody z blachy trapezowej oraz podkonstrukc;ji
Wyliczenie ilosci robot:
1,6%2,29*2+1,91*2,22*2 15,808400
RAZEM: 15,808400/m2 15,808
15.3 |KNR 404/406/3 \Analogia - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli PCW
Wyliczenie ilosci robot:
1,97*1,85 +2,50%1,84 8,244500
RAZEM: 8,244500/m2 8,245
15.4 |KNR 401/354/8 \Demontaz drzwi, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
1,81*2,19 + 1,8*2,06 7,671900
RAZEM: 7,671900/m2 7,672
15.5 |KNR 401/108/11 \Wywc’)z gruzu spryzmowanego samochodami samowyftadowczymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robot:
\(15,808+15,808+8,245+7,672)*0,02 0,950660
RAZEM: 0,950660/m3 0,951
15.6 |KNR 401/108/16 Wywdéz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.13-15) m3 0,951
15.7 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
wilasna m3 0,951
16 Element taczniki L 7,L 8 - roboty montazowe 452000009 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
16.1 |KNR 205/903/4 |Wykonanie sufitu podwieszonego metalowego rastrowego wedtug opisu
technicznego m2 9,07
16.2 |Kalkulacja Dostawa materiatu do wykonania sufitu podwieszonego - sufit podwieszony
wiasna metalowy na ruszcie systemowym firmy Amstrong lub réwnowazny - wedtug
opisu technicznego m2 9,07
16.3 |KNR 205/903/2 |Wykonanie metalowej oktadziny $ciannej z podziatami rastrowymi wedtug opisu
technicznego
Wyliczenie ilosci robot:
A-A, B-B
Cc-C
D-D
E-E
27,75 27,750000
RAZEM: 27,750000|m2 27,750
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16.4 |Kalkulacja Dostawa obudowy metalowej z podziatami rastrowymi
wilasna m2 27,75
16.5 |KNR 205/903/2 |Montaz konstrukcji aluminiowej do montazu $cian tgcznika z poliweglanu
Wyliczenie ilosci robot:
15,81+15,81 31,620000
RAZEM: 31,620000{m2 31,62
16.6 |Kalkulacja Dostawa konstrukcji aluminiowej do wykonania obudowy tgcznika z poliweglanu
wilasna m2 31,62
16.7 |KNNR 7/601/1 |Wykonanie obudowy $cian z poliweglanu w miejsce zdemontowanych ptyt z
poliweglanu m2 31,62
16.8 |Kalkulacja Dostawa ptyt poliweglanu
wilasna m2 31,62
16.9 |KNR 401/530/1 |Wykonanie obrdbki blacharskiej z blachy tytan - cynk 0,7
Wyliczenie ilosci robot:
0,5*2,54*2 2,540000
RAZEM: 2,540000/m2 2,540
16.10 |KSNR 7/503/8 \Montaz drzwi aluminiowych
Wyliczenie ilosci robot:
1,80*2,07*2 7,452000
RAZEM: 7,452000/m2 7,452
16.11 |Kalkulacja Dostawa drzwi aluminiowych
wilasna szt 2
16.12 |KNR 508/511/14 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podtaczeniem, przykrecane 2x40W, przelotowe szt 1
16.13 |KNR 403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
16.14 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 1
17 Element Renowacja cokotu 45262000-1 Specjalne
roboty budowlane inne niz dachowe
17.1 |KNR Zabezpieczenie konstrukcji stalowej na czas prowadzenia renowacji cokotu
1323/1001/11 m2 400,0
17.2 |ZKNR C 2/801/6 |Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podtoza betonowego malowanego
Wyliczenie ilosci robot:
\(25,48 +25,48 +25,48)*(0,5 +0,8) 99,372000
RAZEM: 99,372000|m2 99,372
17.3 |ZKNR C 2/803/1 |Przygotowanie podtoza, skucie skorodowanego betonu na gtebokos¢ do 1 cm,
powierzchnie poziome i pionowe, recznie - skucie odspojonych fragmentow
cokotu - przyjeto 30 % powierzchni cokotu
Wyliczenie ilosci robot:
\99,37*0,3 29,811000
RAZEM: 29,811000/m2 29,811
17.4 |ZKNR C 2/801/5 |Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podtoza betonowego - oczyszczenie
odstonietego zbrojenia oraz ptaszczyzn betonu m2 29,81
17.5 |ZKNR C 2/807/3 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powtokg
mineralng stali zbrojeniowej o Srednicy powyzej 16 mm - zabezpieczenie
antykorozyjne odstonietej i oczyszczonej stali zbrojeniowej materiatem Monolith
MK lub réwnowaznym m 60,0
17.6 |ZKNR C 2/808/5 |Reprofilacja podioza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa,
beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa - materiat Monolith MK lub réwnowaznik m2 29,81
17.7 |ZKNR C 2/809/2 |Reprofilacja podioza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w
betonie klasy do B 15 - materiat Monolith EB 2 |
Wyliczenie ilosci robot:
\29,81*0,05 1,490500
RAZEM: 1,490500{dm3 1,491
17.8 |ZKNR C 2/815/6 |Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego
betonu na grubosci 1 mm, elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa -
Monolith EB 2 m2 29,81
17.9 |ZKNR C 2/815/1 |Reprofilacja podioza, reczne szpachlowanie powierzchni betonowych na
grubosci 1 mm, dodatek za kazdy dodatkowy 1 mm grubosci szpachlowania m2 29,81
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17.10 |ZKNR C 2/816/1 |Reprofilacja podioza, zabezpieczenie powierzchni betonu farba laserunkowg
Monolith BLE color flex lub réwnowaznik, kolor jasno szary - do uzgodnieni z

projektantem, powierzchnie pionowe i poziome m2 99,37
17.11 |KNR 401/530/1 |Uzupetnienie obrébek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy z cynku

Wyliczenie ilosci robot:
\(68,66+22,89)*0,2 18,310000
RAZEM: 18,310000/m2 18,310
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6.9. Analogia - demontaz rygléwki wraz z demontazem blach weztiowych. Po demontazu materiat z rozbidrki nalezy

ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i przekazac do dyspozycji Inwestora.. . .. ............... 5

7. Roboty montazowe - Sciana 3 - 2 + naroznik 3 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe. . . . ... . 5
7.1. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje
kratowe - czyszczenie blach weztowych przed malowaniem. . .. ... ... . . 5
7.2. Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie weztow farbg podkfadowa. . .. ......... 6
7.3. Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie weztéw farbg posrednig. . .. ........... 6
7.4. Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie weztéw farbg nawierzchniowa. . ... ... .. 6
7.5. Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metodg tradycyjng - roboty uzupetniajgce, montaz tgcznikow do
montazu piyt elewacyjnych uprzednio malowanych. . . ... ... 6
7.6. Dostawa 1gcznikow - Wg. POZYCji JaK WYZE]. . . . . oo 6
7.7. Montaz konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacyjnych. . . ... ... ... 6
7.8. Dostawa konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacyjnych wraz ze wszystkimi niezbednymi akcesoriami,
elewacia [/ - 2. . . 6
7.9. Analogia - wykonanie obudowy elewacji z ptyt poliweglan - naroznik 2. . . . ............. ... ... ... oo o oL 6
7.10. Dostawa ptyt poliweglan o wym. 2,0 X 2,0 m. . . . .. ... e 6
7.11. Analogia - wykonanie obudowy elewacji z ptyt szklanych. . . . . ... ... . 6
7.12. Analogia - wypetnienie ram okiennych z ptyt szklanych. . . ... ... . 6
7.13. Dostawa ptyt szklanych - 44.2 CG Premium2 Ultra Clear. . . . ... ..ot e 6
7.14. Montaz konstrukcji do osadzenia drzwi aluminiowych. . . . ... ... 6
7.15. Dostawa konstrukcji do osadzenia drzwi aluminiowycCh. . . .. ... ... .. 6
7.16. Montaz drzwi aluminiowyCh. . . . ... 6
7.17. Dostawa drzwi aluminiowyCh. . . . . . oo 6
7.18. Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5°kg - montaz tgcznikow do podwieszenia mechanizmow
otwierajgcyCh okna. . . . . . .. 6
7.19. dostawa tgcznikéw do podwieszenia mechanizméw otwierajgcychokna. . .. ........ . ... ... L 6
7.20. Dostawa i montaz mechanizmow otwierajgcych okna - komplet wedtug opisu technicznego. . .. ................ 6
7.21. Wykonanie obrébki blacharskiej szczytu Sciany. . . . ... ... 6
7.22. Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 15'm, naklady podstawowe. . .. ............ ... ... ... .. ... 6
7.23. Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 15'm, bednarka (naktady podstawowe). 6
7.24. CZas PracCy rUSZIOWANIA. . . . . . . .. 6
8. Pomosty i drabiny. . . .. .o 7
9. Pomosty i drabiny - roboty rozbiorkowe 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne. . ... .................. 7
9.1, demontazZ POMOSIOW. . . . . ..ot 7
9.2. Analogia -demontaz drabin. . . . ... .. ... 7

10. Pomosty i drabiny - roboty montazowe 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czes¢i oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne nizdachowe. . . .. ... ... . 7
10.1. montaz wspornikdw do montazu drabin. . . . . ... e 7
10.2. Dostawa wspornikdw do montazu drabin. . . . ... ... 7
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10.3. Przygotowanie zdemontowanych drabin do ponownego montazu montazu - piaskowanie,prostowanie
wzmachianie, CynKOWanie OgNIOWE. . . . . . . .. e
10.4. Przygotowanie zdemontowanego pomostu do ponownego montazu montazu - piaskowanie, prostowanie
wzmachianie, CynKOWanie OgNIOWE. . . . . . . ... e e
10.5. Ponowny montaz drabiny. . . .. ...
10.6. Ponowny montaz pomoOstU. . . . .. ...
11. System szynowy VERTIC AltiRail pozwalajgcy na dostep alpinistyczny do fasad wewnetrznych palmiarni
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne nizdachowe. . . . ... .. . .
11.1. Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20°kg - montaz elem. do zamocowania systemu szynowego
VERTIC AItIRAIL . . . .o e e e e
11.2. Dostawa wymianow stalowych dachowych do zamocowania systemu szynowego asekuracyjnego VERTIC
AltiRail, ceowniki 120 z elementami weztowymi, stal ocynkowana, na zewngtrz dodatkowo malowana. . .. ... ... ..
11.3. Dostawa i montaz Systemu szynowego VERTIC AltiRail. . . ... ..
12.gCzniKi L 1, L 4. . o
13. tgczniki L 1, L 4 - roboty rozbiérkowe 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne. . . ...................
13.1. Analogia - demontaz $cian z poliweglanu oraz podKonstrukGji. . . . .. ..o
13.2. Analogia - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli PCW. . . .. ... ... .. .
13.3. Analogia - demontaz przegrody ze styropianem. . . . . .. ...
13.4. Demontaz drzwi, powierzchnia ponad 2 m2. . . . . . .. e
13.5. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1'km. ........... ... ... . o L
13.6. Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15). . . ............ ... ......
13.7. Koszt utylizacji gruzu na WysypisKuU. . . . . . ..ot
14. Laczniki L 1, L 4 - roboty montazowe 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne nizdachowe. . . .. ... ... .
14.1. Wykonanie sufitu podwieszonego metalowego rastrowego wedtug opisu technicznego. . . ....................
14.2. Dostawa materiatu do wykonania sufitu podwieszonego - sufit podwieszony metalowy na ruszcie systemowym
firmy Amstrong lub réwnowazny - wediug opisu technicznego. . . .. ... ... ...
14.3. Wykonanie metalowej okfadziny $ciannej z podziatami rastrowymi wedtug opisu technicznego. . . ..............
14.4. Dostawa obudowy metalowej z podziatami rastrowymi. . . ... ...
14.5. Montaz konstrukcji aluminiowej do montazu $cian fgcznika z poliweglanu. . . ........... .. oo oL
14.6. Dostawa konstrukcji aluminiowej do wykonania obudowy tgcznika z poliweglanu. . .. ............. ... ... .. ...
14.7. Wykonanie obudowy Scian z poliweglanu w miejsce zdemontowanych ptyt z poliweglanu. . . ..................
14.8. Dostawa plyt poliweglanu. . . . . . ...
14.9. Wykonanie obrébki blacharskiej z blachy tytan - cynk 0,7. . . . . . ...
14.10. Montaz drzwi aluminiowyCh. . . . . . ..
14.11. Dostawa drzwi aluminiowycCh. . . . . ..
14.12. Montaz drzwi aluminiowyCh. . . . . . ..
14.13. Montaz na gotowym podfozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 2x40W, przelotowe. . . . ... ..
14.14. Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar PIErWSZY. . . . . o v vttt e
14.15. Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania, pomiar nastepny. . . .. ... .
15. tgczniki L 7, L 8 - roboty rozbiorkowe 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne. . . ...................
15.1. Analogia - demontaz obudowy z witrolitu oraz podkonstrukcji. . . . ... ...
15.2. Analogia - demontaz przegrody z blachy trapezowej oraz podkonstrukcji. . . . ........ ... ...
15.3. Analogia - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli PCW. . . . . . ... . .
15.4. Demontaz drzwi, powierzchnia ponad 2 m2. . . . . ... e
15.5. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1'km. ........... ... ... ... ...
15.6. Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15). . ............. ... ......
15.7. Koszt utylizacji gruzu na WysypisKuU. . . . . . ..o oo
16. Laczniki L 7, L 8 - roboty montazowe 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne nizdachowe. . . .. ... ... .
16.1. Wykonanie sufitu podwieszonego metalowego rastrowego wedtug opisu technicznego. . . ....................
16.2. Dostawa materiatu do wykonania sufitu podwieszonego - sufit podwieszony metalowy na ruszcie systemowym
firmy Amstrong lub réwnowazny - wediug opisu technicznego. . . . ...... ... . L
16.3. Wykonanie metalowej oktadziny $ciannej z podziatami rastrowymi wedtug opisu technicznego. . . .. ............
16.4. Dostawa obudowy metalowej z podziatami rastrowymi. . . . .. ...
16.5. Montaz konstrukcji aluminiowej do montazu $cian fgcznika z poliweglanu. . . ......... ... o o oL
16.6. Dostawa konstrukcji aluminiowej do wykonania obudowy tgcznika z poliweglanu. . .. ............. ... ... .. ...
16.7. Wykonanie obudowy Scian z poliweglanu w miejsce zdemontowanych ptyt z poliweglanu. . . ..................
16.8. Dostawa plyt poliweglanu. . . . . . ...
16.9. Wykonanie obrébki blacharskiej z blachy tytan - cynk 0,7. . . . .. .. ...
16.10. Montaz drzwi aluminiowyCh. . . . . ...
16.11. Dostawa drzwi aluminiowycCh. . . . . ..
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16.12. Montaz na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub

rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 2x40W, przelotowe. . . ... ... 10
16.13. Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar PiErWSZY. . . . . . ..ottt 10
16.14. Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania, pomiar nastepny. . . . .. ... 10
17. Renowacja cokotu 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe. . ............... 10
17.1. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej na czas prowadzenia renowacji cokotu. . . ............. ... oL 10
17.2. Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podtoza betonowego malowanego. . .. ........ ... ... ... ..... 10

17.3. Przygotowanie podtoza, skucie skorodowanego betonu na gtebokos¢ do 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe,
recznie - skucie odspojonych fragmentdw cokotu - przyjeto 30 % powierzchnicokotu. . ....................... 10

17.4. Przygotowanie podioza, hydropiaskowanie podtoza betonowego - oczyszczenie odstonietego zbrojenia oraz

PIASZCZYZN DEIONU. . . . . . e e 10

17.5. Przygotowanie podioza, zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powtoka mineralng stali zbrojeniowej o
Srednicy powyzej 16 mm - zabezpieczenie antykorozyjne odstonietej i oczyszczonej stali zbrojeniowej materiatem

Monolith MK IUb rOWNOWazZNYmM. . . . . .. e e e e e 10
17.6. Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa -
materiat Monolith MK lub rownowaznik. . . . ... ... 10
17.7. Reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - materiat
Monolith EB 2 I . . ..o 10
17.8. Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego betonu na grubosci 1 mm, elementy
prefabrykowane, powierzchnia pionowa - MonolithEB 2. . . . . .. ... ... . . . . 10
17.9. Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie powierzchni betonowych na grubosci 1 mm, dodatek za kazdy
dodatkowy 1 mm grubos$ci szpachlowania. . . . . ... 10
17.10. Reprofilacja podtoza, zabezpieczenie powierzchni betonu farbg laserunkowa Monolith BLE color flex lub
réwnowaznik, kolor jasno szary - do uzgodnieni z projektantem, powierzchnie pionowe i poziome. .. ........... 11
17.11. Uzupetnienie obrdbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy zcynku. . .. ............ ... ... ... .. ... 11
O o o0 1 =T o 12
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