
180,98 + 18,15(199,13+4,0)*0,0229,4*8 +13,3+5,8149*0,8149*0,5149*0,5149*0,5152,01+17,29(21,85+1,74)*0,5(19,952+4,20+69,696*2+12,715+228,87+24,502+(18,625+3,725)*3+105,84+344,712+582,375+374,153+44,289+16,95)/5*0,84120,89(21,85+1,74)*0,5(120,89+18,0)*0,0229,4*8 +13,3+5,8149*0,8149*0,5149*0,5149*0,5108,48+10,96(21,42+1,74)*0,5(12,113+42,312*2+12,60+12,715+228,87+24,502+(18,625+3,725)*3+105,84*2+243,192+410,862+263,962+139,194+16,644)/5*0,84(175,60+20,0+2,0)*0,0229,4*8 +13,3+5,8149*0,8149*0,5149*0,5149*0,5137,57+10,96(21,85+1,73)*0,5(17,595+61,46*2+21,00+1,58+12,715+228,87+24,502+(18,625+3,725)*3+105,84+302,422+510,928+24,222+304,03+75,924+16,978)/5*0,8414,0*0,80,5*16,0*21,52*2,21*2 + 1,80*2,21*22,65*1,78 +2,34*1,782,34*2,17*22,21*1,78*2(14,674+8,882+10,156+7,868)*0,02A-A, B-B3,08C-C19*0,6*0,6D-D14*0,6*0,6E-E42*0,6*0,614,67+10,160,5*2,54*21,80*2,07*21,80*2,07*21,6*2,29*2+1,91*2,22*21,6*2,29*2+1,91*2,22*21,97*1,85 +2,50*1,841,81*2,19 + 1,8*2,06(15,808+15,808+8,245+7,672)*0,0227,7515,81+15,810,5*2,54*21,80*2,07*2(25,48 +25,48 +25,48)*(0,5 +0,8)99,37*0,329,81*0,05(68,66+22,89)*0,2Strona tytułowaPrzedmiar robótPawilon  P IVRoboty rozbiórkowe - Ściana 1- 3 + narożnik 3                                       45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

Zabezpieczenie elewacji  folia na czas demontażu i montażu obudowyZabezpieczenie roślin folią na czas prowadzenia pracDemontaż okien, powierzchnia do 1˙m2Analogia - Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa - demintaż witrolituWywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙kmWywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)Koszt utylizacji gruzu na wysypiskuAnalogia  - demontaż ryglówki wraz z demontażem blach węzłowych.  Po demontażu materiał z rozbiórki należy 
złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i przekazać do dyspozycji Inwestora.

Roboty montażowe - Ściana 1- 3 + narożnik 3                                                     45200000-9    Roboty budowlane w 
zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
kratowe - czyszczenie blach węzłowych przed malowaniem
Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie węzłów farbą podkładowąLakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie węzłów farbą pośredniąLakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie węzłów farbą nawierzchniowąLekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż łączników do 
montażu płyt elewacyjnych uprzednio malowanych
Dostawa łączników - wg. pozycji jak wyżejDostawa konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnych wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami,  
elewacja III/2 - 3
Montaż konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacych z poliwęglanuDostawa płyt poliwęglan o wym. 2,0 X 2,0 mAnalogia - wykonanie obudowy elewacji z płyt poliwęglanAnalogia - wypełnienie ram okiennych z płyt poliwęglandostawa łączników do podwieszenia mechanizmów otwierających oknaKonstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 5˙kg - montaż łączników do podwieszenia mechanizmów 
otwierających okna
Dostawa i montaż mechanizmów otwierających okna - komplet według opisu technicznegoWykonanie obróbki blacharskiej szczytu ścianyRusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, nakłady podstawoweInstalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15˙m, bednarka (nakłady podstawowe)czas pracy rusztowaniaRoboty rozbiórkowe - Ściana 2 - 1 + narożnik 2                                        45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
Zabezpieczenie elewacji  folia na czas demontażu i montażu obudowyZabezpieczenie roślin folią na czas prowadzenia pracAnalogia - Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa - demintaż płyt z poliwęglanuDemontaż okien, powierzchnia do 1˙m2Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙kmWywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)Koszt utylizacji gruzu na wysypiskuAnalogia  - demontaż ryglówki wraz z demontażem blach węzłowych.  Po demontażu materiał z rozbiórki należy 
złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i przekazać do dyspozycji Inwestora.

Roboty montażowe - Ściana 2 - 1 + narożnik 2                                          45200000-9    Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
kratowe - czyszczenie blach węzłowych przed malowaniem
Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie węzłów farbą podkładowąLakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie węzłów farbą pośredniąLakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie węzłów farbą nawierzchniowąLekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż łączników do 
montażu płyt elewacyjnych uprzednio malowanych
Dostawa łączników - wg. pozycji jak wyżejMontaż konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnychDostawa konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnych wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami,  
elewacja IV/2  - 1 + narożnik 2
Analogia - wykonanie obudowy elewacji z płyt poliwęglanAnalogia - wypełnienie ram okiennych z płyt poliwęglanDostawa płyt poliwęglan o wym. 2,0 X 2,0 mKonstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 5˙kg - montaż łączników do podwieszenia mechanizmów 
otwierających okna
Dostawa  łączników do podwieszenia mechanizmów otwierających oknaDostawa i montaż mechanizmów otwierających okna - komplet według opisu technicznegoWykonanie obróbki blacharskiej szczytu ścianyRusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, nakłady podstawoweInstalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15˙m, bednarka (nakłady podstawowe)czas pracy rusztowaniaRoboty rozbiórkowe - Ściana 3 - 2 + narożnik 3                                        45100000-8    Przygotowanie terenu pod 

budowę
45111300-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

Zabezpieczenie elewacji  folia na czas demontażu i montażu obudowyZabezpieczenie roślin folią na czas prowadzenia pracAnalogia - Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa - demintaż obudowy szklanejDemontaż okien, powierzchnia do 1˙m2Demontaż  drzwi, powierzchnia do 2˙m2Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙kmWywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)Koszt utylizacji gruzu na wysypiskuAnalogia  - demontaż ryglówki wraz z demontażem blach węzłowych.  Po demontażu materiał z rozbiórki należy 
złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i przekazać do dyspozycji Inwestora.

Roboty montażowe - Ściana  3 - 2 + narożnik 3                                    45200000-9    Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
kratowe - czyszczenie blach węzłowych przed malowaniem
Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie węzłów farbą podkładowąLakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie węzłów farbą pośredniąLakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie węzłów farbą nawierzchniowąLekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż łączników do 
montażu płyt elewacyjnych uprzednio malowanych
Dostawa łączników - wg. pozycji jak wyżejMontaż konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnychDostawa konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnych wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami,  
elewacja III/1 - 2
Analogia - wykonanie obudowy elewacji z płyt poliwęglan - narożnik 2Dostawa płyt poliwęglan o wym. 2,0 X 2,0 mAnalogia - wykonanie obudowy elewacji z płyt szklanychAnalogia - wypełnienie ram okiennych z płyt szklanychDostawa płyt szklanych - 44.2 CG Premium2 Ultra ClearMontaż konstrukcji do osadzenia drzwi aluminiowychDostawa  konstrukcji do osadzenia drzwi aluminiowychMontaż drzwi aluminiowychDostawa drzwi aluminiowychKonstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 5˙kg - montaż łączników do podwieszenia mechanizmów 
otwierających okna
dostawa łączników do podwieszenia mechanizmów otwierających oknaDostawa i montaż mechanizmów otwierających okna - komplet według opisu technicznegoWykonanie obróbki blacharskiej szczytu ścianyRusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, nakłady podstawoweInstalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15˙m, bednarka (nakłady podstawowe)czas pracy rusztowaniaPomosty i drabinyPomosty i drabiny - roboty rozbiórkowe  45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
 demontaż pomostówAnalogia  - demontaż drabinPomosty i drabiny - roboty montażowe  45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich częśći oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

 montaż wsporników do montażu drabin Dostawa  wsporników do montażu drabinPrzygotowanie zdemontowanych drabin do ponownego montażu montażu - piaskowanie,prostowanie  
wzmacnianie, cynkowanie ogniowe
Przygotowanie zdemontowanego pomostu do ponownego montażu montażu - piaskowanie, prostowanie  
wzmacnianie, cynkowanie ogniowe
Ponowny montaż  drabinyPonowny montaż  pomostuSystem szynowy VERTIC AltiRail pozwalający na dostęp alpinistyczny do fasad wewnętrznych palmiarni       

45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20˙kg - montaż elem. do zamocowania  systemu szynowego 
VERTIC AltiRail
 Dostawa wymianów stalowych dachowych do zamocowania  systemu szynowego asekuracyjnego VERTIC 
AltiRail, ceowniki 120 z elementami węzłowymi, stal ocynkowana, na zewnątrz dodatkowo malowana
Dostawa i montaż  Systemu  szynowego   VERTIC AltiRailŁączniki  L 1, L 4Łączniki  L 1, L 4 -  roboty rozbiórkowe   45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
Analogia - demontaż ścian z poliwęglanu oraz podkonstrukcjiAnalogia - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli PCWAnalogia - demontaż przegrody ze styropianemDemontaż drzwi, powierzchnia ponad 2˙m2Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙kmWywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)Koszt utylizacji gruzu na wysypiskuŁączniki  L 1, L 4  -  roboty montażowe  45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

Wykonanie sufitu podwieszonego metalowego rastrowego według opisu technicznegoDostawa materiału do wykonania sufitu podwieszonego - sufit podwieszony metalowy na ruszcie systemowym 
firmy Amstrong lub równoważny - według opisu technicznego
Wykonanie metalowej okładziny ściannej z podziałami rastrowymi według opisu technicznegoDostawa obudowy metalowej z podziałami rastrowymiMontaż konstrukcji aluminiowej do montażu ścian łącznika z poliwęglanuDostawa konstrukcji aluminiowej do wykonania obudowy łącznika z poliwęglanuWykonanie obudowy ścian z poliwęglanu w miejsce zdemontowanych płyt z poliwęglanuDostawa płyt poliwęglanuWykonanie obróbki blacharskiej z blachy tytan - cynk 0,7Montaż drzwi aluminiowychDostawa drzwi aluminiowychMontaż drzwi aluminiowychMontaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub 
rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x40W, przelotowe
Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszyBadanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następnyŁączniki  L 7, L 8 -  roboty rozbiórkowe   45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
Analogia - demontaż obudowy z witrolitu oraz podkonstrukcjiAnalogia - demontaż przegrody z blachy trapezowej oraz podkonstrukcjiAnalogia - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli PCWDemontaż drzwi, powierzchnia ponad 2˙m2Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙kmWywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)Koszt utylizacji gruzu na wysypiskuŁączniki  L 7, L 8  -  roboty montażowe  45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

Wykonanie sufitu podwieszonego metalowego rastrowego według opisu technicznegoDostawa materiału do wykonania sufitu podwieszonego - sufit podwieszony metalowy na ruszcie systemowym 
firmy Amstrong lub równoważny - według opisu technicznego
Wykonanie metalowej okładziny ściannej z podziałami rastrowymi według opisu technicznegoDostawa obudowy metalowej z podziałami rastrowymiMontaż konstrukcji aluminiowej do montażu ścian łącznika z poliwęglanuDostawa konstrukcji aluminiowej do wykonania obudowy łącznika z poliwęglanuWykonanie obudowy ścian z poliwęglanu w miejsce zdemontowanych płyt z poliwęglanuDostawa płyt poliwęglanuWykonanie obróbki blacharskiej z blachy tytan - cynk 0,7Montaż drzwi aluminiowychDostawa drzwi aluminiowychMontaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub 
rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x40W, przelotowe
Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszyBadanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następnyRenowacja cokołu                              45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachoweZabezpieczenie konstrukcji stalowej na czas prowadzenia renowacji cokołuPrzygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża betonowego malowanegoPrzygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe, 

ręcznie - skucie odspojonych fragmentów cokołu - przyjęto 30 % powierzchni cokołu
Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża betonowego - oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia oraz 
płaszczyzn betonu
Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powłoką mineralną stali zbrojeniowej o 
średnicy powyżej 16 mm - zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętej i oczyszczonej stali zbrojeniowej materiałem 
Monolith MK lub równoważnym

Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa - 
materiał Monolith MK lub równoważnik
Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - materiał 
Monolith EB 2 l
Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego betonu na grubości 1 mm, elementy 
prefabrykowane, powierzchnia pionowa - Monolith EB 2
Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych na grubości 1 mm, dodatek za każdy 
dodatkowy 1 mm grubości szpachlowania
Reprofilacja podłoża, zabezpieczenie powierzchni betonu farbą laserunkową Monolith BLE color flex lub 
równoważnik, kolor jasno szary - do uzgodnieni z projektantem, powierzchnie pionowe i poziome
Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy z cynkuSpis treści

Data opracowania:

2016-12-07

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remont pokrycia ścian Palmiarni  Miejskiej w Gliwicach,  ul. Fredry 6 
-  Pawilon   IV

Adres obiektu budowlanego: Gliwice, ul. Fredry 6
Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 44 100 Gliwice, ul. Strzelców 

Bytomskich 25 c
Data opracowania przedmiaru robót: 2016-12-07

Nazwa obiektu lub robót: Kody CPV          
45000000-7    Roboty Budowlane
45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne
45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części
                     oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych 
                     i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

Nazwa jednostki opracowującej: Venit Ewa Przybył Dariusz Zboiński Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 
27/4, 44 100 Gliwice
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Remont pokrycia ścian Palmiarni  Miejskiej w
Gliwicach,  ul. Fredry 6 -  Pawilon   IV

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont pokrycia ścian Palmiarni  Miejskiej w Gliwicach,  ul. 
Fredry 6 -  Pawilon   IV

1 Element Pawilon  P IV
2 Element Roboty rozbiórkowe - Ściana 1- 3 + narożnik 3                               

       45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

2.1 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie elewacji  folia na czas demontażu i montażu obudowy

Wyliczenie ilości robót:

180,98 + 18,15 199,130000

RAZEM: 199,130000 m2 199,13

2.2 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie roślin folią na czas prowadzenia prac
m2 100,0

2.3 KNR 401/354/6 Demontaż okien, powierzchnia do 1˙m2 szt 4

2.4 KNR 401/1111/2 Analogia - Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa - 
demintaż witrolitu m2 199,13

2.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(199,13+4,0)*0,02 4,062600

RAZEM: 4,062600 m3 4,063

2.6 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz 
(kol.13-15) m3 4,063

2.7 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
m3 4,063

2.8 KNR 404/804/3 Analogia  - demontaż ryglówki wraz z demontażem blach węzłowych.  Po 
demontażu materiał z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru i przekazać do dyspozycji Inwestora.

Wyliczenie ilości robót:

29,4*8 +13,3+5,8 254,300000

RAZEM: 254,300000 m 254,30

3 Element Roboty montażowe - Ściana 1- 3 + narożnik 3                                
                    45200000-9    Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

3.1 KNR 712/102/2 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan 
wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - czyszczenie blach węzłowych 
przed malowaniem

Wyliczenie ilości robót:

149*0,8 119,200000

RAZEM: 119,200000 m2 119

3.2 KNR 401/1213/1
(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie 
węzłów farbą podkładową

Wyliczenie ilości robót:

149*0,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m2 74,500

3.3 KNR 401/1213/1
(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie 
węzłów farbą pośrednią

Wyliczenie ilości robót:

149*0,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m2 74,500
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Remont pokrycia ścian Palmiarni  Miejskiej w
Gliwicach,  ul. Fredry 6 -  Pawilon   IV

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.4 KNR 401/1213/1
(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie 
węzłów farbą nawierzchniową

Wyliczenie ilości robót:

149*0,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m2 74,500

3.5 KNR 205/1003/2 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty 
uzupełniające, montaż łączników do montażu płyt elewacyjnych uprzednio 
malowanych kg 1 008

3.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa łączników - wg. pozycji jak wyżej
kg 1 008,0

3.7 Kalkulacja 
własna

Dostawa konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnych wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi akcesoriami,  elewacja III/2 - 3 kpl 1

3.8 KNR 205/903/2 Montaż konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacych z poliwęglanu

Wyliczenie ilości robót:

152,01+17,29 169,300000

RAZEM: 169,300000 m2 169,30

3.9 Kalkulacja 
własna

Dostawa płyt poliwęglan o wym. 2,0 X 2,0 m
szt 59

3.10 KNNR 7/601/1 Analogia - wykonanie obudowy elewacji z płyt poliwęglan m2 169,30

3.11 KNNR 7/601/1 Analogia - wypełnienie ram okiennych z płyt poliwęglan m2 7,98

3.12 Kalkulacja 
własna

dostawa łączników do podwieszenia mechanizmów otwierających okna
t 0,065

3.13 KNR 205/208/1 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 5˙kg - montaż łączników do 
podwieszenia mechanizmów otwierających okna t 0,065

3.14 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż mechanizmów otwierających okna - komplet według opisu 
technicznego kpl 2

3.15 KNR 401/530/1 Wykonanie obróbki blacharskiej szczytu ściany

Wyliczenie ilości robót:

(21,85+1,74)*0,5 11,795000

RAZEM: 11,795000 m2 11,795

3.16 KNR 202/1604/2
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, nakłady podstawowe
m2 199,13

3.17 KNR 202/1613/2
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 
15˙m, bednarka (nakłady podstawowe) m2 199,13

3.18 Kalkulacja 
własna

czas pracy rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

(19,952+4,20+69,696*2+12,715+228,

87+24,502+(18,625+3,725)*3+105,84

+344,712+582,375+374,153+44,289

+16,95)/5*0,84 330,120000

RAZEM: 330,120000 mg 330,120

4 Element Roboty rozbiórkowe - Ściana 2 - 1 + narożnik 2                              
         45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

4.1 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie elewacji  folia na czas demontażu i montażu obudowy

Wyliczenie ilości robót:

120,89 120,890000

RAZEM: 120,890000 m2 120,89

4.2 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie roślin folią na czas prowadzenia prac
m2 100,0

4.3 KNR 401/1111/2 Analogia - Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa - 
demintaż płyt z poliwęglanu m2 120,89

4.4 KNR 401/354/6 Demontaż okien, powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

(21,85+1,74)*0,5 11,795000

RAZEM: 11,795000 szt 12
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(120,89+18,0)*0,02 2,777800

RAZEM: 2,777800 m3 2,778

4.6 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz 
(kol.13-15) m3 2,778

4.7 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
m3 2,778

4.8 KNR 404/804/3 Analogia  - demontaż ryglówki wraz z demontażem blach węzłowych.  Po 
demontażu materiał z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru i przekazać do dyspozycji Inwestora.

Wyliczenie ilości robót:

29,4*8 +13,3+5,8 254,300000

RAZEM: 254,300000 m 254,30

5 Element Roboty montażowe - Ściana 2 - 1 + narożnik 2                               
          45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

5.1 KNR 712/102/2 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan 
wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - czyszczenie blach węzłowych 
przed malowaniem

Wyliczenie ilości robót:

149*0,8 119,200000

RAZEM: 119,200000 m2 119

5.2 KNR 401/1213/1
(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie 
węzłów farbą podkładową

Wyliczenie ilości robót:

149*0,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m2 74,500

5.3 KNR 401/1213/1
(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie 
węzłów farbą pośrednią

Wyliczenie ilości robót:

149*0,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m2 74,500

5.4 KNR 401/1213/1
(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie 
węzłów farbą nawierzchniową

Wyliczenie ilości robót:

149*0,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m2 74,500

5.5 KNR 205/1003/2 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty 
uzupełniające, montaż łączników do montażu płyt elewacyjnych uprzednio 
malowanych kg 1 008

5.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa łączników - wg. pozycji jak wyżej
kg 1 008,0

5.7 KNR 205/903/2 Montaż konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

108,48+10,96 119,440000

RAZEM: 119,440000 m2 119,44

5.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnych wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi akcesoriami,  elewacja IV/2  - 1 + narożnik 2 kpl 1

5.9 KNNR 7/601/1 Analogia - wykonanie obudowy elewacji z płyt poliwęglan m2 119,44

5.10 KNNR 7/601/1 Analogia - wypełnienie ram okiennych z płyt poliwęglan m2 7,98

5.11 Kalkulacja 
własna

Dostawa płyt poliwęglan o wym. 2,0 X 2,0 m
szt 52

5.12 KNR 205/208/1 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 5˙kg - montaż łączników do 
podwieszenia mechanizmów otwierających okna t 0,182
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5.13 Kalkulacja 
własna

Dostawa  łączników do podwieszenia mechanizmów otwierających okna
t 0,182

5.14 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż mechanizmów otwierających okna - komplet według opisu 
technicznego kpl 2

5.15 KNR 401/530/1 Wykonanie obróbki blacharskiej szczytu ściany

Wyliczenie ilości robót:

(21,42+1,74)*0,5 11,580000

RAZEM: 11,580000 m2 11,580

5.16 KNR 202/1604/2
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, nakłady podstawowe
m2 120,89

5.17 KNR 202/1613/2
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 
15˙m, bednarka (nakłady podstawowe) m2 120,89

5.18 Kalkulacja 
własna

czas pracy rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

(12,113+42,312*2+12,60+12,715+22

8,87+24,502+(18,625+3,725)*3+105,

84*2+243,192+410,862+263,962+13

9,194+16,644)/5*0,84 290,305344

RAZEM: 290,305344 mg 290,305

6 Element Roboty rozbiórkowe - Ściana 3 - 2 + narożnik 3                              
         45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

6.1 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie elewacji  folia na czas demontażu i montażu obudowy
m2 175,60

6.2 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie roślin folią na czas prowadzenia prac
m2 100,0

6.3 KNR 401/1111/2 Analogia - Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa - 
demintaż obudowy szklanej m2 175,60

6.4 KNR 401/354/6 Demontaż okien, powierzchnia do 1˙m2 szt 20

6.5 KNR 401/354/7 Demontaż  drzwi, powierzchnia do 2˙m2 szt 1

6.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(175,60+20,0+2,0)*0,02 3,952000

RAZEM: 3,952000 m3 3,952

6.7 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz 
(kol.13-15) m3 3,952

6.8 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
m3 3,952

6.9 KNR 404/804/3 Analogia  - demontaż ryglówki wraz z demontażem blach węzłowych.  Po 
demontażu materiał z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru i przekazać do dyspozycji Inwestora.

Wyliczenie ilości robót:

29,4*8 +13,3+5,8 254,300000

RAZEM: 254,300000 m 254,30

7 Element Roboty montażowe - Ściana  3 - 2 + narożnik 3                              
     45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

7.1 KNR 712/102/2 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan 
wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - czyszczenie blach węzłowych 
przed malowaniem

Wyliczenie ilości robót:

149*0,8 119,200000

RAZEM: 119,200000 m2 119
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7.2 KNR 401/1213/1
(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie 
węzłów farbą podkładową

Wyliczenie ilości robót:

149*0,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m2 74,500

7.3 KNR 401/1213/1
(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie 
węzłów farbą pośrednią

Wyliczenie ilości robót:

149*0,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m2 74,500

7.4 KNR 401/1213/1
(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie 
węzłów farbą nawierzchniową

Wyliczenie ilości robót:

149*0,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m2 74,500

7.5 KNR 205/1003/2 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty 
uzupełniające, montaż łączników do montażu płyt elewacyjnych uprzednio 
malowanych kg 1 008

7.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa łączników - wg. pozycji jak wyżej
kg 1 008,0

7.7 KNR 205/903/2 Montaż konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

137,57+10,96 148,530000

RAZEM: 148,530000 m2 148,53

7.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnych wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi akcesoriami,  elewacja III/1 - 2 kpl 1

7.9 KNNR 7/601/1 Analogia - wykonanie obudowy elewacji z płyt poliwęglan - narożnik 2 m2 10,96

7.10 Kalkulacja 
własna

Dostawa płyt poliwęglan o wym. 2,0 X 2,0 m
szt 4

7.11 KNNR 7/601/1 Analogia - wykonanie obudowy elewacji z płyt szklanych m2 137,57

7.12 KNNR 7/601/1 Analogia - wypełnienie ram okiennych z płyt szklanych m2 13,68

7.13 Kalkulacja 
własna

Dostawa płyt szklanych - 44.2 CG Premium2 Ultra Clear
m2 137,57

7.14 KNR 205/208/4 Montaż konstrukcji do osadzenia drzwi aluminiowych t 0,188

7.15 Kalkulacja 
własna

Dostawa  konstrukcji do osadzenia drzwi aluminiowych
kg 188,0

7.16 KSNR 7/503/8 Montaż drzwi aluminiowych m2 3,80

7.17 Kalkulacja 
własna

Dostawa drzwi aluminiowych
szt 1

7.18 KNR 205/208/1 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 5˙kg - montaż łączników do 
podwieszenia mechanizmów otwierających okna t 0,259

7.19 Kalkulacja 
własna

dostawa łączników do podwieszenia mechanizmów otwierających okna
kg 259

7.20 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż mechanizmów otwierających okna - komplet według opisu 
technicznego kpl 6

7.21 KNR 401/530/1 Wykonanie obróbki blacharskiej szczytu ściany

Wyliczenie ilości robót:

(21,85+1,73)*0,5 11,790000

RAZEM: 11,790000 m2 11,790

7.22 KNR 202/1604/2
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, nakłady podstawowe
m2 175,60

7.23 KNR 202/1613/2
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 
15˙m, bednarka (nakłady podstawowe) m2 175,60

7.24 Kalkulacja 
własna

czas pracy rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

(17,595+61,46*2+21,00+1,58+12,715

+228,87+24,502+(18,625+3,725)*3+1

05,84+302,422+510,928+24,222+304

,03+75,924+16,978)/5*0,84 308,544768

RAZEM: 308,544768 mg 308,545
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8 Element Pomosty i drabiny
9 Element Pomosty i drabiny - roboty rozbiórkowe  45100000-8    

Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

9.1 KNR 404/801/2 demontaż pomostów

Wyliczenie ilości robót:

14,0*0,8 11,200000

RAZEM: 11,200000 m2 11,200

9.2 KNR 404/801/2 Analogia  - demontaż drabin

Wyliczenie ilości robót:

0,5*16,0*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

10 Element Pomosty i drabiny - roboty montażowe  45200000-9    Roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich częśći oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

10.1 KNR 205/208/3 montaż wsporników do montażu drabin t 0,250

10.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa  wsporników do montażu drabin
kg 250,0

10.3 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie zdemontowanych drabin do ponownego montażu montażu - 
piaskowanie,prostowanie  wzmacnianie, cynkowanie ogniowe kg 600,0

10.4 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie zdemontowanego pomostu do ponownego montażu montażu - 
piaskowanie, prostowanie  wzmacnianie, cynkowanie ogniowe kg 910,0

10.5 KNR 205/201/10 Ponowny montaż  drabiny t 0,60

10.6 KNR 205/201/10 Ponowny montaż  pomostu t 0,910

11 Element System szynowy VERTIC AltiRail pozwalający na dostęp 
alpinistyczny do fasad wewnętrznych palmiarni       45260000-7  
 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

11.1 KNR 205/208/3 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20˙kg - montaż elem. do 
zamocowania  systemu szynowego VERTIC AltiRail t 0,540

11.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa wymianów stalowych dachowych do zamocowania  systemu 
szynowego asekuracyjnego VERTIC AltiRail, ceowniki 120 z elementami 
węzłowymi, stal ocynkowana, na zewnątrz dodatkowo malowana t 0,540

11.3 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż  Systemu  szynowego   VERTIC AltiRail
kpl 1

12 Element Łączniki  L 1, L 4
13 Element Łączniki  L 1, L 4 -  roboty rozbiórkowe   45100000-8    

Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

13.1 KNR 401/1111/2 Analogia - demontaż ścian z poliwęglanu oraz podkonstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

1,52*2,21*2 + 1,80*2,21*2 14,674400

RAZEM: 14,674400 m2 14,674

13.2 KNR 404/406/3 Analogia - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli PCW

Wyliczenie ilości robót:

2,65*1,78 +2,34*1,78 8,882200

8

RAZEM: 8,882200 m2 8,882
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13.3 KNR 401/1111/2 Analogia - demontaż przegrody ze styropianem

Wyliczenie ilości robót:

2,34*2,17*2 10,155600

8

RAZEM: 10,155600 m2 10,156

13.4 KNR 401/354/8 Demontaż drzwi, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,21*1,78*2 7,867600

RAZEM: 7,867600 m2 7,868

13.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(14,674+8,882+10,156+7,868)*0,02 0,831600

RAZEM: 0,831600 m3 0,832

13.6 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz 
(kol.13-15) m3 0,832

13.7 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
m3 0,832

14 Element Łączniki  L 1, L 4  -  roboty montażowe  45200000-9    Roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

14.1 KNR 205/903/4 Wykonanie sufitu podwieszonego metalowego rastrowego według opisu 
technicznego m2 9,12

14.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa materiału do wykonania sufitu podwieszonego - sufit podwieszony 
metalowy na ruszcie systemowym firmy Amstrong lub równoważny - według 
opisu technicznego m2 9,12

14.3 KNR 205/903/2 Wykonanie metalowej okładziny ściannej z podziałami rastrowymi według opisu
technicznego

Wyliczenie ilości robót:

A-A, B-B 3,08 3,080000

C-C 19*0,6*0,6 6,840000

D-D 14*0,6*0,6 5,040000

E-E 42*0,6*0,6 15,120000

RAZEM: 30,080000 m2 30,080

14.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa obudowy metalowej z podziałami rastrowymi
m2 30,08

14.5 KNR 205/903/2 Montaż konstrukcji aluminiowej do montażu ścian łącznika z poliwęglanu

Wyliczenie ilości robót:

14,67+10,16 24,830000

RAZEM: 24,830000 m2 24,83

14.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa konstrukcji aluminiowej do wykonania obudowy łącznika z poliwęglanu
m2 24,83

14.7 KNNR 7/601/1 Wykonanie obudowy ścian z poliwęglanu w miejsce zdemontowanych płyt z 
poliwęglanu m2 24,83

14.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa płyt poliwęglanu
m2 24,83

14.9 KNR 401/530/1 Wykonanie obróbki blacharskiej z blachy tytan - cynk 0,7

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,54*2 2,540000

RAZEM: 2,540000 m2 2,540

14.10 KSNR 7/503/8 Montaż drzwi aluminiowych

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,07*2 7,452000

RAZEM: 7,452000 m2 7,452

14.11 Kalkulacja 
własna

Dostawa drzwi aluminiowych
szt 2
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14.12 KSNR 7/503/8 Montaż drzwi aluminiowych

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,07*2 7,452000

RAZEM: 7,452000 m2 7,452

14.13 KNR 508/511/14 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z 
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw 
sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x40W, przelotowe szt 1

14.14 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1

14.15 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 1

15 Element Łączniki  L 7, L 8 -  roboty rozbiórkowe   45100000-8    
Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

15.1 KNR 401/1111/2 Analogia - demontaż obudowy z witrolitu oraz podkonstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

1,6*2,29*2+1,91*2,22*2 15,808400

RAZEM: 15,808400 m2 15,808

15.2 KNR 401/1111/2 Analogia - demontaż przegrody z blachy trapezowej oraz podkonstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

1,6*2,29*2+1,91*2,22*2 15,808400

RAZEM: 15,808400 m2 15,808

15.3 KNR 404/406/3 Analogia - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli PCW

Wyliczenie ilości robót:

1,97*1,85 +2,50*1,84 8,244500

RAZEM: 8,244500 m2 8,245

15.4 KNR 401/354/8 Demontaż drzwi, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,81*2,19 + 1,8*2,06 7,671900

RAZEM: 7,671900 m2 7,672

15.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(15,808+15,808+8,245+7,672)*0,02 0,950660

RAZEM: 0,950660 m3 0,951

15.6 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz 
(kol.13-15) m3 0,951

15.7 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
m3 0,951

16 Element Łączniki  L 7, L 8  -  roboty montażowe  45200000-9    Roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

16.1 KNR 205/903/4 Wykonanie sufitu podwieszonego metalowego rastrowego według opisu 
technicznego m2 9,07

16.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa materiału do wykonania sufitu podwieszonego - sufit podwieszony 
metalowy na ruszcie systemowym firmy Amstrong lub równoważny - według 
opisu technicznego m2 9,07

16.3 KNR 205/903/2 Wykonanie metalowej okładziny ściannej z podziałami rastrowymi według opisu
technicznego

Wyliczenie ilości robót:

A-A, B-B

C-C

D-D

E-E

27,75 27,750000

RAZEM: 27,750000 m2 27,750
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16.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa obudowy metalowej z podziałami rastrowymi
m2 27,75

16.5 KNR 205/903/2 Montaż konstrukcji aluminiowej do montażu ścian łącznika z poliwęglanu

Wyliczenie ilości robót:

15,81+15,81 31,620000

RAZEM: 31,620000 m2 31,62

16.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa konstrukcji aluminiowej do wykonania obudowy łącznika z poliwęglanu
m2 31,62

16.7 KNNR 7/601/1 Wykonanie obudowy ścian z poliwęglanu w miejsce zdemontowanych płyt z 
poliwęglanu m2 31,62

16.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa płyt poliwęglanu
m2 31,62

16.9 KNR 401/530/1 Wykonanie obróbki blacharskiej z blachy tytan - cynk 0,7

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,54*2 2,540000

RAZEM: 2,540000 m2 2,540

16.10 KSNR 7/503/8 Montaż drzwi aluminiowych

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,07*2 7,452000

RAZEM: 7,452000 m2 7,452

16.11 Kalkulacja 
własna

Dostawa drzwi aluminiowych
szt 2

16.12 KNR 508/511/14 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z 
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw 
sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x40W, przelotowe szt 1

16.13 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1

16.14 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 1

17 Element Renowacja cokołu                              45262000-1    Specjalne 
roboty budowlane inne niż dachowe

17.1 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej na czas prowadzenia renowacji cokołu
m2 400,0

17.2 ZKNR C 2/801/6 Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża betonowego malowanego

Wyliczenie ilości robót:

(25,48 +25,48 +25,48)*(0,5 +0,8) 99,372000

RAZEM: 99,372000 m2 99,372

17.3 ZKNR C 2/803/1 Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm, 
powierzchnie poziome i pionowe, ręcznie - skucie odspojonych fragmentów 
cokołu - przyjęto 30 % powierzchni cokołu

Wyliczenie ilości robót:

99,37*0,3 29,811000

RAZEM: 29,811000 m2 29,811

17.4 ZKNR C 2/801/5 Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża betonowego - oczyszczenie
odsłoniętego zbrojenia oraz płaszczyzn betonu m2 29,81

17.5 ZKNR C 2/807/3 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powłoką 
mineralną stali zbrojeniowej o średnicy powyżej 16 mm - zabezpieczenie 
antykorozyjne odsłoniętej i oczyszczonej stali zbrojeniowej materiałem Monolith
MK lub równoważnym m 60,0

17.6 ZKNR C 2/808/5 Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, 
beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa - materiał Monolith MK lub równoważnik m2 29,81

17.7 ZKNR C 2/809/2 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w 
betonie klasy do B 15 - materiał Monolith EB 2 l

Wyliczenie ilości robót:

29,81*0,05 1,490500

RAZEM: 1,490500 dm3 1,491

17.8 ZKNR C 2/815/6 Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego 
betonu na grubości 1 mm, elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa - 
Monolith EB 2 m2 29,81

17.9 ZKNR C 2/815/1 Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych na 
grubości 1 mm, dodatek za każdy dodatkowy 1 mm grubości szpachlowania m2 29,81
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17.10 ZKNR C 2/816/1 Reprofilacja podłoża, zabezpieczenie powierzchni betonu farbą laserunkową 
Monolith BLE color flex lub równoważnik, kolor jasno szary - do uzgodnieni z 
projektantem, powierzchnie pionowe i poziome m2 99,37

17.11 KNR 401/530/1 Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy z cynku

Wyliczenie ilości robót:

(68,66+22,89)*0,2 18,310000

RAZEM: 18,310000 m2 18,310
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2.5. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2.6. Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2.7. Koszt utylizacji gruzu na wysypisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2.8. Analogia  - demontaż ryglówki wraz z demontażem blach węzłowych.  Po demontażu materiał z rozbiórki należy 

złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i przekazać do dyspozycji Inwestora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3. Roboty montażowe - Ściana 1- 3 + narożnik 3                                                     45200000-9    Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3.1. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 

kratowe - czyszczenie blach węzłowych przed malowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3.2. Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie węzłów farbą podkładową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3.3. Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie węzłów farbą pośrednią. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3.4. Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie węzłów farbą nawierzchniową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.5. Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż łączników do 

montażu płyt elewacyjnych uprzednio malowanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.6. Dostawa łączników - wg. pozycji jak wyżej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.7. Dostawa konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnych wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami,  

elewacja III/2 - 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.8. Montaż konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacych z poliwęglanu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.9. Dostawa płyt poliwęglan o wym. 2,0 X 2,0 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.10. Analogia - wykonanie obudowy elewacji z płyt poliwęglan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.11. Analogia - wypełnienie ram okiennych z płyt poliwęglan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.12. dostawa łączników do podwieszenia mechanizmów otwierających okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.13. Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 5˙kg - montaż łączników do podwieszenia mechanizmów 

otwierających okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.14. Dostawa i montaż mechanizmów otwierających okna - komplet według opisu technicznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.15. Wykonanie obróbki blacharskiej szczytu ściany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.16. Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, nakłady podstawowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.17. Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15˙m, bednarka (nakłady podstawowe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.18. czas pracy rusztowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

4. Roboty rozbiórkowe - Ściana 2 - 1 + narożnik 2                                        45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
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6. Roboty rozbiórkowe - Ściana 3 - 2 + narożnik 3                                        45100000-8    Przygotowanie terenu pod 
budowę
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6.5. Demontaż  drzwi, powierzchnia do 2˙m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
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6.9. Analogia  - demontaż ryglówki wraz z demontażem blach węzłowych.  Po demontażu materiał z rozbiórki należy 
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7. Roboty montażowe - Ściana  3 - 2 + narożnik 3                                    45200000-9    Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
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7.1. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
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7.5. Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż łączników do 
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7.8. Dostawa konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnych wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami,  
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7.11. Analogia - wykonanie obudowy elewacji z płyt szklanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
7.12. Analogia - wypełnienie ram okiennych z płyt szklanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
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7.14. Montaż konstrukcji do osadzenia drzwi aluminiowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
7.15. Dostawa  konstrukcji do osadzenia drzwi aluminiowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
7.16. Montaż drzwi aluminiowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
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7.18. Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 5˙kg - montaż łączników do podwieszenia mechanizmów 
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7.20. Dostawa i montaż mechanizmów otwierających okna - komplet według opisu technicznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
7.21. Wykonanie obróbki blacharskiej szczytu ściany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
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9. Pomosty i drabiny - roboty rozbiórkowe  45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
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10. Pomosty i drabiny - roboty montażowe  45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich częśći oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
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10.3. Przygotowanie zdemontowanych drabin do ponownego montażu montażu - piaskowanie,prostowanie  
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14.13. Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub 
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15. Łączniki  L 7, L 8 -  roboty rozbiórkowe   45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę
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16. Łączniki  L 7, L 8  -  roboty montażowe  45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
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