SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT

Nazwa inwestycji: Utwardzenie targowiska na terenie Gliwickiej Gietldy Samochodowe;j

ZAMAWIAJ ACY:
Gmina Gliwice — Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul.
Strzelcow Bytomskich 25c 44-100 Gliwice

ZAKRES ROBOT:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112500-0 Usuwanie gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania



SPIS SPECYFIKACJI :

SST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

SST 01 - PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
SST 02 - ROBOTY ZIEMNE

SST 03 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZE
SST 04 - PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE



SST -00
WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogélna wykonania i odbioru robét, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:

"Utwardzenie targowiska na terenie Gliwickiej Gield  y Samochodowej”

2. ZAMAWIAJ ACY

Gmina Gliwice — Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcow Bytomskich 25c¢

44-100 Gliwice

OGOLNY ZAKRES ROBOT

OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumie¢:

a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c)obiekt matej architektury,

budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada dach i fundamenty

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego

certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacji potwierdzajgcy,
ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzacg do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosc do
stosowania w budownictwie

10.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowag

11.dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w
czasie wykonywania robét.

12.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

13.kierownika budowy - nalezy przez to rozumieé¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

14.rejestrze obmiar6éw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez ZRU ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU
15.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru.

16.obmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych robd6t budowlanych dokonany w celu weryfikaciji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych nie
objetych przedmiarem

17.odbiorze czesciowym (rob6t budowlanych)- nalezy przez to rozumieé nieformalngnazwe odbioru rob6t ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb sprawdzen instalacji, urzadzehn technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,odbidr koncowy"



18.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych tez
~odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez inwestora, ale
budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze,

19.projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej

20.przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych , specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

21.wspélnym stowniku zaméwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz ze stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosownie
do kodoéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zamoéwien publicznych" przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji PCV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

22.zarzgdzajacym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajagcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego, upowazniong do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

7. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu whasciwosci i wymogoéw technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentaciji
technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

*Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad
chemiczny, technologia wykonania)

*Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1. ZRODEA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZ ADZEN

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczegotowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zZrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczego6towej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodita, wigczajac te, ktore
zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidlowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych
zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.2. KONTROLA MATERIALOW | URZ ADZEN

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczego6towych specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialu zeby sprawdzi¢ jego
whasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacjag umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a)W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b)Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

7.3. ATESTY MATERIALOW | URZ ADZEN

Wszystkie stosowane materialy winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane

przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang



nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze,

19.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej

20.przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy
opis, oraz wskazanie szczeg6towych ,, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

21.wspoélnym stowniku zaméwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtdéwnego oraz ze stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie
do kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zaméwien publicznych" przewidziatlo obowigzek
stosowania klasyfikacji PCV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

22.zarzgdzajacym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego, upowazniong do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

7. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgadanego standardu
wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zalozonych w dokumentacji
technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

*Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisémie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad
chemiczny, technologia wykonania)

*Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1. ZRODEA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZ ADZEN

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przediozy
szczegO6towg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzgdzen.

Akceptacja zarzagdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédta nie bedzie znaczyé¢, ze
wszystkie materialty pochodzace z tego zrédia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczego6towej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wtaczajgc te, ktore
zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidlowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych
zrodet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.2. KONTROLA MATERIALOW | URZ ADZEN

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materialy i urzgdzenia, zeby
sprawdzié¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialu zeby sprawdzi¢ jego
whasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogag podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzenh przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a)W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b)zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

7.3. ATESTY MATERIALOW | URZ ADZEN

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane
przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang
jednostke - zgodnie z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy
w sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialdw, zarzgdzajgcy
realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing zgodnos¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materialéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.



7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM UMOWY

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materialbw moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogag byc¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW | URZ ADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

7.6. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegllnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢é utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

9. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac
tego bedzie zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokltadnos$é.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyl pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.



Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
10.2. TEREN BUDOWY

Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest
réwniez teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogéinych warunkach umowy.

10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdinych
warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1)dokumentacje techniczng

2)kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

10.4. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizaciji
inwestycji, az do zakonczenia i odbioru kohcowego rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy
oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru rob6t. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny
koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem Ml.

10.5. OCHRONA WEASNO SCI | URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzeh znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu



dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
10.6. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
10.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa.
Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umownag.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
10.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZ ACYMI DOKUMENTAMI

10.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZ ACYCH W SKEAD ORGANIZACJI ROBOT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentow:
a). projekt organizacji robot,
b). szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,
c). plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d). program zapewnienia jakosci.

10.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:
-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robot.

10.8.3. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANIA
Szczegétowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentaciji
projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do

zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych
obiektéw i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.



W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych
10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
czesc¢ ogoblng opisujaca:
-system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
-spos06b oraz forme gromadzenia wynikow badan i zapis pomiaréw,
-ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
czesc¢ szczegbtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
-spos6b zabezpieczenia i ochrony materialow i urzgdzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
-spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robét,
-sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
10.9. DOKUMENTY BUDOWY
10.9.1. KSIAZKA OBMIARU ROBOT
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru rohét,
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy
zalgcznik do umowy.
10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
*Dokumenty wchodzgce w sklad umowy;
*Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
eInstrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
*Protokoty odbioru robét,
*Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;
*Atesty jakosciowe wbudowanych elementow;
*Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
*Opinie ekspertow i konsultantow,
*Korespondencja dotyczgca budowy.
10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWC E W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzgdzajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
-rysunki robocze
-aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
-dokumentacja powykonawcza
-instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane zgodnie z umowa.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$é z dokumentami wchodzgcymi
w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materiatow
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.
10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE
Elementy, urzgdzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdéki nie otrzyma on niezbednych dokumentow
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi
materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka



W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sag niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych

10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
czes¢ ogoblng opisujaca:
-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan i zapis pomiaréw,
-ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
czes$¢ szczegOtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
-sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzen przed utratg ich wilasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
-spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementéw robot,
-spos06b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
10.9. DOKUMENTY BUDOWY

10.9.1. KSIAZKA OBMIARU ROBOT
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru rohét,
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy
zalgcznik do umowy.

10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
*Dokumenty wchodzgce w sklad umowy;
*Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
eInstrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
*Protokoty odbioru robét,
*Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;
*Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw;
*Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
*Opinie ekspertéw i konsultantéw,
*Korespondencja dotyczgca budowy.

10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWC E W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:
-rysunki robocze
-aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
-dokumentacja powykonawcza
-instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane zgodnie z umowa.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$é z dokumentami wchodzgcymi
w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktoérych zarzgdzajacy realizacjag umowy wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentow
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacjag umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajacy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi
materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka



wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.
Wykonawca przedklada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzgdzen wspéizaleznych ze sobg, nalezy koordynowa¢ w taki sposéb,
aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym
doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
1)Nazwa inwestyciji:
2)Nr umowy:
3)llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4)Tytut dokumentu
5)Numer dokumentu lub rysunku
6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej,
rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

10.9.6. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOWANIA
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robo6t oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram
robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

10.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkoéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

10.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZ ADZEN
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1.Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
2.Spis tresci
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta
5.Wykresy i ilustracje



6.Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skltadowego uktadu
7.Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.Wtasciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14.Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15.Srodki ostroznosci

16.Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci  zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

17.Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania
18.Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
19.Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych
20.Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukladéw sterujgcych i oswietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukladéw sterujgcych, akcesoridw i elementow
dodatkowych.

10.9.9. ZARZADZAJACY REALIZACJ A BUDOWY
Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecehn zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca robo6t biuro zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

11. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacja umowy moze zazadaé¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczego6towych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

11.1. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

11.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,



do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgc;ji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te
bedg na tyle powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zroédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdét i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialtdbw i rob6t z projektem wykonawczym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

12. OBMIARY ROBOT

12.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w ms, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg
wyrazone w tonach lub kilogramach.

12.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one byé¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed

zakryciem.
13. ODBIORY ROBOT
Zasady odbioru robét okresla umowa.

14. PODSTAWY PLATNO SCI
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy techniczne;j.



miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgc;ji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
bedg na tyle powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedga mu
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zroédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomaoc.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdét i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegoétowych specyfikacii
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robét z projektem wykonawczym i szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

12. OBMIARY ROBOT

12.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w ms, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg
wyrazone w tonach lub kilogramach.

12.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one byé¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed

zakryciem.

13. ODBIORY ROBOT
Zasady odbioru robét okresla umowa.

14. PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréowno przez wiladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktoére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagah prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw.



Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6éwno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat

zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych
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PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu
budowy przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:

"Utwardzenie targowiska na terenie Gliwickiej Gield  y Samochodowej”

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie.

ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA

45100000-8Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2Roboty na placu budowy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z przygotowaniem placu
budowy. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

zabezpieczenie placu budowy;

przygotowanie miejsc skladowania i magazynowania materiatow;

przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;

zorganizowanie dojs¢ i przejs¢ dla pieszych;

przygotowanie obiektéw placu budowy;

wytyczenie geodezyjne i pomiary

przygotowanie instalacji zasilajgcych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét powinny by¢ opracowane przez
wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktorych rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji
techniczne;j.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacja
Techniczna. i

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calosé robdt zwigzanych z rozbioérka. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania tych
rob6t oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

DOKVlVJyMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢ materiatbw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed
dostepem os6b trzecich. Dob6r materiatdbw ogrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Do pozostatych prac nalezy uzy¢ odpowiednich materiatéw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
oraz Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizméw sprzetu zagrazajgce
bezpieczenstwu powinny by¢é zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom. Przecigzenie sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i
czyszczenie sprzetu powinny by¢ dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy
sprzetu jest zabronione.

Narzedzia uzywane na placu budowy powinny byé przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét oraz
kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywaé do wykonywania robét budowlanych narzedzi
uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny byé co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych
powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

W przypadku gdy do wykonywania robét ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny by¢ dostarczone dla niego
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomochiczym podlegajacym przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajgcy istotne jego wtasciwosci techniczne.
Sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w miejscu wykonywania rob6t nie moze by¢ udostepniany osobom nie
stanowigcym jego bezposredniej obstugi, na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwacji.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
whasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé stosowane pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w szczegdélnosci :
ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia niebezpieczenstwu
jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie
powinno byé wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,50m;

ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie
mniejszej niz1m

w przypadku koniecznosci zajecia sasiadujgcych z placem budowy terenéw ulic lub placéw ogolnego uzytku,



wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych zezwoleh organdw takie zezwolenia wydajgcych;
wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw
drogowych, zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamknieciem;
wyréwnac¢ stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykopow
oraz zbada¢, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzgdzenia;
w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy
sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot;
zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz oswietlenia placu
budowy i miejsc pracy;
zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;
wzniesé stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejgce do potrzeb pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele skltadowania materialtéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do
sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;
usuna¢ z placu budowy gruz, zbedne urzadzenia, materiaty i przedmiotu mogace stwarzaé¢ przeszkody lub

utrudnia¢ wykonywanie robot.
Drogi dojazdowe i doj $cia dla pieszych
Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejacg sie¢ drog statych i gruntowych oraz uzupehi¢ jg drogami
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robdét. Drogi
dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang
do srodkow transportowych, przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drog
dojazdowych mozna zastosowa¢ masy bitumiczne uktadane na odpowiednio przygotowanym podtozu, drogi w obrebie
placu budowy mogg by¢ wykonane z prefabrykatéw zelbetowych.
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom :
cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szeroko$¢ ciggu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;
przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo pieszych;
przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oswietlone.
Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem
przepiséw przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna byé dostosowana
do liczby zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymczasowe powinny byé montowane z lekkich elementow
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozow.
Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny byé chronione i wyposazone na wypadek pozaru.
Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac sie wewnagtrz obiektu (gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu.
Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢é umieszczone na tablicach
ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do oséb
przebywajacych w poblizu obiektu odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczgce obiektéw powinny by¢ umieszczone
zaréwno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze
powinny byé umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem
Sniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.
Wytyczenie geodezyjne i
obmiary Wymagania og6lne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i
K. przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegétowego wytyczenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyé i zastabilizowa¢é w terenie
punkty gtéwne obiektdbw budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie
tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera/inspektora nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inzyniera /inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reperow roboczych. Bledy te powinny byé usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera/inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera/inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inzyniera/inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera




oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznacze w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie inne prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych dla obiektéw technologicznych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i
innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezny wyznaczyé¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestyciji.

Wyznaczenie (sprawdzenie) punktéw gtéwnych osi ciggéw pieszych, pieszo-jezdnych i punktéw wysokosciowych Punkty
wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ za stabilizowane w sposéb trwaly, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granica rob6t ziemnych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét
zwigzanych z wykonaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zalozyé w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka
doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdéjna w
nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

Tyczenie osi

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowej. Os trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktoéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdbw wymienionych w pkt
2 niniejszych ST. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robét, dokumentacje po
wykonawcza przedstawiajgca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji,
wymiarow i detali wykonanych rob6t. Dokumentacja musi by¢é przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa w Polsce.

5.3. ZAKRES PRAC

ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi

wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drog dojazdowych do budowy

wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow

wytyczenie geodezyjne

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego
zadania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKO SClI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozhidrki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.




9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmuja: dostarczenie niezbednych materiatow i urzadzen. Rozbidrka elementéw. Wywéz elementéw na odpowiednie
sktadowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu
rob6t. Usuniecie ze stanowiska pracy materiatdw bedacych witasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy skladowe fj.
opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét
stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W przypadku nie
wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto
w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zamoéwienia bgdz ujecia elementu
w cenie ofertows.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z p6zniejszymi zmianami),
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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji wykopow
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych inwestyciji:
"Utwardzenie targowiska na terenie Gliwickiej Gield  y Samochodowej”
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robot ziemnych wraz z robotami towarzyszgcymi oraz odwodnieniem wykopow.
ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45112500-0 Usuwanie gleby
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie:
wykopéw w gruncie
odwodnienia wykopow
podsypek i nasypow
podktadéw zwirowych
zasypek
transportu gruntu
niwelacji terenu
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktdérego powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzan projektowych.
Gteboko $¢ wykopu - Roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - Wykop, ktérego gtebokos$é jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - Wykop, ktérego glebokos$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.



Wykop gt eboki - Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robét.

Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot. Odktad - Miejsce wbudowania lub
sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopéw - Umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zag eszczenia gruntu - Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

Is = pd / pds gdzie:

pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Wskaznik r6 znoziarnisto $ci - Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych okreslona wedtug
wzoru:

U =d60/ d10 gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem wykopdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢

Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST -02
ROBOTY ZIEMNE

PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji wykopow
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych inwestyciji:
"Utwardzenie targowiska na terenie Gliwickiej Gield  y Samochodowej”
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét ziemnych wraz z robotami towarzyszgcymi oraz odwodnieniem wykopow.
ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A
45112500-0 Usuwanie gleby
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie:
wykopéw w gruncie
odwodnienia wykopdow
podsypek i nasypow
podktadéw zwirowych
zasypek
transportu gruntu
niwelacji terenu
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktdérego powierzchnia jest dostosowana do
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Umocnienie $cian wykopow - Umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zag eszczenia gruntu - Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

Is = pd / pds gdzie:

pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Wskaznik r6 znoziarnisto $ci - Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych okreslona wedtug
wzoru:

U =d60/ d10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem wykopdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢

wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowsg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Grunty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkiad. Zapewnienie miejsce sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.

Zrédia uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarcze-
niem materiatow do robo6t, chyba ze postanowienia ogoélnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w doku-
mentach umowy bedg wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez In-
spektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasy-
péw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnie-
nie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor
nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢é wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.



3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wia -
snosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo-
$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i harzedzia niegwarantujgce zachowania warun-
kéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét Przy mechanicznym wyko-
naniu robét Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

do odspajania gruntéw - spycharki i koparki itp.

do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, urzgdzenia do hydromechanizacji, itp.

do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki

do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce

do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, $cianki szczelne.



Liczba i wydajnosé sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo-
$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i harzedzia niegwarantujgce zachowania warun-
kéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét Przy mechanicznym wyko-
naniu robét Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

do odspajania gruntéw - spycharki i koparki itp.

do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, urzadzenia do hydromechanizacji, itp.

do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki

do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce

do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, $cianki szczelne.

TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byc¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robdét i wtasciwosci
przewozonych materiatléw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym, sprawnym
technicznie sprzetem:

Sprzet do transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odlegtos¢ do 100 m spycharka. Inny sprzet

zaakceptowany przez Zarzgdzajacy realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie wykopow
Do wykonywania wykopow w zaleznosci od jego wymiarow mozemy zastosowacé jedng z dwoch podstawowych metod:
czolowg (poprzeczng), ktora stwarza mozliwos¢ wykonania wykopéw o duzych gtebokosciach, lecz o matej szerokosci;
metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu wykopéw pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne,
przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o niewielkich wymiarach w planie;
do wykonania wykopéw tg metodg najlepiej nadajg sie wszelkiego typu koparki.
warstwowg (podtuzng), ktoéra polega na wykonywaniu rob6t w dwojaki sposob: prowadzgc roboty ziemne warstwami o
grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na calej powierzchni terenu (uzywamy wtedy spycharko — zgarniarek) lub przy
uzyciu koparek, kopigc wykop o szerokosci i glebokosci rownej zasiegowi ramienia koparki, poszerzajgc i pogtebiajgc go
stopniowo do zatozonych wymiaréw. Pamieta¢ nalezy, ze do prac przystepujemy po szczeg6towym przeanalizowaniu
warunkow terenowych (zwlaszcza przy wykonywaniu wykopéw szeroko-

przestrzennych) oraz ustaleniu etapéw poszczegdlnych przejs¢ koparki, kierunkéw kopania, drog dojazdowych i

wyjazdowych $rodkéw transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodg opadowa.
Specyficzng formg robot ziemnych jest wykonywanie wykopéw wasko-przestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i
urzgdzen podziemnych. Wykopy wasko-przestrzenne mozemy wykonywac o $cianach pionowych do gtebokosci 1,5 m i
szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie wystarczajgca ilos¢ miejsca, a takze o $cianach pionowych
zabezpieczonych réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg pracowac¢
dzielimy na: deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, scianki zaktadane.
Zabezpieczanie $cian stosuje sie rowniez do wykopéw szeroko-przestrzennych w nastepujacych przypadkach:
gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca, wykonanie skarp nie jest mozliwe,



nalezy obnizy¢ poziom wody i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w $ciankach szczelnych.

Przy wykonywaniu wykopéw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymujemy kopanie
na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie przed rozpoczeciem robot
fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wplywem warunkéw
atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet uzytych maszyn,

Spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny byé wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopdéw dla
wszystkich rodzajow instalacji, ktére muszg zachowaé szczelnosé,

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢ wykorzystane, aby unikngé
osuwania sie skarp,

Nie nalezy wykonywaé wykopéw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

h > od 1,0 m —w gruntach piaszczystych i zwirach,

h > 1,25 m — w gruntach gliniasto — piaszczystych,

h > od 1,50 m — w gruntach gliniastych i itach

Przy powiekszaniu skarp i nasypéw nalezy pamieta¢ o czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz
wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu $wiezego gruntu starannie go
zageszczajac,

Nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich koszt.

Wykopy odstaniajgce istniejacg izolacje scian piwnicznych poprzedzajacy prace termomodernizacyjne nalezy wykonaé
recznie tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji; glebokos¢ wykopu 1,0 m.

Zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub
instalacji na dziatanie wpltywéw atmosferycznych, szczegoélnie w okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy
zasypywac¢ warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajgc. W przypadku wykonywania tych prac w okresie
zimowym nalezy uwazagc, aby ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania
wykopéw wewnatrz budynku nie wolno uzywaé zamarznietego gruntu. Do zasypywania wykopéw nie mozna uzywac
gruntéw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowa¢ procesy gnilne.

Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

Do wykonywania nasypéw nalezy uzywa¢ gruntéw takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaly twarde, tzn. wszystkie
grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowa¢ do tych konstrukcji torféw, gruntéw ilastych, ziemi
urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych warunkéw, tzn. przy zabezpieczaniu nasypéw przed dostepem wody, mozna
uzy¢ skat miekkich, pytéw, piaskow pylastych, gliny i lesséw,

Do zasypywania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywa¢ gruntéw z tych wykopow, odpowiednio je zageszczajac, chyba
ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospoika,

Przy zasypywaniu wykopéw grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 20 cm — przy
zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

Nie wolno uzywac¢ do zasypywania wykopdw gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

Nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

Wysokos$¢ nasypu i szerokosc¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie); powinno to

by¢ przewidziane w projekcie,

Nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi w odpowiednich
przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu.

5.3. ZAKRES PRAC

Wykopy pod budowe nawierzchni utwardzonych

Wykopy zwigzane z rozbiérkami i demontazami

Inne tego typu roboty niezbedne do wykonania zadania

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
6.2. KONTROLA JAKO SClI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopoéw. W czasie kontroli szczegoing
uwage nalezy zwrdci¢ na:

Odspajanie gruntéw w sposob niepogarszajgcy ich wkasnosci,

Zapewnienie statecznosci skarp,

Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

Doktadnos¢ wykonania wykopéw.

Doktadnos¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego



Prawidtowos¢ utozenia i eksploatacji instalacji odwaniajacej

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiarow robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robo6t i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbior robot polega
na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego
elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg
zaplacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmuja: dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen. Rozbidrka elementéw. Wywo6z elementéw na odpowiednie
sktadowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu
robo6t. Usuniecie ze stanowiska pracy materiatdw bedacych wilasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy skfadowe tj.
opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robot
stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W przypadku nie
wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto
w pozostalych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zaméwienia badz ujecia elementu
w cenie ofertowa.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw". PN-B-04452 - ,Grunty budowlane.
Badania polowe". PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw". PN-B-04493 - ,Grunty budowlane.
Oznaczenie kapilarnosci biernej".
PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);
Szczegétowe wymagania prowadzenia robot w zakresie rob6t ziemnych nawodnionych podajg:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i

Przemystu Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.



Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST -03
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZE

PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Utwardzenie targowiska na terenie Gliwickiej Gield  y Samochodowej”

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA

45111220-6Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111100-9Roboty w zakresie burzenia

45111300-1Roboty rozbiérkowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t
rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

W ramach prac rozhidrkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

demontaz istniejgcych nawierzchni ttuczniowych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego
zadania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogb6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$é robot zwigzanych z rozbidrkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych
rob6t oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

Harmonogram i kolejno$é prac rozbiérkowych

Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Materiaty pochodzace z rozbiorki: gruz, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, wywiez¢ na
sktadowiska przeznaczone na dang grupe odpadéw. Wykonawca w wlasnym zakresie zapewni miejsce sktadowania
materiatéw z rozhidrki. Utylizacja odpadéw azbestowych na sktadowisku odpadéw niebezpiecznych.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.



3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu uzywanego do prac rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robo6t i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

Do demontazu piyt azbestowych nalezy stosowac sprzet zalecany w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
14.10.2005r. (Dz. U. Nr 216 poz. 1824). Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty pochodzace z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu materiatéw luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane, tadunek winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek
materialdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Odwiezienie gruzu, ztomu
na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC

Przed rozpocz eciem rob6t rozbiérkowych nale  zy spehni € nast epuj gce warunki:

wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujgce o robotach rozbiérkowych

na terenie rozhidrki powinno znajdowac sie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku) oraz
niezbedny sprzet p. pozarowy

powinno funkcjonowac¢ zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi

zaloga powinna by¢ wyposazona we wiasciwe ubiory robocze:

hetmy, wlasciwe narzedzia i sprzet reczny, niezbedny do bezpiecznego wykonywania pracy oraz niezbedny sprzet
ochrony osobistej

nalezy zapozna¢ pracownikéw z technologig rozbiérki

przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usuniecie elementéw sypkich, kurzu i pozostawienie
przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod kazdym wzgledem gotowej do prac montazowych

na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

najblizszej strazy pozarnej

najblizszego punktu lekarskiego

posterunku policji

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:

rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz.93)
rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)

Sposo6b przeprowadzenia robét rozbidrkowych

W pierwszej kolejnosci nalezy wygrodzi¢ strefe rozbiorki jako strefe niebezpieczng. Do szczegolnych zagrozen
mogacych pojawié sie w trakcie robét rozbiorkowych bedg nalezaly: prowadzenie robét ziemnych, prowadzenie w rejonie
rynku transportu samochodowego przewozgcego ciezkie elementy, duze zageszczenie ruchu pieszego i
samochodowego, podnoszenie ciezkich elementow.

Nalezy poinformowaé uzytkownikéw dzialek sgsiednich , w tym zarzgdcow drég o prowadzonych robotach budowlanych
(a takze o ile to konieczne) dokonac¢ na dzialkach sasiednich wygrodzenia stref niebezpiecznych. Szerokosé¢ strefy
niebezpiecznej powinna wynosic¢ co najmniej 6m.

Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy:

wykonac¢ niezbedne zabezpieczenie terenu, tak by wykluczy¢ dostep oséb postronnych do miejsca rozbidrki,

w czasie prowadzenia robot rozbidrkowych, przebywanie ludzi pod obszarem demontazu, lub wprost na demontowanych
elementach jest zabronione.

w zadnym przypadku nie wolno ustawia¢ maszyn i innych srodkéw transportowych w bezposrednim sgsiedztwie

krawedzi wykopu



Roboty rozbiérkowe nale zy prowadzi ¢ z nalezytg ostro znos$cig. W pobli zu sieci uzbrojenia terenu prace ziemne
prowadzi ¢ recznie bez uzywania sprz etu zmechanizowanego. Materialy porozbiérkowe nale  zy skladowa é w
kontenerach lub w innych wyznaczonych miejscach, a nastepnie wywie z¢é na odpowiednie wysypisko lub
zutylizowa €. Odpady niebezpieczne sktadowa ¢ zgodnie z obowi gzujacymi w tym zakresie przepisami i wyda ¢ do
utylizacji specjalistycznej firmie dysponuj acej odpowiednim sprz etem, pozwoleniami i certyfikatami w tym
zakresie.

5.3. ZAKRES PRAC

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

czesciowy demontaz istniejgcych nawierzchni ttuczniowych

Prace rozbiérkowe i demontazowe bedg wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz. z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego i recznego. Zdemontowane materiaty nalezy sktada¢ w sterty poza obszarem
prowadzonych prac. Demontowane elementy powinny by¢ w trakcie demontazu zabezpieczone przed przewrdceniem
sie, wzglednie przed upadkiem z wysokosci. Zaraz po demontazu nalezy usung¢ je z terenu rozbiorki i ztozy¢ na miejscu
tymczasowego skltadowania lub od razu wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora. Elementy szkodliwe dla
$rodowiska nalezy przeznaczy¢ do wtasciwej utylizacji poprzez wywo6z na wskazany skiad opadéw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki, braku uszkodzen spowodowanych
demontazem elementow, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbior robét polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbiérki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiérki sg skladowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmuja: dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen. Rozbidrka elementéw. Wywo6z elementéw na odpowiednie
skladowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu
robo6t. Usuniecie ze stanowiska pracy materiatdw bedacych wilasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy skfadowe tj.
opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét
stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W przypadku nie
wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto
w pozostalych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zaméwienia bgdz ujecia elementu
w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiérkowych

Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzagdzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
poézniejszymi zmianami).



Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 06
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WI AZACA | WYROWNAWCZA

PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rekultywacjg nawierzchni trawiastych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
dotyczgcych zadania inwestycyjnego:

" Utwardzenie targowiska na terenie Gliwickiej Giet  dy Samochodowej”

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jak wpt.1.1

ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA

45233222-1Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t umozliwiajgcych i majgcych na celu
wykonanie wszystkich prac zwigzanych z urzadzeniem i pielegnacjg zieleni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu oraz pielegnacjg w
okresie gwarancyjnym.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wigzgcej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

1)Podzieﬂ ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

Dopuszcza sie AC11 do warstwy wyrownawczej do kategorii ruchu KR1+KR6 przy spetnieniu wymagan okreslonych w WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 w tablicach 16, 17, 18 w zalezno$ci od KR

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu pojazdéw na podioze.
Warstwa wi gzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg scieralng a podbudows.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa 0 zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.
Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej  — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyr6zniajgce te mieszanke
ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6
Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub niecigglym
tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.
Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez okreslony zestaw



typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM.

Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo,
ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom zdyspergowanego
asfaltu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ,Wymagania ogolne”:

Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzgcej i

wyréwnawczej PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren

kruszywa), d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren

kruszywa), C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okreslac¢), TBR -
do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,jednak nie jest do tego
zobowigzany)

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogéine”
2.2. LEPISZCZA ASFALTOWE

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje stosowanych
lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Materialy do betonu asfaltowego do warstw wigzgcej i wyréwnawczej

) Kategoria ruchu
Materiat
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6
Mieszanka mineralno-asfaltowa lub granulat asfaltowy 117 16 16 22 16 22
o wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U [mm)] 117 16 16 22 16 22
Lepiszcze asfaltowe 3 50/70 35/50, 35/50,
50/70, PBM 25/55-60
PBM 25/55-60,
Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11 WT-1 Kruszywa 2010
a) T E . i o : P
na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe
L dopuszcza sie AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KR1+KR& przy spetnieniu wymagan okreslonych w
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 w tablicach 16, 17, 18 w zaleznosci od KR

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane
tablicy 4.



1 Wt Metoda Rodzaj asfaltu
i badania 35/50 | 50/70
WHASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 Penetracja w 25°C: 0,1 mm PN-EN 1426 35+50 50+70
2 Temperatura migknienia: e PN-EN 1427 50+58 46+54
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz: o PN-EN 22582 240 230
4 Zawartos¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mniej niz:
% m/m PN-EN 12592 89 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wigcej niz:
% m/m PN-EN 12607-1 0,5 0,5
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz: o p— 53 56
5 x
7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz: 5 B &3 s
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartosc parafiny, nie wiecej niz:
% PN-EN 12606-1 52 2,2
9 Woazrost temp. mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz:
°C PN-EN 1427 8 9
10 | Temperatura tamliwosci Fraassa, nie wigcej niz:
i PN-EN 12593 -5 -8

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023

Gatunki asfaltow

) modyfikowanych
Wymaganie Wiatciwoit Metod-a Jednos polimerami (PMB)
podstawowe badania tka 25/55 - 60

wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6

Konsystencja w posrednich &

temperaturach Penetracja w 25°C PN-EN 1426 m,m 25-55 3

eksploatacyjnych

Konsystencja w wysokich

temperaturach Temperatura mieknienia PN-EN 1427 *C 260 6

eksploatacyjnych

" i = £ 5 : PN-EN 13589 PN- 2
I t ki J 22w5°C 3
Sita rozciggania (mata predkosc rozciggania) ER 13703 /cm w

Kohezja Sita rozciggania w 5°C (duza predkosc PN-EN 13587 PN-

. S L Jfem? NPD? 0
rozciggania) EN 13703
Wahadto Vialit (metoda uderzenia) PN-EN 13588 J/cm2 NPD? 0

Statosc konsystencji Zmiana masy % 20,5 3

(Odpornosc na starzenie) Pozostata penetracja PN-EN 1426 % 240 3

wg PN-EN 12607-1 Jub -3 Wzrost temperatury mieknienia PN-EN 1427 € <8 3

Inne wiasciwosci Temperatura zaptonu PN-EN 1SO 2592 "L 2235 3

Temperatura famliwosci PN-EN 12593 € <£-12 6
Nawrét sprezysty w 25°C PN-EN 13398 % 250 S
Nawrét sprezysty w 10°C NPD? 0
Zakres plastycznosci FICEN bes *C T8R" 1
plasty Punkt 5.1.9
W ! Stabilnos¢ magazynowania. Réznica PN-EN 13399 c <5 5
magania
e temperatur migknienia PN-EN 1427
i e PN-EN 13399 0,1
= 2 - F b I y 3
Stabilnos¢ magazynowania. Rdznica penetracji PN-EN 1426 S NPD 0
Spadek temperatury mieknienia po starzeniu PN-EN 12607-1 oc TBR® 1
wg PN-EN 12607-1 lub -3 PN-EN 1427
Nawrét sprezysty w 25°C po starzeniu > 50 A
wg PN-EN 12607-1 lub -3 PN-EN 12607-1 % 3
Nawrdt spre-zysty w 10°C po starzeniu PN-EN 13398 sioe i
wg PN-EN 12607-1 lub -3

* NPD — No Performance Determined (wiaéciwoéé uzytkowa nie okreélana)
®TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)




Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé¢ w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg = 5C oraz ukfad
cyrkulacji asfaltu. Polimeroasfalt powinien by¢é magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy
posredni z termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig + 5C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w
mieszadio. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego
rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltéw ré6znego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykiym.

2.3. KRUSZYWO

Do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

Tablica 5. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzgcej, wyrbwnawczej i wzmacniajgcej z betonu

asfaltowego

Wymagania w zaleZznosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5S + KR6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niZsza niZ: G.85/20 G:B85/20 G:85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: Gagpazs Gogiic Gagjis
Zawartosc pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wyiZsza niz: f 5 fa
Ksztaft kruszywa wg PN-EN  933-3 lub PN-EN 933-4, Flsc lub Sk Flss lub Sfoc Fle lub Sk
kat. nie wyZsza nii:
Procentowa zawartosc ziaren o powierzchni przekruszonej i lamanej o Caopio Cegjan
w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5, kat. nie nizsza niz:
Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badania na LAz LA, LA,
kruszywie o wym. 10/14, rozdziat 5; kat. nie nizsza niz:
Odpornoéé na polerowanie kruszywa (badanie na normowe] frakcji
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8, PS5V ahiarowane PV b roane 48 PSVe,
kat. nie niZsza niz:
Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwosc wg PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 lub 9
WAE"& Deklarowana

Gestoét nasypowa wg PN-EN 1097-3
deklarowana przez producenta

Mrozoodpornosc wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze F;

8/11, 11/16 lub 8/16; kat. nie wyisza niz:

~Lgorzel sfoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kat.: 5B,

Skiad chemiczny — upr.opis petrograficzny wg PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2, mipc0,1

kat. nie wyZsza nii;

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z Zuila wielkopie-

cowego chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odpornosé

Rozpad zwigzkow zZelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chfodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana odpornosc

Stalosc objetosci kruszywa z 7uzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, Vis
P. 19.3; kat. nie wyZsza niz;

Tablica 6. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm do warstwy
wigzgcej, wyrébwnawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego



Tablica 7. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm do warstwy wigzgcej,
wyréwnawczej i wzmachniajgcej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleZnosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1:KR2 | KR3:KR4 | KR5:KRG
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G.85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kategorii: GcNR | G120 | G20
Zawartos¢ pyldw wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza niz: L
Jakosé pyldw wg PN-EN 933-9; kat. nie wyZsza niZ: MB:10
Kanciasto$é kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. §, E S ctisrcana E.s30 E..30
kat. nie nizsza niz:
Gestosé ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwosc wg PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 lub 9
WA24 Dekiarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2, mypc0,1
kat. nie wyZsza niz;
Tablica 8. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

e I Wymagania w zaleZnosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa |

KR1 + KR2 KR3+KR4 | KRS=+KR6
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodnie z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jakosé pyltow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyZsza niz: MB.10
Zawartosé wody wg PN-EN 1097-5, nie wyiZsza niz: 1% (m/m}
Gestosé ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym  wypelniaczu Vagras
wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana
kat:goria: i e ’ ye SeiatlSs
Rozpuszczalnosc w wodzie wg PN-EN 1744-1, kat. nie wyisza niz: WS,
Zawartos¢ CaC0; w wypelniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kat. CCoy
nie nizsza niz:
Zawartosé wadorotlenku wapnia w wypelfniaczu mieszanym; B s
wymagana kategoria:
»Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: Bl

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.4. SRODEK ADHEZYJNY

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig
przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy
dobra¢ i zastosowac¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. MATERIALY DO USZCZELNIENIA POL ACZEN | KRAWEDZI

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. zlgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub potgczenie warstwy
asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.

Grubosé materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

Masigkliwosé wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 [ub 9
WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2, M0, 1
kat. nie wyZsza niz:




— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-
EN 14023 ,metodg na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. MATERIALY DO zZt ACZENIA WARSTW KONSTRUKCJI

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg $cieralng) nalezy stosowaé kationowe emulsje
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt
5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsje asfaltowg mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z

nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu
robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-
asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 9 Wymagane wlasciwosci
mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 10, 11, 12.

Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzgcej i
wyréwnawczej



Przesiew, [% (m/m)]
Wlasciwosé AC11W AC1eW ACleW AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KRb KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm)] od do od do od do od do
31,5 - = = 5 = = 100 =
22,4 = - 100 = 100 > 90 100
16 100 - 90 100 an 100 65 20
11,2 90 100 65 80 65 80 : 2
8 60 80 > & 2 = g 2
2 30 50 25 40 25 30 25 33
0,125 5 | 18 5 15 5 10 5 10
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0
Zawartost lepiszcza, minimum | Bumina. Bminsa Being.a Brinaz

] R, rr . A P - - . - n - - . 3 = 1= =
" Minimalna zawartosé lepiszcza jest okredlona przy zaloZone] gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m”. Jezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gestosc (py), to do wyznaczenia minimalne] zawartosci lepiszcza podang wartosc nalezy pomnozyé przez wspolczynnik

badanie w 25°C

2.650
& wedlug réwnania: & = ——
Pd
Tablica 10. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej i wyrownawczej, KR1 + KR2
Warunki
Wiasciwose e Metoda | warunki badania ACTIW AC16W
wg PN-EN
13108-20
Zawartosc wolnych przestrzeni G2, ubfaniie, Vinies,o Vo0
YELH 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vinaxs0 Vinaus o
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, VFB ines VFB inso
wypelnione lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFBuinso VFBrinso
Zawartosé wolnych przestrzeni C.1.2,ubijanie,
w mieszance mineralnej 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VM Aminta VM Aminta
Odbormodé na deiatanie wody | C-L-bubianie, oo
pornosé na dziatanie wody S T w z jednym cyklem zamrazania, TSR TSR

Tablica 11.Wymagane wiasciwosci mieszanki m

ineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej, przy ruchu

KR3 + KR4
Warunki
Wiadciwosé Zages:;i:;a WE Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20
T . | €.1.3,ubijanie Vimina 0 Viina o
Zawartosc wolnych przestrzeni 2x75’uderzeﬁ’ PN-EN 12697-8, p. 4 Voo Voso
5 €.1.20, PN-EN 12697-22, toda B
Odpornoié na deformacje i : i b WT S5m0 2 WTSam03
i te® walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, PRD > PRD *
rwate Pos-Pioo D.1.6,60°C, 10 000 ‘AlRDeklarowana AlRDeklzrowana
PN-EN 12697-12 [35],
. C.1.1,ubijanie, howywanie w 40°C
Odpornosé na dzialanie wody RO, Pl e IS 1TSs0 ITSRzg

2x%35 uderzen

z jednym cyklem zamraZania,
badanie w 25°C

aj

Grubosc ptyty: AC16 60 mm, AC22 60 mm

Tablica 12.Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej i wyrdwnawczej, przy ruchu

KR5 + KR6




5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig + 5C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorni ku
magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180<C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego
PMB25/55-60 oraz 190<C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wiasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 13. W tej tablicy najnizsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 13. Najwyzsza i hajnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 ad 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania miedzy
sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem
braku roznic w ich wtasciwosciach.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podiloze (podbudowa lub stara warstwa S$cieralna) pod warstwe wigzgcg lub wyréwnawczg z betonu asfaltowego
powinno byc¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyjaé dane z pomiaru
réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2. Wymagana réownos$é podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni,
nieréwnosci nie powinny przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 14.

Tablica 14. Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg 4-

metrowg lub ro(wnowazng metoda)

Maksymalna nierdwnose
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
wigzacy [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania i wylgczania 9
GP Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 10
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania i wylgczania, postojowe, jezdnie lacznic,
utwardzone pobocza 10
Z LD Pasy ruchu 12

Jezeli nierébwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwna¢ podioze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usungé. Dopuszcza sie pozostawienie oznakowania poziomego z
materiatdw termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7. Nieréwnosci podioza (w tym
powierzchnie istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwna¢ poprzez frezowanie Ilub wykonanie warstwy
wyréwnawcze;.

Wykonane w podiozu faty z materiatu 0 mniejszej sztywnosci (np. faty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy



usung¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetnié materialem o wtasciwosciach zblizonych do materiatlu podstawowego
(np. wypetni¢ betonem asfaltowym). W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata. Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢,
jakie specjalne s$rodki nalezy podja¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowej. Szerokie szczeliny w podtozu nalezy
wypehi¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi
materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca sie
stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow
wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. PROBA TECHNOLOGICZNA

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera
préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wkasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W
tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke.
Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na
samochdd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27. Na
podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. ODCINEK PROBNY

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek prébny celem
uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkéw zageszczania. Odcinek prébny powinien byé
zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500

m*~, a dtugosé co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialtéw oraz sprzetu jakie
zamierza stosowac¢ do wykonania warstwy. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez
Inzyniera technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7. POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu
zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
miedzy warstwami. Skropienie lepiszczem podfoza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wigzgcej z

betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m~,
przy czym:

— zaleca sie stosowac¢ emulsje modyfikowang polimerem,

— ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wiekszg
zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy
Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. scieki uliczne) oraz przy
urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w
celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.7. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 15. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).W wypadku stosowania mieszanek mineralno-
asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane
warunki otoczenia.

Tablica 15. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wigzgcej lub wyréwnawczej z betonu

asfaltowego



Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 16.
Tablica 16. Wtasciwosci warstwy AC

Projektowana Wskasnik 2 . Zawartosé wolnych przestrzeni w warstwie
Typ i wymiar mieszanki grubos¢ warstwy e [z;:]gqszczema [%{v/v)]
technologicznej g
[cm]
AC11W, KR1:KR2 " 4,0+ 10,0 > 98 3,0+6,0
AC16W, KR1+KR2 = 5,0+ 10,0 =98 3,0+:6,0
AC16W, KR3:KR6 " 5,0+ 10,0 > 08 40+7,0
AC22W, KR3=KR6 " 7,0+10,0 >98 4,0+7,0
AC16W, KR3:KR4 " 5,0+ 10,0 >98 3,0:7,0
AC22W, KR3:KR4 " 7,0+ 10,0 > 98 30+7,0
AC16W, KR5:KR6 " 5,0+ 10,0 >98 40+7,0
AC22W, KR5:KR6 " 7,0+ 10,0 >98 40+7,0

projektowanie empiryczne,
projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostepnych
dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
Grubosé wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
5.9. POLACZENIA TECHNOLOGICZNE

5.9.1. UWAGI OGOLNE
WSsrdd potaczen technologicznych wyréznia sie:
— zlgcza podituzne i poprzeczne (potgczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),
— spoiny (potagczenia r6znych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z
urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi).
Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.
Potaczenia technologiczne w warstwie z asfaltu porowatego oraz jej krawedzi nie nalezy uszczelnia¢ materiatami do
uszczelnien. Projekt konstrukcji powinien zapewni¢ odprowadzenie wody z warstw porowatych. Ztgcza podtuznego nie
mozna umiejscawia¢ w $ladach kot. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztgczy w obszarze poziomego oznakowania jezdni.
Ztacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunaé wzgledem siebie o co najmniej 15
cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunaé
wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

5.9.2. Zt ACZA
A). TECHNOLOGIA ROZKEADANIA ,GOR ACE PRZY GORACYM”
Do metody tej sg uzywane rozktadarki pracujgce obok siebie. Wydajnosci wstepnego zageszczania stotami rozktadarek
muszg by¢ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia robét ma zapewni¢ prawidlowe i szczelne potgczenie
uktadanych paséw warstwy technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewnia sie przez zminimalizowanie odlegtosci
miedzy rozktadarkami tak, aby odlegto$¢ miedzy uktadanymi pasami nie byta wieksza niz dtugos$¢ rozktadarki oraz druga
w kolejnosci rozkladarka nadktadata mieszanke na pierwszy pas.
B). TECHNOLOGIA ROZKEADANIA ,GOR ACE PRZY ZIMNYM”
Wczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, rownomiernie zageszczona,
bez peknie¢. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna byé skosna. Najczesciej takie przygotowanie krawedzi
polega na odcieciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.
Na krawedzi pasa warstw wigzgcej i $cieralnej nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do ztgczy wedtug punktu 5.9.5.
w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 m biezgcy krawedzi.
Na krawedz pasa warstwy wigzgcej i $cieralnej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy uzywanych do potgczenia
miedzywarstwowego wedtug punktu 5.7.
W wypadku, gdy jeden z paséw warstwy technologicznej jest z asfaltu lanego, wéwczas miedzy uktadanymi pasami



nalezy wykona¢ spoine zamiast ztgcza.
C). ZAKONCZENIE DZIALKI ROBOCZEJ
Zakonczenie dzialki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po ktérym
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. W takim wypadku wykonywanie
warstwy technologicznej z mieszanek watowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nalezy poprzedzi¢ usunieciem utozonego
wczesniej pasa o dtugosci do 3 m. Nalezy usungé fragment pasa na calej jego grubosci. Na tak powstalg krawedz
nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do ztgcz wedtug punktu 5.9.5. w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci
warstwy na 1 metr biezgcy krawedzi.

5.9.3. SPOINY
Spoiny wykonywane sg w wypadku wszelkich potgczen technologicznych warstwy z asfaltu lanego oraz w wypadku
potgczen warstw wigzacej i $cieralnej z urzgdzeniami w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi. Spoiny wykonuje sie z
materiatléw termoplastycznych (tasmy, plastry itp.), zgodnych z punktem 5.9.5.
Grubosé materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

5.9.4. KRAWEDZIE
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajgcych jg (np. kraweznikéw) krawedziom
nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, a za pomocg odpowiednich $rodkéw technicznych (np.
zamontowanych na walcu drogowym elementdéw wykanczajgcych) wykonaé krawedzie w linii prostej i docisngé
réwnomiernie na catej dlugosci. Krawedzie warstw z asfaltu lanego nalezy zakonczy¢ pionowo.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong wyzej, a w
strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchnie krawedzi nalezy pokryé gorgcym

lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty
zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjgtkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.
Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy uktadane sg bezposrednio jedna
po drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem. Jezeli krawedz potozona wyzej jest
uszczelniana warstwowo, to przylegajgcg powierzchnie odsadzki danej warstwy nalezy réwniez uszczelni¢ na szerokosci
co najmniej 10 cm. W wypadku naktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczong do ruchu nalezy odpowiednio
uksztattowaé krawedz naktadanej warstwy, tgczgcej jg z nizszg warstwa, aby ztagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy na
Wyzszg.
W tym celu nalezy:
— usung¢ (sfrezowad) klin nizszej warstwy; na gtebokos¢ od 0 do grubosci nakladanej warstwy oraz na dtugosci rownej
co najmniej 125 krotnosci grubosci naktadanej warstwy,
— przygotowac podtoze i potgczenia zgodnie z punktami 5.4, 5.7 i 5.9 wg niniejszej ST,
— utozy¢ naktadang warstwe o stalej grubosci. i

5.9.5. MATERIALY DO USZCZELNIENIA POt ACZEN | KRAWEDZI
Do uszczelniania potgczen technologicznych nalezy stosowaé¢ emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza oraz materialy termoplastyczne (tasmy, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicznych.
Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami
wedtug PN-EN 14023 ,metodg na gorgco” albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
ew. wykonaé¢ wtasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robo6t, okreslone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarh Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. UWAGI OGOLNE
Badania dzielg sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. BADANIA WYKONAWCY
Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakos$¢
materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialtéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.



Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny nalezy niezwilocznie usung¢. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inzynierowi na jego zadanie.
Inzynier moze zdecydowaé¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. BADANIA KONTROLNE
Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdbw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg
podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badanh kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 17.

Tablica 17. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 Uziarnienie
1:2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosd i zawartosé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
21 Wskaznik zageszczenia o
2.2 Spadki poprzeczne
23 Rownos¢
24 Grubos¢ lub ilos¢ materialu
25 Zawartos¢ wolnych przestrzeni -
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
7 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba probek moze
zostad zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
' wrazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decydujg
wspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli
odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow
czgsciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.4. BADANIA ARBITRA ZOWE
Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony
kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz ze
wszystkimi  kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania. Wniosek o
przeprowadzenie badanh arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy
zlozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawiajgcego.



6.4. WLASCIWOSCI WARSTWY | NAWIERZCHNI ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLKI

6.4.1. MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA
A). UWAGI OGOLNE
Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i tolerancje, w
ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy przy pobieraniu probek, dokladno$¢ metod badan oraz odstepstwa
uwarunkowane metodg pracy. Z tego wzgledu wystepujg réznice w stosunku do zapiséw dotyczacych Zaktadowej
kontroli produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 p. 8.4.1.5.
Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej mogg postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach Zaktadowej
kontroli produkcji.
Wiasciwosci materiatow budowlanych nalezy okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody badan powinny byé
zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.
Jezeli nie ma danych o materialach budowlanych przeznaczonych do uzycia oraz sktadzie mieszanki mineralno-
asfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 5 wg ST.Wtasciwosci
materialdw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowe]). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;j.
B). WLASCIWOSCI LEPISZCZA ODZYSKANEGO
Temperatura mieknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
powinna przekroczyé wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 18.
Jezeli w skiladzie mieszanki mineralno-asfaltowe] jest granulat asfaltowy, to temperatura mieknienia wyekstrahowanego

lepiszcza nie moze przekroczy¢ temperatury mieknienia TR&Bmix, podanej w dokumentacji projektowej, o wiecej niz 8C.
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrét sprezysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien
wynosi¢ co najmniej 40%. Dotyczy to rowniez przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym nalezy

wtedy podac warto$¢ wydtuzenia.
Tablica 18. Najwyzsza temperatura migeknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu drogowego

Riskizsi Temperatura mieknienia, nie wiecej niz [*(]
Asfalt drogowy
35/50 66
50/70 63
Polimeroasfalt drogowy
PMB 25/55-60 78

C). ZAWARTOSC LEPISZCZA

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjgtkowo z prébki
pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych
odchytek w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy (tablica 19). Do wynikéw badan nie zalicza
sie badan kontrolnych dodatkowych (wg p.6.3.4).

Tablica 19. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan zawartosci

lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Liczba wynikéw badar
i mieszanki d5 d9
Rodzaj mieszanki 1 ) — o - o 5 ——
do 8 do 19
do 4
Mieszanki gruboziarniste +0,6 +0,55 +0,50 10,40 +0,35 +0,30
Mieszanki drobnoziarniste +0,5 + 0,45 +0,40 + 0,40 +0,35 +0,30

¥ dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, spoéréd wynikow badai wzietych do obliczenia éredniej
arytmetycznej, ktorego odchylka jest wieksza od dopuszczalne] odchylki dotyczgcej sredniej arytmetycznej, lecz nie
przekracza dopuszczalnej odchylki jak do pojedynczego wyniku badania

D). UZIARNIENIE

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od liczby wynikow badan z danego odcinka
budowy. Wyniki badan nie uwzgledniajg badan kontrolnych dodatkowych (wg p. 6.3.4).

W wypadku wymagan dotyczgcych uziarnienia, wyrazonych jako ktérekolwiek z:

— zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

— zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,




zawartos$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
zawartos$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm
— zawartos¢ ziaren grubych,

to zadna prébka nie moze wykazywaé uziarnienia odbiegajgcego o wiecej niz warto$¢ dopuszczalnych odchytek

podanych w tablicach 20+24.

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

zawartos¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wigzacej i podbudowy zawartos$¢ kruszywa o wymiarze ponizej

0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2%(m/m).

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegdélnych wtasciwosciach, np.
kruszywo rozjasniajagce lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchytka zawartosci tego kruszywa wynosi:

— +20% w wypadku kruszywa grubego,
— +30% w wypadku kruszywa drobnego.

Tablica 20. Dopuszczalne odchyitki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej

Liczba wynikow badan

1 2 od 3 do od5do od 9 do > 20
4 8 19
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3,2 +2,9 +2,4 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste )
+3,0 +2,7 +2,4 +2,1 +1,8 £31.5

Tablica 21. Dopuszczalne odchyitki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki

Liczba wynikéw badan

mineralno-asfaltowe;j 1 2 od 3 do od5do | od9do 220
4 8 19
AC gruboziarniste +5 +4,4 +3,9 +3,4 +2,7 +2,0
AC drobnoziarniste p ;
+4 +3,6 +3,3 £2,8 2.5 +2,0

Tablica 22. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki

Liczba wynikow badan

mineralno-asfaltowe;j 1 2 od 3 do od5do | od9do > 20
4 8 19
ACW
+8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%

(m/m)]

Tablica 23. Dopuszczalne odchyitki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikow badan

Rodzaj mieszanki

Liczba wynikéw badan

mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do od5do | od9do > 20
4 8 14
ACW
+8 1+ 6,1 +5,0 +4,1 £33 +3,0

zawartosci ziaren grubych, [%(m/m)]

Tablica 24. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan

Liczba wynikow badan

Rodza)j miesronki 1 2 od 3 do od 5 do od 9 do =20
4 8 19
Mieszanki gruboziarniste -9 +5 -7,6 -6,8 -6,1 -5,5 +5,0
+5,0 +5,0 +5,0 +5,0
Mieszanki drobnoziarniste -8 +5 -6,7 -5.8 -5,1 -4.4 +4,0
+4,7 +4.,5 +4,3 +4,1

6.5. WARSTWA ASFALTOWA

6.5.1. GRUBOSC WARSTWY ORAZ ILO S€ MATERIALU
Grubosé wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilo§¢ wbudowanego

materiatu na okreslong




powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 25. W
wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy przyjgc za
podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢
€0 najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka
budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 25. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACY

A —Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. —duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz 6000 m? lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wieksza niz 1000 m? lub

2. — maly odcinek budowy <10
<15
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa scieralna jest uktadana z opdinieniem, wartos¢ z wiersza B

odpowiednio ohowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gdrnej warstwy nawierzchni ohowigzuje wartosc¢ 25%,

a do tacznej grubosci warstw etapu 1 + 15%
A). WSKAZNIK ZAG ESZCZENIA WARSTWY
Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 16. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wlasciwosci.
Okreslenie gestosci objgtosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6.
B). ZAWARTOSC WOLNYCH PRZESTRZENI W NAWIERZCHNI
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjagtkowo powtérnie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wiecej niz
2,0 %(v/v).
C). SPADKI POPRZECZNE
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa, z tolerancijg + 0,5%.
D). ROWNOSC PODLUZNA | POPRZECZNA
Do oceny rownosci podtuznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢ metode
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokos$é przeswitu w
potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.
Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywac¢
w kierunku prostopadiym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
réwnosc¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczagcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne. ) )
E). POZOSTALE WEA SCIWOSCI WARSTWY ASFALTOWEJ
Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+5 cm.
Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie
moze przekraczaé¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm. Ztgcza
podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rébwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byé jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).




8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO Scl

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m”~ warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

oczyszczenie i skropienie podioza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taSmg asfaltowg krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

9.3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC T OWARZYSZACYCH

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i
sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatow wystepujacych w niniejszejST)

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$é 6: Ocena whasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5:

Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg



PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$c¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metodg gotowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwalosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na
sicie

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie podatnosci

wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa PN-

EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1:
Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod

wplywem cieptfa i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT PN-EN 12607-3
Jw. Czesc¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodag

hydrostatyczng PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czesc¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes$¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych

lepkosciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie PN-EN

13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 20: Badanie typu PN-EN

13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —



Czesc¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes$¢ 2: Liczba
bitumiczna
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru
ciggliwosci
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg testu wahadtowego
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie — Metoda z kruszywem
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czesé 1: Specyfikacja zalew na gorgco
PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.2. WYMAGANIA TECHNICZNE (REKOMENDOWANE PRZEZ MIN ISTRA INFRASTRUKTURY)
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.3. INNE DOKUMENTY
Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog

Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997



Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
SST - 07
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA SCIERALNA

PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
montazem ogrodzenia przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego:

" Utwardzenie targowiska na terenie Gliwickiej Giet  dy Samochodowej”

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokume nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
dro gach krajowych.

ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

45233222-1Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie
z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR4 (okreslenie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategors Mieszanki o wvmiarze DY, mm
ruchu ?
KR 1-2 ACSS, AC8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S

Podzial ze wzgiedu na wymiar Najwigkszego Kruszywa W MieSZarnce.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Nawierzchnia — konstrukcja sktadaj gca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu pojazdéw na podioze.

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami

pojazdow. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej  — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyr6zniajgce te mieszanke ze
zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy
strukture wzajemnie klinujgca sie.

Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyra zony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez okreslony
zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

Wymiar kruszywa — wielko $¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wi eksza cze$¢é pozostaje na sicie 0,063 mm.
Pyt — kruszywo z ziaren przechodz gcych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo,
ktore sktada si e z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktdrej emu Igator nadaje dodatnie tadunki czgstkom zdyspergowanego
asfaltu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ,Wymagania og6ine”

Symbole i skroty dodatkowe:

ACS - Dbeton asfaltowy do warstwy Scieralnej



PMB - polimeroasfalt,

— gorny wymiar sita (przy okre $laniu wielkosci ziaren kruszywa),
— dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
— kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whasciwosé uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymagania ogdéine”
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogolne”
2.2. LEPISZCZA ASFALTOWE
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna stosowacé
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 - %SC ;ILCSSS' 50/70Y. 70/100 PMB 45/80-55,
—— ; PMB 45/80-65
KR3—-KR4 | AC8S, AC11S 50/70 Y

1) Nie zaleca si¢ do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura
nawierzchni wynosi ponizej -28°C (region polnocno-wschodni 1 tereny podgorskie)

Nie zaleca sie do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi ponize;j -

28T (region pétnocno-wschodni i tereny podgorskie)

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane

w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN -EN 12591 [27]




"ZAGOSPODAROWANIE LASU KOMUNALNEGO PRZY UL. CHORZOWS KIEJ W GLIWICACH”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych

Nawrot spre-
Zysty w 10°C
po starzemu
wg PN-EN
12607-1 lub
331
*NPD — No Performance Determined (whaiciwosi¢ uzytkowa nie okreélana)
° TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac¢ w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z termostatem
kontrolujgcym temperature z doktadnoscig + 5C. Zaleca si € wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca sie
bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw r6 znego rodzaju
i klasy oraz z asfaltem zwykiym.

2.3. KRUSZYWO

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa
2008 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane
w WT-1 Kruszywa 2008 — cz e$¢ 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3. 3.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetn iacza powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.4. SRODEK ADHEZYJNY

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig
przyczepnosc¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy
dobrac i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez
producenta.

2.5. MATERIALY DO USZCZELNIENIA POL ACZEN | KRAWEDZI

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w ré znym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia ré znych materiatéw lub pot gczenie

warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubosé materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm. Sktadowanie materiatow
termoplastycznych jest dozwo lone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w
aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami

wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gor gco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. MATERIALY DO zZt ACZENIA WARSTW KONSTRUKCJI

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg $cieralng) nalezy stosowac¢ kationowe emulsje
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineral
nymi.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogoine”

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zale znosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci ggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkciji,

do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

NPD* 0 NPD? 0




— uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowno $ci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotycz gce transportu podano w ,Wymagania ogolne”.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w spos6b chroni gcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emuls;ji i nie bedg powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z metali lekkich

(moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw u zywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne”.

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy In zynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-
asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sg w
tablicach 6 i 7. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 8i 9.

Tablica 6.Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej dla
KR1-KR2 [65]

i g g Przesiew. [% (m/m)]
Wiatioes ACSS ACSS AC11S
Wymiar sita #. [min] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 % - 100 & g0 100
3 100 - 90 100 70 o0
5.6 90 100 70 90
2 50 70 45 65 45 G0
0.125 O 2: 8 2 8 72
0.063 7.0 14 6 12.0 6 12.0
ii::g;ii:; T, Buin10 B 6 Binins 4




Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej dla
KR3-KR4 [65]

Wiasciwosc Przesiew. [% (m/m)}]
ACES AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 70 85
5.6 70 85 = -
Z 45 60 45 A5
0.125 8 20 8 22
0.063 G 12.0 6 12,0
Zawartosc lepiszeza. minimum Buing d B ning 2

' Minimalna zawartosé lepiszeza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gestosé (p,), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszeza podana wartosc nalezy pomnozyc przez wspolczynnik ¢ wedlug rownania:

_ 2,650
Pd
Tablica 8. Wymagane wtasciwosci mieszankimineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu KR1 + KR2 [65]
Warunki
Wilasciwosc zageszczania Metoda 1 warunki ACSS ACSS AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartos¢ o
ol $-15»§=“(‘i’11a1n?= PN-EN 12697-8 [33]. ;jmml\o ::'mx.o ;fml‘o
) ' 2%
przestfzem udaerzen p- 4 max3,0 max3 0 max3.0
Wolne
pI‘ZG‘StI'Z?lliE C.1 Ellbl_] anie, PN-EN 12697-8 [33]‘ VFBopins VF Byinzs VFBuin7s
wypelnione 2x50 uderzen p.S VFBminso VFByinso VF Buinss
lepiszczem
Zawartosc C.1.2,ubsjanie,
wolnych 2x50 uderzen | PN-EN12697-8[33], VMAminis VMAminis PMcAminis
przestrzeni p-5
W nueszance
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
ag —— rzechowywanie w
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, po S : .
dzialanie wody | 2x25 uderzen b ednym_cyk]em ITSR ITSRy Eiolls
. zamrazania,
badanie w 15°C




Tablica 9. Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki

Wiasciwosd Zageszezania Metoda 1 warunki badania SMA 8 SMA 11
wg PN-EIN
13108-20 [48]

Zawartos¢ wolnych | C.1.2.ubijanie. — ¥ Vein2
i el Jame, | pN-EN 12697-8 [33]. p. 4 min2.0 min2,0
przestrzeni 2%50 uderzen | - Wy
o C.120, PN-EN 12697-22_ metoda B . .
doeci_gfg;i Itlzli;ale walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, E?DE ' ;'3 gé_‘sﬂﬂﬁ’;
] Py P D.1.6,60°C. 10 000 cvkli [38] : E
PN-EN 12697-12 [35].
Odpornosc na C.1.1.ubijanie, rzechowywanie w 40°C z :
eaRseIR. ot N | 3 R ITSRyy | ITSRs
dzialanie wody 2x25 uderzen jednym eyklem zamrazania.

badanie w 15%C

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzagdzehn dozowania,
podgrzewania i mieszania skladnikéw ora z przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe j w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzgdzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru temperatury powin
ny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o ré znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania
zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig + 5C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorni ku
magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180<C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polim eroasfaltu
drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza

0 wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposoéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki miner alno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania miedzy
sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wta $ciwosci objetosciowe) z
zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

5.4, PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa scieralna) pod warstwe $cieralng z betonu
asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwno $ci nalezy przyjg¢ dane z pomiaru réwno
$ci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana réwno $¢ podtuzna jest
okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67]. W
wypadku poditoza z warstwy starej nawierzchni, nieréwno $ci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 11.



Tablica 11. Maksymalne nieréwno $ci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg 4-
metrowg lub ro(wnowazng metodg) [65]

Maksymalna nierdwnos¢

Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
scieralna [mm]
A.S. Pasy: ruchu. awaryjne. dodatkowe. wlaczania 6
1 wylaczania
GP Jezdnie lacznic. jezdnie MOP. utwardzone
pobocza g
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i
wylaczania. postojowe. jezdnie lacznic. 8
utwardzone pobocza
Z.ED Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwno $ci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwna ¢ podioze. Rzedne wysokosciowe podtoza oraz
urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows. Z
podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usungé. Dopuszcza sie pozostawienie oznakowania poziomego z
materiatléw te rmoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.

Nieréwno $ci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwna ¢ poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawcze;j.

Wykonane w podtozu taty z materiatu 0 mniejszej sztywnosci (np. faty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy
usunaé, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni ¢ materialtem o wtasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego
(np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w
ocenie wizualnej chropowata. Jezeli poditoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podjgé
przed wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-
1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca sie
stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykéw
wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. PROBA TECHNOLOGICZNA

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera
préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W
tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg robocza i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke.
Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. Nie dopuszcza sie
oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego
zarobu, z uwagi ha mozliwg segregacje kruszywa. Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki
nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochéd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu
zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27 [39]. Na podstawie uzyskanych wynikéw In Zzynier podejmuje decyzje o
wykonaniu odcinka probnego.

5.6. ODCINEK PROBNY

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek probny
celem u $cislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek prébny powinien by ¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wyno si¢ co najmniej 500 m~, a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien

uzy¢ takich materiatow oraz sprz etu jakie zamierza stosowaé¢ do wykonania warstwy $cieralnej.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi

oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.



Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigzgcej asfaltowej), przed utozeniem warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m ~,

przy czym:

— zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu poditoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wiekszg
zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po uto zeniu warstwy
Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosuj gc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy
urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji
ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.7. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie ukltadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-
asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane
warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystapieniem do robot | W czasie robot

Uh

Warstwa scieralna o grubosci = 2 cm 0 +

Warstwa scieralna o grubosei < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wiasciwosci warstwy AC [65]

Typ i wymiar Projektowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych

mieszanki grubos¢ warstwy zageszczenia przestrzeni w
technologicznej [%0] warstwie
[cm] [%6(v/V)]

AC5S, |KR1-KR2 [2,0+4,0 =97 1,0+4,0

AC8S, |KR1-KR2 [2,5+5,0 =97 1,0+4,0

AC11S, |KR1-KR2 [3,0+5,0 =08 1,0+4,0

AC8S, |KR3-KR4 2,5+4,5 =97 2,0+5,0

AC11S, |[KR3-KR4 [3,0+5,0 =08 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubosé wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co hajmniej trzech miejscach (w osi i

przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zag eszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT i

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako Sci robét podano w ,Wymagania ogoine”.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow i tp.),

ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okre $lone przez Inzyniera.




Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarh Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. UWAGI OGOLNE
Badania dzielg sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. BADANIA WYKONAWCY
Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jako$¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiaté w do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny nalezy niezwiocznie usunggé.
Wyniki badah Wykonawcy nalezy przekazywac¢ zleceniodawcy na jego zgdanie. Inzynier moze zdecydowaé¢ o dokonaniu
odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug
pktu 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilo$ci materiatéw lub grubo $ci wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar rowno $ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. BADANIA KONTROLNE
Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfalt owych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnie n itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych
badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada rn na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w
obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rownie z wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich
terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badanh kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
Mieszanka mineralno-asfaltowa ™

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartosc lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszezenia ¥

22 Spadki poprzeczne

2.3 Rownosc

24 Grubos¢ lub iles¢ materiatu

25 Zawartos¢ wolnych przestrzeni Y

2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m™ nawierzchni jedna probka: w razie
potrzeby liczba probek moze zostac zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. BADANIA KONTROLNE DODATKOWE

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw bada n kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgdac¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw cz esciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

b}




6.3.5. BADANIA ARBITRA ZOWE
Badania arbitrazowe sg powtorzeniem bada h kontrolnych, co do ktorych istniej g uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony
kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz ze
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy $¢ przemawia wynik badania.
Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wplywu reklamaciji ze strony Zamawiajgcego.
6.4. WLASCIWOSCI WARSTWY | NAWIERZCHNI ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLKI

6.4.1. MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA
Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i tolerancje, w
ktérych uwzgl ednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadno $¢ metod badan oraz odstepstwa
uwarunkowane metodg pracy. Wtasciwosci materiatdw nale zy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjgtkowo
dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. WARSTWA ASFALTOWA
A). GRUBOSC WARSTWY ORAZ ILO S€ MATERIALU
Grubos$é wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo§¢ wbudowanego materiatu na okreslong
powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 15.
W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i Sredniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy przyjaé za
podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien
zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do
odcinka budowy. Za grubos$¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.
Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACY

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosei
1. — duzy odcinek budowy. powierzchma wigksza niz
6000 m” lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia < 10
wieksza niz 1000 m” lub
warstwa scieralna. ilos¢ wieksza niz 50 }:;,EL-’m1

2. — maly odcinek budowy lub 15
— warstwa scieralna. ilos¢ wieksza niz 50 kg/in

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

a)

w wypadku budowy dwuetapowej. tzn. gdy warstwa scieralna jest ukladana z
opoznieniem. wartosc z wiersza B odpowiednio obowiazuje: w pierwszym etapie
budowy do gomej] warstwy nawierzchni obowigzuje wartose 25%, a do lacznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

B). WSKAZNIK ZAG ESZCZENIA WARSTWY

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
whasciwosci.

Okreslenie gestosci objgtosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 [32].

C). ZAWARTOSC WOLNYCH PRZESTRZENI W NAWIERZCHNI

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchn i, okreslona w tablicy 13, nie moze wykroczy¢ poza
wartosci dopuszczalne wiecej niz 1,5 %(v/v)

D). SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

E). 6.4.2.5. ROWNOSC PODLUZNA | POPRZECZNA

Pomiary réwno $ci podtuznej nalezy wykonywa¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwno $ci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas nalezy stosowaé




metode pomiaru umozliwiajgcg obliczanie wskaznika rowno $ci IRI. Wartos¢ IRI oblicza sie dla odcinkéw o dtugo $ci 50
m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni okreslono w rozporzadzeniu dotyczgcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ drogi publiczne [67]. Do oceny réwnosci podtuznej warstwy
$cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placéw i parkingéw nale zy stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowa znej, mierzgc wysokos¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno $¢ podtuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia réwno $ci (przeswitu),
ktdre nie mog g przekroczyé 6 mm. Przez odchylenie rowno $ci rozumie sie najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a
mierzong powierzchnig.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwno $ci IRl warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G

i drog wy zszych klas nie powinny by¢ wieksze niz podane w tablicy 23. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota.

Tablica 16. Dopuszczalne wartosci wskaznika réwnosci podtuznej IRl warstwy $cieralnej wymagane przed

uptywem okresu gwarancyjnego [65]

" , ; . Wartosci wskaznika IRI
Klasa drogi Element nawierzchni .
i [mm/m]
Pasy: ruchu., awaryjne, dodatkowe, ST
A. S wlaczania i wylaczania
GP Jezdnie lacznic. jezdnie MOP. utwardzone s2n
pobocza =0
Pasy: ruchu, dodatkowe. wiaczania
G 1 wylaczania. postojowe. jezdnie lacznic, <46
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rowno $ci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog
klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny réwno $ci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich k las technicznych nalezy stosowa¢ metode z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowa znej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rowno $¢
poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczagcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rdwno $ci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni drég
wszystkich klas technicz nych nie powinna by¢ wieksza niz podana w tablicy 17. Badanie wykonuje sie wedtug
procedury jak podczas odbioru hawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wartosci odchylen rowno $ci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed

uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni rOWNOosci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne. dodatkowe. <
ALS wilaczania 1 wylaczania r
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP. utwardzone o3
pobocza ==
Pasy: ruchu. dodatkowe. wljczania
G 1 wylgczania. postojowe. jezdnie iacznic, <8
utwardzone pobocza
Z. 1. B Pasy ruchu <9

F). WLASCIWOSCI PRZECIWPOSLIZGOWE
Przy ocenie wkasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas powinien by¢ okreslony



wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30T, nie rzad ziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej wodg

w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na wartos$¢ przy 100% poslizgu opony testowej 0 rozmiarze
185/70 R14. Miarg wtasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za m iarodajny wspotczynnik
tarcia przyjmuje si e r6 znice wartosci sredniej E(u) i odchylenia standardowego D: E(u) — D. Dlugo $¢ odcinka
podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie p owinna
by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchn i, na ktérych nie mo zna wykonaé pomiaréw z pr
edkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektére t gcznice), poszczegdlne wyniki pomiaréw
wspotczynnika tarcia nie powinny byé nizsze niz 0,47, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po
oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada ¢ drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opé znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze niz
podane w tablicy 18. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan
poszczegolne wyniki pomiaréw wspétczynnika tarcia nie powinny by ¢ nizsze niz 0,44, przy predkos$ci pomiarowej 30
km/h.

Tablica 18. Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu

gwarancyjnego [65]

Miarodamy wspolezynnik tarcia
Z ; 3 . przy pradkosci zablokowane)
Klasa drogi Element nawierzchni npdu < o lsdite s s
60 km'h 90 km'h
Pasy ruchu - =037
AL S Pasy: wlaczania i wylaczania. jezdnie <644
tacznic =
: Pasy: ruchu. dodatkowe. utwardzone
GP.G. Z ;. -0.36 .
pobocza ;

G). POZOSTALE WLA SCIWOSCI WARSTWY ASFALTOWEJ

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie ré zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 5 cm. Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mo ze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen. Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m,
nie powinno ro zni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm. Ztgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie,
powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub pros topadle do osi drogi. Przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez
spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogdélne” .

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m™ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne. Jesli warunki umowy przewidujg
dokonywanie potrgcen, to Zamawiajgcy moze w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokona¢ potragcen
wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO Scl

Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogolne”.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:



prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie i skropienie podioza,
dostarczenie materiatéw i sprz etu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,
roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i bada n wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu. )
9.3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC T OWARZYSZACYCH
Cena wykonania robot okre slonych niniejszg SST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére s g potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzyszace, ktére s g niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatléw wystepujacych w
niniejszejST) PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla
i alkali6w w cemencie
PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego —
Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢é 6: Ocena whasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania btekitem metylenowym
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5:
Oznaczanie zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna
PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia
PN-EN 1367-1 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych — Czes$é 1. Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN 1367-3 Badania wkasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metodg gotowania



PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na
sicie

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie podatnosci

wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa PN-

EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1:
Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod

wplywem ciepfa i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT PN-EN 12607-3
Jw. Czesc¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg

hydrostatyczng PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych

lepkosciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie PN-EN

13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych

— Czes¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes$¢ 2: Liczba
bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornos$ci na magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru
ciggliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg testu wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w



wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar

metoda otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.2. WYMAGANIA TECHNICZNE (REKOMENDOWANE PRZEZ MIN ISTRA INFRASTRUKTURY)
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.3. INNE DOKUMENTY
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog

Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997



