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Nr projektu: Data opracowania:

PA 19/2018 Gliwice, czerwiec 2018

Tytut opracowania:

MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. BRZOZOWEJ10-16 W GLIWICACH

Zakres opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres inwestyciji:

BUDOWA/MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY, BUDOWA
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, WYKONANIE NASADZEN ZIELENI NISKIEJ |
WYSOKIEJ, PIELEGNACJA KRZEWOW.

Nr tomu | Branza | Stadium:

TOM II.LA /s ARCHITEKTONICZNA PBW
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mgr inz. arch. Bartosz Michalski N upr. bud. do proj.
g 33/SLOKK/2011/11

w spec. architektonicznej

Wspotpraca:
mgr inz. arch. Angelika Segk

W imieniu inwestora:
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MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. BRZOZOWEJ 10-16 W GLIWICACH
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - PA 19/2018

TYTUL OPRACOWANIA:

MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. BRZOZOWEJ 10-16 W GLIWICACH

ZAMAWIAJACY:

MIASTO GLIWICE
UL. ZWYCIESTWA 21
44-100 GLIWICE

W IMIENIU ZAMAWIAJACEGO:

MIEJSKI ZAKEAD UStUG KOMUNALNYCH
UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 25C
44-100 GLIWICE

ZAKRES ROBOT [WSPOLNY StONIK ZAMOWIEN WG KODYFIKACJI CPV]:

45100000-8
45111300-1
45111100-9
45111220-6
45112720-8
45112500-0
45111291-4
45111240-2
45111230-9
45112710-5
45233200-1
45233222-1
45223210-1
45421160-3
45223110-0
45442200-9
45262000-1
45262210-6
45262000-1
4526300-4
45262350-9
45442300-0

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych
Usuwanie gleby

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Instalowanie wyrobéw metalowych

Instalowanie konstrukcji metalowych

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukgji i elementéw stalowych
Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe
Fundamentowanie

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Betonowanie

Betonowanie bez zbrojenia

Roboty w zakresie ochrony powierzchni

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl

TOM II.A/s @ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3




MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. BRZOZOWEJ 10-16 W GLIWICACH
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SPIS SPECYFIKACJI :

SST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

SST 01 - PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

SST 02 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE

SST 03 - ROBOTY ZIEMNE

SST 04 - PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

SST 05 - ZIELEN, MATERIAL NASADZENIOWY

SST 06 - MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WYPOSAZENIA
SST 07 - ROBOTY BETONOWE ZELBETOWE | ZBROJARSKIE
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MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. BRZOZOWEJ 10-16 W GLIWICACH
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - PA 19/2018

Stadium i zakres:
Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST- 00
WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogo6lna wykonania i odbioru robét, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:
"Modernizacja skweru przy ul. Brzozowej 10-16 w Gliwicach”
2. ZAMAWIAJACY
Miasto Gliwice z siedziba przy ul. Zwyciestwa 21 w Gliwicach, w imieniu zamawiajacego Miejski Zaktad Ustug
Komunalnych z siedziba przy ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢ w Gliwicach.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem
Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
- Uzgodnienia migdzybranzowe
4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu dotyczacy remontu, przebudowy,
doposazenia istniejgcego placu zabaw przy PM 21 w Tychach.
W zwigzku z powyzszym w zakresie inwestycji planowane sg nastepujace roboty:
Roboty demontazowe:
demontaz betonowych kraweznikéw i schodkéw
Roboty budowlane:
- budowa nawierzchni utwardzonych
montaz obiektéw matej architektury — tawki, kosze na odpadki, stojaki rowerowe;
montaz o$wietlenia
wykonanie nowych nasadzen zieleni niskiej
wykonanie nowych nasadzen zieleni wysokiej
regulacja i przesadzenia istniejgcej zieleni niskiej
- uzupetnienie zniszczonego podczas budowy trawnika
Uwaga!
W trakcie realizacji planowanych robot w zwigzku ze specyfika przedmiotowej inwestycji, moga wystapic
okolicznosci wymagajace rozszerzenia zakresu robot przewidzianych w ramach niniejszej dokumentaciji.

5. OGOLNY ZAKRES ROBOT
5.1. ZAWARTOSC CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMOW:

Tom I. — cze$c¢ formalno-prawna

Tom ILA — projekt architektoniczno-budowlany branzy architektonicznej

Tom lll.B — informacja BIOZ

Tom Il.A/s — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych branzy architektoniczne;j
Tom IL.A/p — przedmiar rob6t

Tom II.A/k — kosztorys inwestorski

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie roboty scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W
przypadku nie wystagpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktérag ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
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obiekt matej architektury,
2.budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada dach i fundamenty
3.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego
4.teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
5.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego
6.certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacii
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
7.deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
8.dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
9.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego przydatno$é do
stosowania w budownictwie
10.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa
11.dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.
12.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robé6t zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
13.kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét, upowazniong do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
14.rejestrze obmiardéw (ksigzce obmiardw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez ZRU ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU
15.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.
16.obmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych rob6t budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych nie objetych
przedmiarem
17.odbiorze czesciowym (robdt budowlanych)- nalezy przez to rozumie¢ nieformalngnazwe odbioru robdt ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.
Odbiorem czes$ciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbior koncowy"
18.0dbiorze gotowego obiekiu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, fgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,
19.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji projektowe;j
20.przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych ,, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
21.wspdlnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumieé¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robo6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz ze stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosownie do
kodow CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zaméwien publicznych" przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji PCV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r
22.zarzadzajgcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania
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realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

7. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie nazwy witasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz skiadu chemicznego zatozonych w dokumentacii
technicznej produktéw.

Dopuszcza sige zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

*Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny,
technologia wykonania)

*Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZADZEN
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczeg6lnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedfozy szczegdtowg informacje o zrédle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej§ partii materiatdéw z danego zrédta nie bedzie znaczyé¢, ze
wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wtaczajac te, ktodre
zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajagcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowag
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.
Za ich ilos¢ i jakos¢é odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialtow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.2. KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzgdzenia, zeby sprawdzic¢
czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatbw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacja umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a)W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i
producenta materiatéw lub urzadzen;
b)Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

7.3. ATESTY MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane przez
producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie
z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajagce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzagdzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY
Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
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7.6. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH
Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegdinym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajgcego
urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
8. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét i Ssrodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczego6towych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
9. TRANSPORT
Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
10. WYKONANIE ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projekiu organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajacego
realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

10.2. TEREN BUDOWY
Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest réwniez
teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogoélnych warunkach umowy.

10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach
umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
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1)dokumentacje techniczng
2)kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

10.4. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az
do zakonczenia i odbioru kohcowego robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem MI.

10.5. OCHRONA WLASNOSCI | URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzehn podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

10.6. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepisbw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

10.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skiadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracii
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

10.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI

10.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZACYCH W SKLAD ORGANIZACJI ROBOT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
- projekt organizacji robot,
- szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- program zapewnienia jakosci.
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10.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robdét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawieraé:
-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot.

10.8.3. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANIA
Szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentaciji projektowej
oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych
obiektéw i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

10.8.4. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach,
ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych

10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢é rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ 0goblng opisujaca:
-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
-sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan i zapis pomiaréw,
-ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych  informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
b) czes¢ szczegobtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
-sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatbw i urzadzen przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdinych elementéw robét,
-sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

10.9. DOKUMENTY BUDOWY

10.9.1. KSIAZKA OBMIARU ROBOT
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robot.
Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
-Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
-Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
-Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
-Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
-Protokoty odbioru robét,
-Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;
-Atesty jakosciowe wbudowanych elementow;
-Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
-Opinie ekspertow i konsultantéw,
-Korespondencja dotyczaca budowy.
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10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA
BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzgdzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
-rysunki robocze
-aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
-dokumentacja powykonawcza
-instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Dokumenty skifadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane zgodnie z umowa.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjag umowy wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie og6lnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajgcy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi
materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowe]j kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjag umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposoéb, aby
zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementdéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym
doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:
Nazwa inwestyciji:
Nr umowy:
llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzgdzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej,
rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony spos6b, Zze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zarzgdzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych
dokumentow przez nadz6r autorski.

agrdwdhpE

10.9.6. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOWANIA
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robodt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robo6t i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

10.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatdw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

10.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN
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Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robo6t, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploataciji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajagce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu
przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1.Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2.Spis tresci

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres  pocztowy

4.Gwarancje producenta

5.Wykresy i ilustracje

6.Szczego6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7.Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.Wiasciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wytaczania z eksploatacii

14.Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15.Srodki ostroznosci

16.Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczego6towe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci  zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwaciji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzagdzen

17.Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg
i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwos$cig smarowania

18.Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
19.Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmowych

20.Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddéw sterujgcych, akcesoridow i elementéw
dodatkowych.

10.9.9. ZARZADZAJACY REALIZACJA BUDOWY
Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizaciji
swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia majag moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w
ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robot biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
11. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdbw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzgdzajagcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

11.1. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kitére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
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usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

11.2. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptac;ji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
12. OBMIARY ROBOT

12.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robét wchodzgacym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w szczegobtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?,
jako dtugo$é pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

12.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i dostarczone przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdét.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania ptatnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem. .

13. ODBIORY ROBOT

Zasady odbioru rob6t okresla umowa.

14. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
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wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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Stadium i zakres:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
oraz wznoszenia rusztowan przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Modernizacja skweru przy ul. Brzozowej 10-16 w Gliwicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy oraz wznoszeniem rusztowan przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z przygotowaniem placu budowy. W
ramach prac przygotowawczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- zabezpieczenie placu budowy;
przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatow;
przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;
zorganizowanie doj$¢ i przejsé dla pieszych;
przygotowanie obiektow placu budowy

«  przygotowanie instalacji zasilajacych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét powinny by¢ opracowane przez
wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji techniczne;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos$¢ robot zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy i montazem rusztowan. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;j.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzyé materiatéw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed dostepem
0so6b trzecich. Dob6r materiatdw ogrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
zamawiajgcym.
Do pozostatych prac nalezy uzy¢ odpowiednich materiatdéw zgodnych z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Ogoblna Specyfikacjg Techniczna.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizmoéw sprzetu zagrazajace bezpieczenstwu
powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom. Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny byé
dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.

Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét oraz kontrolowane
zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym powinny byé co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja producenta
nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny byé
odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

W przypadku gdy do wykonywania rob6t ma byé uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny by¢ dostarczone dla niego
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i
pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy istotne jego witasciwosci techniczne. Sprzet zmechanizowany
znajdujacy sie w miejscu wykonywania robét nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym jego bezposredniej obstugi,
na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwac;ji.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. Przygotowanie placu budowy
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w szczeg6Inosci :
- ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia niebezpieczenstwu jakie
moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robo6t; ogrodzenie powinno
by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;
- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb pieszych,
- w przypadku koniecznosci zajecia sgsiadujgcych z placem budowy terenéw ulic lub placéw ogdlnego uzytku, wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania stosownych zezwolen organow takie zezwolenia wydajgcych;
- wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdow
drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamknieciem;
- wyréwnac stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykopdw oraz
zbadag, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;
- w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we witasciwy
sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot;
- zapewni¢ korzystanie z pradu elekirycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz oswietlenia placu
budowy i miejsc pracy;
- zapewnic¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;
- wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejagce do potrzeb pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania
materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;
- usungc¢ z placu budowy gruz, zbedne urzadzenia, materiaty i przedmiotu mogace stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢

W—[\_R/-\/—\ ABM S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI




MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. BRZOZOWEJ 10-16 W GLIWICACH
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - PA 19/2018

wykonywanie robét.

5.2.2. Drogi dojazdowe i dojscia dla pieszych
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ drog statych i uzupetnié jg drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas
trwania budowy. Drogi nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie
placu budowy powinny mie¢ utwardzonag nawierzchnig, dostosowang do $rodkéw transportowych, przewidzianych obcigzen i
intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna zastosowa¢ masy bitumiczne uktadane na
odpowiednio przygotowanym podtozu, drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wykonane z prefabrykatow zelbetowych.
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom :
- cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokos¢ ciggu powinna wynosi¢ co najmniej
0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;
- przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych;
- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oswietlone.
UWAGA! Prace beda prowadzone prawdopodobnie bez wylaczenia dziatalnosci obiektu. Nalezy zapewnié bezpieczne
uzytkowanie obiektu podczas prowadzenia robét budowlanych. W szczegolnosci nalezy zapewni¢ odpowiednio
ostoniete i zabezpieczone dojscia i dojazdy do budynku.

5.2.3. Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem
przepiso6w przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna byé dostosowana do
liczby zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestaw6w kontenerowych lub barakowozdéw.
Obiekty znajdujace sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i wyposazone na wypadek pozaru.
Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac¢ sie wewnatrz obiekiu ( gasnice ) oraz przy obiekcie (skrzynie z
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu.
Kazdy obiekt placu budowy powinien byé odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na
tablicach ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do
osob przebywajacych w poblizu obiektu odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace obiektow powinny byé
umieszczone zarowno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i
znaki ostrzegawcze powinny by¢ umocowane na trwalych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub zawianiem sniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

5.3. ZAKRES PRAC
ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drog dojazdowych do budowy
wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy oraz z wznoszeniem rusztowan,
jakie wystepujq przy realizacji niniejszego zadania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
terenie budowy. ]
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
OgdIne wymagania dotyczace obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbidrki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiérki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatow i urzgdzen. Rozbiorka elementow. Wywéz elementéw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materiatdéw bedacych wiasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czesé
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz przedmiar robo6t stanowig komplet
dokumentac;ji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, kidra ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi
zmianami),
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Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pdzniejszymi zmianami),

Szczegbtowe przepisy z zakresu BHP przy robotach budowlanych
+  Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).
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Stadium i zakres:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 02 _
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji rob6t rozbidrkowych
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Modernizacja skweru przy ul. Brzozowej 10-16 w Gliwicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robét rozbidérkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.
W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
Projektowane roboty demontazowe i rozbiérkowe:

demontaz betonowych kraweznikéw i schodkéw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z rozbiorkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich
zgodnos¢ z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacje:
Harmonogram i kolejno$¢ prac rozbiérkowych
Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Materialy pochodzace z rozbidrki: gruz, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, wywiez¢ na
sktadowiska przeznaczone na dang grupe odpadow. Wykonawca w wiasnym zakresie zapewni miejsce sktadowania
materiatéw z rozbidrki.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Materialy pochodzace z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego
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realizacjg umowy. Do transportu materiatdw luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, tadunek
winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Odwiezienie gruzu, ziomu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
odtgczy¢ wszelkie instalacje przebiegajgce przez obszar rozbidrek
wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne
wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujace o robotach rozbiérkowych
na terenie rozbiérki powinno znajdowac sie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku) oraz
niezbedny sprzet p.pozarowy
powinno funkcjonowac zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi
zatoga powinna by¢ wyposazona we wtasciwe ubiory robocze:
hetmy, szelki bezpieczenstwa, wlasciwe narzedzia i sprzet reczny, niezbedny do bezpiecznego wykonywania pracy
oraz niezbedny sprzet ochrony osobistej
nalezy zapozna¢ pracownikéw z technologig rozbiorki
przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usuniecie elementéw sypkich, kurzu i pozostawienie
przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod kazdym wzgledem gotowej do prac montazowych
na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
najblizszej strazy pozarnej
najblizszego punktu lekarskiego
posterunku policji
wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:
rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13,
p0z.93)

rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)
Prowadzenle robot rozbidrkowych:

wykonac¢ skuteczne zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz oklei¢ folig i tasmg papierowa samoprzylepng
przeciwko zabrudzeniu te elementy, ktére nie podlegajg rozbiorce.

wykonac¢ konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robo6t - zabezpieczenia z tasmy, siatek lub innego materiatu
(jezeli bedzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru),

wykona¢ konieczne demontaze (jezeli bedzie to konieczne do wykonania robot), drobnego sprzetu (np.
osSwietleniowego, szafek pétek, tablic informacyjnych itp.)

wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia istniejgcej konstrukcji budynku przed przypadkowym uszkodzeniem

wykona¢ ostone okien i drzwi budynku bedgcego przedmiotem inwestycji oraz ostone innych budynkéw
sgsiadujacych, nie objetych robotami (jezeli bedzie to konieczne)

w razie potrzeby zabezpieczy¢ sgsiadujgcg nieruchomos¢ przed niekontrolowanym upadkiem materiatow
rozbiérkowych lub narzedzi na jej obszar

roboty rozbidérkowe prowadzi¢c w taki spos6b aby nie uszkodzi¢ elementéw nie wchodzgcych w zakres prac
rozbiérkowych

wszelkie prace prowadzi¢ z duzg ostroznoscig tak aby nie uszkodzi¢ historycznego materiatu ceglanego - tynki i
zaprawy usuwac¢ mechanicznie, recznie, chemicznie lub z uzyciem sprzetu kitéry nie doprowadzi do powstania
ubytkéw w zabytkowej strukturze muru,

odpady niebezpieczne dla srodowiska przewidzie¢ do wywozu na odpowiednie sktadowisko i/lub utylizacje

+  wrazie koniecznosci uzgodnic i wykonaé tymczasowag organizacje ruchu.

Generalnie nie przewiduje sie ustawienia rusztowan zewnetrznych. Nie dopuszcza sie rozbierania elementéw konstrukcyjnych
przez ich przewracanie lub stosowanie srodkow wybuchowych. Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy wykonac
wszystkie konieczne i wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robdét, umiescic tablice
ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowa¢ sie do sprawnego usuwania z terenu
nieruchomosci materiatéw rozbiérkowych

Wykonawca robot jest zobowigzany do takiego prowadzenia prac aby nie spowodowac¢ zagrozenia dla nieruchomosci
sgsiadujgcych, w szczegdélnosci nie moze spowodowacé zagrozenia w ruchu samochodowym. W razie potrzeby Wykonawca
opracuje, zatwierdzi przed odpowiednie organy i wdrozy tymczasowg organizacje ruchu w okolicy rozbieranego obiektu
(wytaczenie z ruchu czesci jezdni, chodnika) tak aby unikng¢ zagrozenia oraz w ten sposéb aby nie spowodowac nadmiernych
utrudnien w ruchu.

Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Przebywanie ludzi na nizej potozonych
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kondygnacjach w czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych jest niedopuszczalne. Usuwanie jednego elementu nie moze
pociggac za sobg nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie innych elementéw. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej jak
10 m/s nalezy przerwaé prowadzenie robét rozbidérkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ zapoznani z
technologig i harmonogramem prowadzenia rob6t, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajacy,
zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich rob6t.

W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajagcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie dla dalszego
prowadzenia rob6t nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub
harmonogramie prowadzenia robot.

5.2. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
- Wykonanie prac rozbiérkowych wskazanych w projekcie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki, braku uszkodzen spowodowanych demontazem
elementow, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbiérki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatow i urzgdzen. Rozbiorka elementow. Wywdz elementéw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materiatébw bedacych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czesc
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz przedmiar robo6t stanowig komplet
dokumentac;ji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, kiérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegdtowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiérkowych
- Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
pbzniejszymi zmianami).
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 03
ROBOTY ZIEMNE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji wykopow
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczgcych inwestyciji:
"Modernizacja skweru przy ul. Brzozowej 10-16 w Gliwicach”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich wykopow wraz z robotami towarzyszgcymi oraz odwodnieniem wykopow.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych
45112500-0 Usuwanie gleby
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie:

*  wykopOw w gruncie

«  odwodnienia wykopow
*  podsypek i nasypow

«  podktadéw zwirowych
»  zasypek

« transportu gruntu

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacjg
Techniczng.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, kiérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych.
Giebokos¢ wykopu - Réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - Wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - Wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.
Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
Odktad - Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy.
Umochnienie $cian wykopow - Umocnienie $cian wykopdéw zgodne z wymogami przepisébw bhp gwarantujace petne
bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu - Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = pd / pds gdzie:
pd - gestos¢é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
Wskaznik roznoziarnistosci - Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych okreslona wedtug wzoru:
U =d60/d10 gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem wykopdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét
oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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1.6 DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej
2 MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Grunty
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp6éw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie miejsce sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.
Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywa-
nia materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wy-
konawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
w sposab ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie materiatéw z jakich-
kolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektoro-
wi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sie-
bie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogolnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wy-
korzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nad-
zoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obre-
bie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosé do robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-
spektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zasady wykorzystania gruntow
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto-
$ci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wy-
konanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych
ze zrédet wasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie te-
rendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarz-
niecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2 SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasnosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet be-
dacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspek-
torowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez In-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt Przy mechanicznym wykonaniu robét Wykonawca powinien
dysponowacé nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

*  do odspajania gruntow - spycharki i koparki itp.
« do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzadzenia do hydromechanizacji, itp.
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« do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki
« do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce

» do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, $cianki szczelne.
4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopdéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym, sprawnym
technicznie sprzetem:
Sprzet do transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odlegtos¢ do 100 m spycharka. Inny sprzet zaakceptowany
przez Zarzadzajgcy realizacjg umowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2 WYKONANIE ROBOT

5.2.1 Wykonanie wykopow
Do wykonywania wykopdéw w zaleznosci od jego wymiarbw mozna zastosowa¢ jedng z dwdch
podstawowych metod:

- czotowa (poprzeczng), kidra stwarza mozliwos¢ wykonania wykopoéw o duzych gtebokosciach,
lecz o matej szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu
wykopdw pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym przerzucie
odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do
wykonania wykopow tg metodg najlepiej nadajg sie wszelkiego typu koparki.
warstwowg (podtuzng), ktéra polega na wykonywaniu rob6t w dwojaki sposob: prowadzac
roboty ziemne warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu
(uzywamy wtedy spycharko — zgarniarek) lub przy uzyciu koparek, kopigc wykop o szerokosci i
gtebokosci réwnej zasiegowi ramienia koparki, poszerzajgc i pogtebiajagc go stopniowo do
zatozonych wymiaréw. Pamietaé nalezy, ze do prac mozna przystgpi¢ po szczegétowym
przeanalizowaniu warunkéw terenowych (zwtaszcza przy wykonywaniu wykopow szeroko-
przestrzennych) oraz ustaleniu etapow poszczegdlnych przejs¢ koparki, kierunkéw kopania,
drdég dojazdowych i wyjazdowych srodkéw transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu
przed wodg opadowa.

Specyficzng forma robdt ziemnych jest wykonywanie wykopdw wagsko-przestrzennych dla wszelkiego
rodzaju instalacji i urzgdzen podziemnych. Wykopy wasko-przestrzenne mozna wykonywac o $cianach
pionowych do gtebokosci 1,5 m i szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie wystarczajgca ilos¢
miejsca, a takze o $cianach pionowych zabezpieczonych réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te
w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg pracowac dzieli sie na: deskowania petne, azurowe, $cianki
szczelne, $cianki zaktadane. Zabezpieczanie $cian stosuje sie réwniez do wykopow szeroko-
przestrzennych w nastepujacych przypadkach:

gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

wykonanie skarp nie jest mozliwe,

nalezy obnizyé poziom wody i zachodzi koniecznos$¢ prowadzenia prac w $ciankach

szczelnych.
Przy wykonywaniu wykopow sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne
zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie
przed rozpoczeciem robdét fundamentowych lub montazowych, aby uchronié grunt w poziomie
posadowienia przed wptywem warunkoéw atmosferycznych oraz grozba nieumysinego spulchnienia przez
osprzet uzytych maszyn,
Spody wykopdéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane
gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to
rowniez wykopow dla wszystkich rodzajow instalacji, ktére muszg zachowaé szczelnosé,
Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢
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wykorzystane, aby unikngé osuwania sie skarp,
Nie nalezy wykonywaé¢ wykopdw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

h > od 1,0 m —w gruntach piaszczystych i zwirach,

h > 1,25 m — w gruntach gliniasto — piaszczystych,

h > od 1,50 m — w gruntach gliniastych i itach
Przy powigkszaniu skarp i nasypdéw nalezy pamieta¢ o czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi
roslinnej oraz wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu swiezego
gruntu starannie go zageszczajac,
Nalezy unika¢ prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych.
Wykopy odstaniajgce istniejaca izolacje scian piwnicznych poprzedzajacy prace termomodernizacyjne
nalezy wykonac recznie tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji; gteboko$¢ wykopu 1,0 m.

5.2.2 Dokladnosé wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz = 10 cm.
Ro6znica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.
Szerokos$¢ gdérnej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierownosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze ftatg 3-metrowa, albo powinny by¢é spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci,
wynikajace ze sposobu umochienia powierzchni skarpy.

5.2.3 Odwodnienie pasa robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczyé¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigecia tych gruntdbw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne niewykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), badz niewypaly czy wykopaliska, wéwczas roboty
nalezy przerwa¢ ipowiadomi¢ otym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje odnosnie
kontynuowania robo6t. Odprowadzenie wod do istniejgcych urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ przez
Wykonawce poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.2.4 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.5 Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia ls, bedzie wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét

ziemnych.
Minimalna wartos¢ Is dla:
kStrefa innych drég
orpusu kategoria ruchu .
KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna  warstwa o 1,00 1,00
grubosci 20 cm
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Na gtebokosci od 20

do 50 ocm od 1,00 0.97
powierzchni robot

ziemnych

Przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia |, wyznaczonego wg PN-S-02205 Zatacznik B, réwnego
stosunkowi modutéw zageszczenia wtérnego E: do pierwotnego E: o wartosci tego stosunku < 2,2 dla
wskaznika zageszczenia ls 2 1,0 oraz < 2,5 dla wskaznika zageszczenia Is 2 0,97.

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczyé dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS o srednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

3op
E=--me- xD
4 ps
w ktorym:
E - modut odksztatcenia,
Dp - réznica naciskéw (MPa),
DS - przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskéw (mm),
D - $rednica ptyty (mm).

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to Wykonawca podejmie srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Wykonawca
uwzgledni w wycenie koszty zwigzane z ulepszeniem podtoza.

W takim przypadku modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,15 MPa do 0,25
MPa przy zastosowaniu ptyty VSS o srednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,35 MPa.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205 rysunek 4.

5.2.6 Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn pracujgcych.
Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw, obcigzg Wykonawce.

5.2.7 Odkiad
Grunty z wykopdw, nie nadajgce sie do wbudowania w nasypy nalezy odwiez¢ na odktad. Sugeruje sie
odwdz gruntéw nieprzydatnych w miejsce dokopu gruntéw na odlegtos¢ do 20 km z wykorzystaniem do
rekultywacji terenu po ukopach lub ewentualnie wykorzysta¢ do budowy watéw ziemnych. Lokalizacje
odktadu Wykonawca uzgodni z Inzynierem i wiascicielem terenu.
Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1,0 do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym
terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ pokryte ziemig urodzajna.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze jest to grunt nieprzydatny
do budowy nasypoéw. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce,
zajdzie konieczno$é dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w
catosci obcigza Wykonawce.

5.2.8 Zasypywanie wykopow
Wykopy nalezy zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych
konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegélnie w okresie jesienno —
zimowym. Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajgc. W przypadku
wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie
przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewnatrz budynku nie wolno uzywac
zamarznietego gruntu. Do zasypywania wykopdw nie mozna uzywac¢ gruntdw zawierajgcych
zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.
Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,
Do wykonywania nasypow nalezy uzywac¢ gruntow takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaty twarde,
tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowaé do tych konstrukcji torféw,
gruntow ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych warunkéw, tzn. przy zabezpieczaniu
nasypow przed dostepem wody, mozna uzy¢ skat miekkich, pytow, piaskéw pylastych, gliny i lesséw,
Do zasypywania wykopdéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntdw z tych wykopdw, odpowiednio je
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zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy posp6tka,

Przy zasypywaniu wykop6w grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 20 cm —
przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

Nie wolno uzywac do zasypywania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

Wysokos¢ nasypu i szerokos$¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie);
powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

Nachylenie skarp wykopéw tymczasowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi w
odpowiednich przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu.

5.2.9 Zasady bezpieczenstwa przy prowadzeniu robot ziemnych
Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony. Wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach
ziemnych, wpadniecie do wykopu. Do kazdego wykopu o gtebokosci powyzej 1 m nalezy wykonaé
bezpieczne wejscie (wyjscie), a odlegtos¢ pomiedzy zejsciami nie powinna by¢ wieksza niz 20 m. Ze
wzgledow bezpieczenstwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a takze w okresie kiedy prace
w wykopie nie sg prowadzone, ustawi¢ wokét niego bariery ochronne zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego informujgce o niebezpieczenstwie.
Bariery ochronne powinny skfada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Natomiast wolng cze$¢ pomiedzy deska kraweznikowa a poreczag
ochronng nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci do
wykopu. Bariera ochronna powinna by¢ odsunieta od krawedzi wykopu na odlegto$¢ nie mniejszg niz 1
m.
W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob
uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. Zastosowanie szczelnego przykrycia nie zwalnia z wykonania
balustrad ochronnych. W tym przypadku porecze ochronne moga zostaé zastgpione balustrada z lin lub
tadm z tworzywa sztucznego umieszczonych na wysokosci 1,1 m w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu.
Na podstawie ogoélnych przepiséw BHP [2] kazdy wykop o Scianach pionowych i gtebokosci ponizej 1 m
musi by¢ umocniony w spos6b uniemozliwiajacy osunigcie ziemi.
W pozostatych przypadkach wykopy powinny zosta¢ zabezpieczone przed mozliwoscig osuniecia sie
$cian wykopu za pomoca: skarpowania scian, podparcia lub rozparcia.
Dopuszczalne nachylenia wykopdw:
- nachylenie 1:0,5 dla itéw, mieszanin frakcji itowej z piaskiem i pytem, zawierajace powyzej 10% frakc;ji
itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,
- nachylenie 1:1 dla skat spekanych i rumoszy zwietrzelinowych,
- nachylenie 1:1,25 dla mieszanin frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip < 10% (mato spoistych, jak piaski
gliniaste, pyty, lessy i gliny zwatowe) oraz rumoszy zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2% frakcji
itowej,
- nachylenie 1:5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.
W przypadku wykopdéw statych nachylenie nie powinno byé wigksze niz:
- 1:1,5 przy gtebokosci do 2 m,
- 1:1,75 przy gtebokosci od 2 do 4 m,
- 1:2 przy gtebokosci od 4 do 6 m.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy réwniez pamieta¢ o wyznaczeniu
strefy niebezpiecznej i odpowiednim oznakowaniu terenu prac. Strefa niebezpieczna dla sprzetu
zmechanizowanego to odlegtos¢ stanowigca zasieg pracy ramienia lub wartosé podana przez producenta
w instrukcji eksploatacji urzadzenia. Zabroniona jest praca koparkg i sktadowanie urobku bezposrednio
pod liniami napowietrznymi, a takze w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodéw niz: 2 m —w przypadku
linii NN, 5 m —w przypadku linii WN do 15 kV, 10 m —w przypadku linii WN do 30 kV, 15 m —w przypadku
linii WN powyzej 30 kV — liczac w poziomie do najdalej wysunietego punktu ruchomego wysiegnika
koparki.
Podczas wykonywania wykopow powyzej 4 m prace nalezy wykonywac stopniami, z tym ze wysokos¢
stopnia powinna zosta¢ dostosowana do parametrow uzywanego sprzetu. Na kazdy poziom (stopien)
powinien zosta¢ wykonany wjazd dla $rodkéw transportu oraz przewidziane odprowadzenie wody
uniemozliwiajgce sptyniecie jej na stopien potozony w nizszej czesci wykopu.
Prace ziemne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby — operatora i pomocnika. Do
zadan pomocnika nalezy obserwacja wykonywanych robét oraz informowanie operatora o zaistniatych
niebezpieczenstwach. Podczas wykonywania prac ziemnych mozna odkry¢ przedmioty trudne do
zidentyfikowania. W takiej sytuacji operator koparki powinien natychmiast przerwa¢ prace i zawiadomic
osobe nadzorujgca roboty. Jezeli odkryte przedmioty okazg sie niewybuchami, to miejsce znaleziska
nalezy zabezpieczy¢ i zawiadomi¢ najblizszg jednostke policji
Pomocnik przebywajgcy w wykopie musi zosta¢ wyposazony w hetm ochronny i stosowaé¢ go w trakcie
pracy.
Przebywanie pracownikéw iinnych oséb wykonujgcych prace pomiedzy $ciang wykopu a pracujaca
koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Nalezy pamietac, ze w czasie wykonywania prac ziemnych nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia nawiséw
gruntu
Podczas wykonywania wykopdw gtebokich ze $cianami pionowymi w obudowie nalezy pamietac
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0 wykonywaniu montazu obudowy zgodnie z instrukcja BHP, dokumentacjg producenta lub projektem
indywidualnym. Gérna krawedz elementéw obudowy powinna wystawac¢ ponad teren co najmniej 10 cm
w celu ochrony przed wpadnieciem do wykopu réznych przedmiotow.

5.3. ZAKRES PRAC

Wykopy niezbedne do wykonania w zakresie zagospodarowania terenu
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

6.2 KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopdw. W czasie kontroli szczeg6lng
uwage nalezy zwrdci¢ na:

«  Odspajanie gruntéw w sposob niepogarszajacy ich wtasnosci,

»  Zapewnienie statecznosci skarp,

«  Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
»  Doktadnosé wykonania wykopéw.

«  Doktadnos¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego

»  Prawidtowos¢ utozenia i eksploatacji instalacji odwaniajgcej
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaréw robo6t podano w Ogdlinej Specyfikaciji Technicznej.
8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robdt polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego
elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowg. W tym przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatow i urzadzen. Rozbidrka elementéow. Wywdz elementéw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materiatéw bedacych wiasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$é
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robdét stanowig komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, kidrag ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

* PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw". PN-B-04452 - ,Grunty
budowlane. Badania polowe". PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw". PN-B-04493 -
,Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej".

»  PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

«  Szczegoétowe wymagania prowadzenia robdt w zakresie robét ziemnych nawodnionych podaja:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.
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Stadium i zakres:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 04
PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie podbuddw i nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:
"Modernizacja skweru przy ul. Brzozowej 10-16 w Gliwicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112500-0 Usuwanie gleby

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawag
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni wraz podbudowami oraz z robotami pomocniczymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. SPOIWA
Do mieszanki nalezy zastosowac¢ spoiwo hydrauliczne zapewniajgce spetnienie przez podtoze ulepszone wymagan ST. Wybor
rodzaju spoiwa nalezy do Wykonawcy. Jako spoiwo mozna uzy¢: cement, wapno, zuzel granulowany i popioty lothe. Mozna
rowniez uzyé spoiw ztozonych z réznych materiatbw wigzgcych za zgoda Inspektora. W przypadku przedmiotowego obiektu
zaleca sie uzycie wapna do wykonania stabilizacji.
Wraz z receptg nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru aprobate techniczng i atest higieniczny zastosowanego spoiwa, jezeli
nie zostat wyprodukowany na podstawie obowigzujacej normy.
W przypadku zastosowania cementu, nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 wg PN-EN197-1:2002. Wymagania dla cementu
okresla norma PN-EN197-1:2002. Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-6:1997.
W przypadku zastosowania wapna nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH). albo wapno palone
niegaszone wg PN-EN 459-1:2003.
Do ulepszania podfoza za pomocg gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi nalezy stosowa¢ aktywne popioty
lotne z wegla brunatnego wg PN-S-96035:1997.
Wskaznik mrozoodpornosci dla poditoza stabilizowanego cementem powinien wynosi¢ 0,6.

2.3. WODA
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze zosta¢ uzyta woda pitna
wodociggowa (nie mineralizowana). Woda pochodzgca ze zrédet watpliwych nie moze byé uzyta do czasu uzyskania
pozytywnych wynikow badania.

2.4. GEOWLOKNINA
Geowtdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu (PP) w otoczce z polietylenu (PE)
Zastosowana geowtoknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do
gruntu. Wtasciwosci zastosowanej geowtdkniny powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa.
= geowtdknina wykonana z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV
* masa powierzchniowa 105g/m2
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wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 8,0 kN/m

opér na przebicie CBR 1,24KN

umowny wymiar poréw Q90 -0,12mm

wodoprzepuszczalnosé prostopadta do ptaszczyzny geowtokniny przy dh=50mm stupa wody 130 I/m2s
szerokos¢ rulonu — wg producenta,

dtugos¢ zwoju w rulonie — wg producenta.

2.5. KRUSZYWO LAMANE
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi w PN-S-
06102:1997
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.
Wriasciwosci kruszywa
Kruszywa tamane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-06102.

2.6. OBRZEZE BETONOWE
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm,
Ksztatt, wymiary kostki brukowej
Nalezy stosowac obrzeze betonowe zgodna z Dokumentacja projektows.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie
Nasiagkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
prébka nie wykazuje pekniec,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralnosé
Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

2.7. MATERIALY NA PODSYPKE | ZAPRAWE
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.8. MATA PRZEROSTOWA
Dane techniczne:
Wymiary 1,5m x 1,0m x 22mm
Kolor: zielony
Materiat NR/SBR
Wysokos¢ upadku (HIC; norma EN1177:2008) >3,0m
Twardos$c¢ (Shore A) 60°
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) 3,0
Wydtuzenie przy zerwaniu 250%
Scieralnos¢ (mm2) 400.0000
Testu odksztatcen trwatych : nie ma odksztatcen
Test na wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne
(PAH) ZEK 01.4-08 AfPS GS 2014:01 PAH - zgodnos¢ - kategoria 3
REACH Aneks XIV - zgodnosé
Posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177:2009 oraz Atest Higieniczny PZH.

2.9. BIOWLOKNINA
Podstawowe wymagania techniczne dotyczace biowtdkniny wedtug normy nr ref. PN-B-12074. Biowtoknina w trakcie produkc;ji
jest zwijana w bele o réznych szerokosciach i dtugosciach. Szerokos¢ i dtugosé biowtdkniny w beli moze by¢ uzgodniona z
wytwércg. Do biowtdkniny powinien by¢ dotgczony atest, zawierajgcy: charakterystyke wyrobu, sktad mieszanki nasion roslin,
typ siedliska dla ktérego przeznaczona jest biowtéknina, date produkciji, nieprzekraczalny termin wbudowania i warunki
sktadowania.

%—/—\_w ABM S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI




MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. BRZOZOWEJ 10-16 W GLIWICACH
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - PA 19/2018

2.10. PIASEK ATESTOWANY
Dane techniczne:
Piasek ptukany bez zawartosci itéw i frakcji pylastych
Wielkos$¢ ziaren od 0,02 do 2 mm.
Posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1177:2009 oraz Atest Higieniczny PZH.

2.11. NAWIERZCHNIA MINERALNA
Dane techniczne:
Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3

Wiasciwosci/parametr Jedn. miary Wartosc¢ faktyczna Warto$¢ wymagana wg DIN
18 035-5
Rozktad wielkosci ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia kamien naturalny
Kolor zgodnie z projektem
architektonicznym
Postac ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
Gesto$¢ wg metody Proctora | g/cm3 2,014
(PPR)
Optymalna zawarto$¢ wody | % 11,5
(WPR)
Przepuszczalno$¢ wody K’ cm/s 14,0 x 10* 1,0x 10*
Wytrzymatos¢ powierzchni na | kKN/m2 51,4 50,0
Scinanie

Okreslenie przepuszczalnosci wody (metoda badania wg DIN 18 035-5):
Woyniki doswiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiaréw Kw=14,0x 10*
Wymobg Kwz=1,0x10*

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na $cinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5):
Wartosci zmierzone (kN/m2)

Srednia z 3 pomiaréw tS=51,4
Wymog tS =50,0
Uwaga:

Aby uzyska¢ wysoka jako$¢ nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nhawierzchnia nie moze zosta¢ odmieszana (ulec
rozktadowi). Dlatego nie nalezy materiatu wstrzagsac, tylko odwalcowywac. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko
statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placéw zabaw, pdl golfowych i innych
miejsc przeznaczonych do rekreac;ji.

Sktadniki: Nawierzchnia skiada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich jak; tupki
wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega
ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci: Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz
tatwy w obrébce. Posiada wysokag odpornos¢ na ciezar, Scieranie i jest nie brudzacy. Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie
przeznaczone dla wézkdéw inwalidzkich.

Wskazowki eksploatacyjne: Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentaciji
technicznej). Wskazowki dotyczace pielegnaciji W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu nawierzchni
nalezy: - poluzowaé powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokosc¢ ok. 2 cm, - nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni i
wielokrotnie walcowac. Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego
uzytkowania dwa razy w roku: - lekkie poluzowanie za pomoca grabi, - w razie potrzeby nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni;
materiat powinien mieé niewielka wilgotnosc, - powierzchnie przewalcowadé, - na koniec $ciagna¢ lub wyréwnaé urzgdzeniem
do pielegnacji 0 szerokosci minimum 2 m.

2.12. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszenie, nadmiwrnym zawilgoceniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do
robét oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca tymczasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
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Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

2.13. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdw w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed uzyciem alternatywnego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robd6t. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
+ mieszarka stacjonarna zapewniajgca odpowiednig wydajnosé,
roz$cietacz (zalecany) lub réwniarka,
cysterna samochodowa jako przewozny zbiornik na wode, posiadajgca mozliwo$¢ regulowania i rownomiernego
dozowania wody o kontrolowanej ilosci jej wyptywu,
walce stalowe ciezkie, Srednie, lekkie statyczne i wibracyjne do zageszczania roztozonej warstwy mieszanki,
walce ogumione do ostatecznego zageszczania roztozonej warstwy mieszanki,
mate walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne do zageszczania roztozonej warstwy mieszanki w
miejscach trudnodostepnych,
szablony do wyprofilowania warstwy,
- sprzet reczny.
Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta.

3.3. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

3.4. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji
robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. WYKONANIE PRAC
5.2.1. STABILIZACJA PODLOZA SPOIWEM (TAM GDZIE JEST WYMAGANE)

- PROJEKTOWANIE SKEADU MIESZANKI SPOIWA
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca winien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zaprojektowany sktad mieszanki.
Przy ustaleniu sktadu mieszanki winno sie wzigé pod uwage miedzy innymi to, ze:
sktad optymalny mieszanki powinien zapewnié niezbedne cechy wytrzymatosciowe, decydujgce o nosnosci,
nalezy uwzgledni¢ dodatkowg niezbedng ilo$¢ wody dla uzyskania wtasciwej wilgotnosci mieszanki.
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora
(metoda zwykta lub zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-04481:1988.

- WARUNKI POGODOWE

Zastosowana technologia rob6t ma na celu szybkie i sprawne przeprowadzenie prac. Rozpoczecie robét moze
nastgpi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze powyzej +5°C, przy minimalnej
temperaturze powietrza w ciggu ostatnich 24 godzin takze powyzej +5°C. Nie dopuszcza sie wykonywania robét w
trakcie opadéw deszczu.

Po 3 dniach pielegnacji, na wniosek Wykonawcy, ruch pojazdéw budowlanych moze byé dopuszczony i moze by¢
rozpoczete uktadanie warstwy podbudowy z kruszywa, jezeli roboty przeprowadzone zostaty w cieptej stonecznej i
bezwietrznej pogodzie w temperaturze powyzej +15°C i przy utrzymywaniu sie tych korzystnych warunkow
pogodowych. W przeciwnym przypadku warstwa powinna by¢ pielegnowana przez 7 dni.

- PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania ulepszonego podtoza powinny by¢é wczesniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

- STABILIZACJA METODA MIESZANIA NA MIEJSCU
Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub
jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja zwiekszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozdéw zapewniajgcych réwnomierne i
kontrolowane dozowanie.
Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt
powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajgce, np. wapno lub
popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.
Spoiwo nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt powinien by¢ wymieszany w sposob zapewniajgcy jednorodno$é na okreslong gtebokos$é, gwarantujgca
uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.
Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem, nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotno$c¢ jest mniejsza od
optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo§¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszac.
Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20%
jej wartosci.
Czas od momentu roztozenia spoiwa na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy od 2
godzin. Zageszczanie mieszanki powinno sie zakonczy¢ przed uptywem 2 godzin, ze wzgledu na rozpoczety proces
wigzania.
Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnaé i wyprofilowaé do wymaganych w Dokumentaciji
projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podituznych. Do tego celu nalezy uzyé réwniarek. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢c w
sposob okreslony w pkt. 5.6.

- STABILIZACJA METODA MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH
Przed rozpoczeciem robét nalezy wyznaczy¢ wysokosciowo warstwe za pomocg liny stalowej naciggnietej na
szpilkach stalowych.
Skfadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz objetosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inspektora po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciaggtego predkos¢ podawania
materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnos$¢ mieszanki.
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Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubo$¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

Z uwagi na projektowang grubos¢ 30cm, mieszanke nalezy wbudowywac¢ w dwdch warstwach, zageszczajgc kazda
warstwe osobno. Zaleca sie wbudowanie drugiej warstwy mieszanki za pomoca rozscietacza.

Dolna warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ klasy Rm=1,5MPa, gérna RM=2,5 MPa.

Wyprofilowana warstwa podioza powinna zosta¢ pozostawiona na czas niezbedny dla uzyskania wymaganej
wytrzymatosci poprzez reakcje chemiczne wywotane dziataniem spoiwa. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnieniu
z Inspektorem zaleznie od temperatury otoczenia.

Mieszanke nalezy zageszcza¢ odpowiednimi walcami przy wilgotnosci optymalnej do uzyskania zageszczenia wg
BN-64/8931-02 (w badaniu wykonanym po 3 dniach).

Zaleca sie rozpoczecia zageszczania walcem ogumionym 0 masie co najmniej 14 t. Watowanie z uzyciem walcow
stalowych nalezy prowadzi¢ z wytgczong wibracjg w poczatkowej fazie zageszczania. Na koricu watowanie powinno
zostaé¢ przeprowadzone walcem ogumionym.

Nalezy prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby zapewni¢ szczelne potgczenie dziatek roboczych. Sposéb potgczenia
dziatek winien Wykonawca przedstawi¢ w PZJ do akceptacji Inspektorowi

- ODCINEK PROBNY
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,
okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatbw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek prébny, o dlugosci do 100 m, powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania ulepszonego podioza po zaakceptowaniu wynikéw badan i pomiaréw z
odcinka prébnego przez Inzyniera.

- UTRZYMANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODLOZA
Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora gotowe ulepszone podtoze do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikbéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwos¢ uszkodzenia warstwy ulepszonego podtoza.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

- PIELEGNACJA WARSTWY STABILIZOWANEJ SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
- skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora,
- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
- przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacii, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji moga byc¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inspektora.

5.2.2. WARSTWA SEPARUJACA

- PODSYPKA
Przed uktadaniem geowt6kniny nalezy wykonaé podsypke piaskowg o grubosci zgodnej z Dokumentacjg
projektowa.
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- UKLADANIE GEOSYNTETYKOW
Geosyntetyki nalezy ukfada¢ tgczac je na zaklad zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Jezeli dokumentacja
projektowa i ST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdw nalezy uktadac
z zaktadem zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzjg Inspektora.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykry¢ to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu rodzimego, na ktorej przewiduje sie utozenie geowtdkniny powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepOw, mogacych spowodowaé uszkodzenie geowtdkniny w czasie ukiadania lub pracy. Przed utozeniem
geowtokniny nalezy zagesci¢ podioze gruntowe i wyprofilowa¢ spadek zgodnie z dokumentacjg projektowg. Metoda
ukfadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykdéw nie nalezy naciggaé lub powodowac ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach) lub nad dotami.
Podczas wbudowywania kolejnych warstw nie dopuszcza sie bezposredniego obcigzenia utozonych geosyntetykéw
ruchem maszyn budowlanych. Zabudowe warstwy odsgczajgcej nalezy wykonywac¢ z samochoddw poruszajacych
sie w kierunku wstecznym tzn. po materiale przez nie wysypanym.

5.2.3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA £ AMANEGO

- PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.02.02 ,Warstwa mrozoochronna”.
Podbudowa powinna byé utozona na podiozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania okreslono w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

- WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA
Mieszanke kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

- WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosc
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

- UTRZYMANIE PODBUDOWY
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
5.2.4. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

- PODSYPKA
Bezposrednio przed uktadaniem kostki betonowej nalezy wykonac¢ podsypke cementowo-piaskowg o proporcjach
1:4 o grubosci zgodnej z Dokumentacja projektowa.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

- OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac¢ krawezniki betonowe lub kamienne,
obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub inne zaakceptowane przez Inspektora.

+ UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektowa, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM II.A/s §l SPECYFIKACJA TECHNICZNA 35




MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. BRZOZOWEJ 10-16 W GLIWICACH
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - PA 19/2018

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po zageszczeniu nawierzchni nalezy uzupeic¢ szczeliny piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektowag i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2.5. WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNEJ

Materiaty do wykonania nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnosé zblizona jest do
wilgotnosci ziemi, i charakteryzuja sie wysoka jakoscig. Nawierzchnie mozna wykonac¢ przy pomocy uktadarki, belki
profilujgcej, piaskarki badz recznie. Pochylenie podtuzne drogi z nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢
dwukrotno$¢ pochylenia poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie
poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy. Warstwa
wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca. Do mniejszych powierzchni
nadaje sie réwniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu warstwe zamykajacg nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi
badz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode. W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy
dodatkowo nawadniaé. Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie bgdz jezdzenie po warstwie wierzchniej.
Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stoiice — deszcz
— stonce itd.) Nawierzchni nie wykonywaé podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

5.2.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MAT PRZEROSTOWYCH

WYKONANIE PODBUDOWY

Nalezy wykorytowac¢ teren pod budowe placu zabaw do gtebokosci uwzgledniajacej wszystkie projektowane warstwy
konstrukcyjne. Nastepnie nalezy rozscieli¢ humus recznie z transportem za pomoca taczek na terenie ptaskim . Po
wykonaniu nasypu nalezy wyprofilowa¢ warstwe humusu oraz zagescic¢ ja za pomocg walca ogrodowego. Nalezy
roztozy¢ biowtdknine z nasionami traw na catej powierzchni pod matami przerostowymi.

ULOZENIE NAWIERZCHNI Z MAT PRZEROSTOWYCH

Maty potgczyé ze sobg zaciskami, gesto co 4-te oczko co zapobiegnie rozrywaniu sie brzegéw i rozchodzeniu
poszczegoblnych ptyt. Po potgczeniu utozyé spiete maty na catej nawierzchni trawiastej (biowtékniny). KoAcowki
zaciskéw ucig¢. Zamki zaciskow przesung¢ pod spdd maty. Brzegi maty do podtoza zamocowac za pomocg kotkow
montazowych: - na brzegu maty nalezy wykonac¢ wgtebienie na szeroko$¢ 15 cm i pod katem 45 stopni. - wbi¢ kotki
montazowe w co 4-6 oczko, - wykonane wgtebienie do montazu nalezy zasypac ziemig i wyrownac¢ do wysokosci
nawierzchni (zapobiegnie to potykaniu sie)

5.3. ZAKRES PRAC
stabilizacja podtoza
wykonanie warstwy separujgcej
wykonanie podbudowy
wykonanie nawierzchni

oczyszczenie terenu z resztek gruzu i materiatéw budowlanych,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej

6.2. GEOSYNTETYKI

Przed zastosowaniem geosyntetykow do warstwy separujgcej Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi s$wiadectwa
stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje
wiasciwosci w kontakcie z materiatami, ktore bedzie oddziela¢ i wzmacniac.

W czasie uktadania warstwy separujacej z geosyntetykdéw nalezy kontrolowaé:

a) zgodnos$¢ oznaczenia poszczegodlnych bel (rolek) geosyntetykow z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b) réwnos¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich taczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowtokniny uzyte do wykonania warstwy separujgcej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.3. PODBUDOWA

6.3.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatdbw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie
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witasciwosci okreslone w pkt 2.5 niniejszej ST.

6.3.2. BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badarn | Maksymalna
na dziennej dziatce | powierzchnia
roboczej podbudowy
przypadajgca na
jedno badanie (m?
1 Uziarnienie mieszanki 2 200
2 Wilgotno$é mieszanki 2 200
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 1000 m?
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg pkt 2.3 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda Il), z tolerancjg +10 % -20 % jej wartosSci.

Wilgotno$¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na
2000 m? lub wedtug zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do
pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.5.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposoéb losowy w obecnosci Inspektora.

6.3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz  zakres  pomiardw  dotyczgcych  cech  geometrycznych  podbudowy  podano
w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

L Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
p pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy co50m
2 Roéwnos¢ podtuzna co 20 m tatg 4 metrowg
3 Rownos$¢ poprzeczna co50m
4 Spadki poprzeczne* co50m
5 Rzedne wysokos$ciowe co50m
6 Uksztattowanie osi w planie® co50m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziaice
roboczej,
Przed odbiorem: co 400 m
8 Nosnosé podbudowy:
- modut odksztatcenia co 200 m
- ugiecie sprezyste co 200 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach zmiany
pochylenia poprzecznego.

Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej o wartosc
wskazang w Dokumentacji projektowe;j.

Roéwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
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Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z Dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2
cm.

Uksztattowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze sige rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z PN-S-06102,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z PN-S-06102.

6.4. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sSciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 200 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.6 i wyniki
badan przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. NAWIERZCHNIE MINERALNE

6.5.1. Badanie wtasciwosci materiatébw - Sprawdzenie wtasciwosci materiatéw polega na zbadaniu i poréwnaniu
wynikéw z wymaganiami Producenta.
6.5.2. Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszaki - Sprawdzanie prawidiowosci zageszczenia kruszywa
polega na badaniu zgodno$ci z przyjetymi zatozeniami.
6.5.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy - Badania cech geometrycznych wykonywane;j
warstwy polega na ciggtej kontroli zgodnosci z wymaganiami.
6.5.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy - Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
wykonywanej warstwy polega na ciggtej ocenie wizualnej powierzchni pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami.
6.5.5. Pomiar grubosci - Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na prébkach wycietych z warstwy.
6.5.6. Pomiar szerokosci - Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni tasma
mierniczg, min 1 raz na 10 m.
6.5.7. Pomiar rownosci - Sprawdzenie rownosci podtuznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni
przy uzyciu planografu wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu. Sprawdzenie réwnosci warstwy
wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni tasma miernicza, min 1 raz na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej
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przedmiar rob6t.

7.2. JEDNOSTKI OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegdtowych ogledzinach.
Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewdw podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie tawy pod krawezniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W
przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zamoéwienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

9.1. Cena 1 m* wykonania NAWIERZCHNI obejmuje:
«  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
przygotowanie podtoza i podbudowy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
pielegnacja nawierzchni,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdbw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

, SST - 05
ZIELEN, MATERIAL NASADZENIOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie podbuddéw i nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:
"Modernizacja skweru przy ul. Brzozowej 10-16 w Gliwicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z urzadzeniem i pielegnacja zieleni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t, wykonywanych na miejscu oraz pielegnacja w okresie
gwarancyjnym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw i bylin.
Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgca jg korzeniami roslin.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci 1,8 m z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
Forma krzewiasta - forma odpowiednia dla krzewow lub drzew utworzona w szkoéice przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z wykonywaniem wycinek, rob6t nasadzeniowych, pielegnacyjnych wraz z robotami
pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej. Okresla sie wymagania
dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania.

2.1.1. ZIEMIA URODZAJNA
Ziemia urodzajna w zaleznosci od miejsca pozyskiwania, powinna posiada¢ nastepujaca charakterystyke:
— ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.1.2. ZIEMIA KOMPOSTOWA
Ziemia kompostowa do catkowitego zaprawiania dotdw przy sadzeniu drzew i krzewoéw powinna by¢ sporzgdzona w wyniku
rozktadu réznych odpaddéw roslinnych i zwierzecych, przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu:
Kompost fekaliowo - torfowy — uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw osiedli
mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo — torfowy — powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu — PN -G-98011.
Kompost z kory drzewnej — uzyskuje sie przez kompostowanie kory mieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres 3 miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z ziemig.
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2.1.3. MATERIAL ROSLINNY SADZENIOWY

- BIOWLOKNINA Z WSZYTYMI NASIONAMI TRAW
Masa: 250g/m2 (350g/m2)
Wytrzymatos¢: do 40 daN
Wodochtonnos¢: 600-800 % dla runa z 100% odpadow bawetny

Sktad surowcowy:

runo: odpady wtdkien bawetnianych, wetnianych, wiskozowych, wtdkien chemicznych PES, PA i ich mieszanki

oshowa przeszywajgca bele: jedwab poliestrowy, wiskozowy

nasiona: Kostrzewa czerwona Areta, Kostrzewa czerwona Adio, Zycica wielokwiatowa westerwoldzka Mowester, Kostrzewa
owcza, Kostrzewa trzcinowa, Zycica trwata

-Gwarantowany optymalny sktad mieszanek traw geowtokniny - produkcja certyfikowana ISO 9001:2001.

-Biowtéknina absorpcyjna: biowtdéknina z dodatkiem sorbentu wilgoci z zachowaniem powyzszych parametrow.

-Geowloknina: widknina z wszytymi nasionami traw o podwyzszonych parametrach wytrzymato$ciowych wytwarzana z wtdkien
poliestrowych i poliamidowych.

-Szczegétowe zasady umacniania i zadarniania powierzchni skarp, wykopow oraz nasypoéw zawarte sg w ustanowionej normie
- PN-B-120748/1998 i Specyfikacji Technicznej nr D - 06.01.01/a

- DRZEWA
— drzewa lisciaste,
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-r-67022 i PN —r- 67023, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢
etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i facinska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia i numer normy. W przypadku sadzonek
krzewdw powinny by¢ one prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac¢ nastepujgce cechy :
— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne,
— pedy korony u krzewdw powinny by¢ przyciete,
— dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych sadzonek, ktére muszg odpowiadaé
obowigzujagcym w Polsce normom (ilo$¢ peddw, wysokosé, bryta korzeniowa). Wyklucza sie stosowanie sadzonek mtodszych
niz dwa lata. Stosowac¢ sadzonki drzew 5 letnie, o min. obwodzie pnia 14-16 cm i wys. 200-250 cm
— system korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,
— szkétka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej inspekcji ochrony Roslin,
— materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin w
szkotce.

KRZEWY
— krzewy lisciaste,
— krzewy iglaste.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-r-67022 i PN —r- 67023, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé
etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i facinska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia i numer normy. W przypadku sadzonek
krzewdéw powinny by¢ one prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac¢ nastepujgce cechy :
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne,
— pedy korony u krzewdw powinny by¢ przyciete,
— dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych sadzonek, ktére muszg odpowiadaé
obowigzujagcym w Polsce normom (ilo$¢ peddw, wysokosé, bryta korzeniowa). Wyklucza sie stosowanie sadzonek mtodszych
niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkdtkowane. Nalezy sadzi¢ krzewy 3-5 letnie. Stosowaé sadzonki
krzewow z pojemnikéw 3-5 | (C3-C5), korzenie powinny by¢ jasne i zywotne
-krzewy lisciaste muszg mie¢ min. 3 pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami
-sadzonki r6z okrywowych powinny mie¢ minimum 2 pedy
-dtugos¢ peddw: dla krzewdw wysokich (= 1,5 m) wys. min. 60 cm, dla krzewdw niskich (< 1,5 m) wys. min 40 cm
— system korzeniowy witasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,
— szkoétka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej inspekcji ochrony Roslin,
— materiat ro$linny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin w
szkotce.

- BYLINY, TRAWY OZDOBNE, PNACZA
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67022 i PN -R- 67023, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢
etykiety, na ktorych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybor, numer normy.
— system korzeniowy witasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,
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-pnacza - wymagane sa przynajmniej 2 silne pedy, wyrastajgce do 10 cm od podstawy

-stosowac¢ sadzonki bylin z pojemnikéw o min. wielkosci P11-P13, korzenie powinny by¢ niesplgtane jasne i
zywotne

-bylina w stanie spoczynku powinna mie¢ widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety lisciowe (u gatunkéw
zimozielonych).

— szkoétka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej inspekcji ochrony Roslin,

— materiat ro$linny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin w
szkotce.

- Wady niedopuszczalne
— silne mechaniczne uszkodzenie roslin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniecia pedow,
— zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i czesci nadziemnej,
— martwica i pekniecia kory,
— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzewa formy piennej,
— uszkodzenia i przesuszenia bryty korzeniowej,
— zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

- NASIONA TRAW
Mieszanka nasion traw wg. sktadu gatunkowego podanego w rysunkach i opisie. Nasiona okreslonych gatunkéw traw powinny
mie¢ oznaczong klase i zdolnos¢ kietkowania.

2.1.4. Nawozy mineralne
Nawozy powinny by¢ w opakowaniu fabrycznym, z podanym sktadem chemicznym. Nalezy je zabezpieczyé przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.1.5. Woda
Niezbedna jest w celu podlewania roslinnosci drzewiastej, krzewiastej oraz trawnikéw po posadzeniu i w okresie pielegnacii.
Wymaga sie zastosowania wody nie chlorowanej

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do roboét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdw w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed uzyciem alternatywnego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI
Wykonawca przystepujacy do urzadzenia zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu i
narzedzi:
— koparka przedsiebierna,
— spycharka gasienicowa,
- p{uga
— brona,
- glebogryzarka,
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— ciggnik kotowy,

— samochdd do transportu materiatu szkétkarskiego: drzew, krzewow,
— wata gtadki i wat kolczatkowy do zaktadania trawnikow,

— pita reczna i sekator ogrodniczy,

— topata,

- grabie,

- kosiarka mechaniczna do pielegnaciji trawnikow,

— pojemniki,

— beczkowozy na wode do podlewania,

Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta.

3.3. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji
robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIALU ROSLINNEGO PRZEZNACZONEGO DO NASADZEN
Transport materiatéw do zatozenia zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.
4.2.1. Transport drzew, krzewow
Drzewa, krzewy, roze i pnacza moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu drzewa,
krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem peddw, bryly korzeniowej lub korzeni. Bryty korzeniowe musza mieé
opakowanie lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu roslinno$¢ nalezy zabezpieczyé przed wyschnieciem i
przemarznigciem. Materiat roslinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien by¢ natychmiast posadzony. Jezeli
jest to niemozliwe, nalezy go zadotowac w miejscu ocienionym, a w razie suszy nalezy podlac.
4.1.2. Transport roslin bylinowych
Byliny i rosliny kwietnikowe przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowa w miejscach ostonietych i
zacienionych. Przy oczekiwaniu na transport w czasie dtuzszym niz kilka godzin rosliny nalezy spryska¢ woda. Rosliny
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnigeciem. Przy transporcie na dalsze
odlegtosci nalezy rosliny przewozi¢ zakrytymi Srodkami transportu
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. WYKONANIE PRAC
W zakres zasad wykonania robét wchodza:
— wyznaczenie w terenie miejsc usytuowania projektowanej zieleni,
— oczyszczenie terenu z resztek materiatéw budowlanych i chwastéw, $mieci,
— orka mechaniczna ptugiem przyczepnym,
— reczne przekopanie gleby,
— dowdz ziemi urodzajnej i kompostowe;j,
— wykonanie trawnikéw na terenie ptaskim siewem z uprawa mechaniczna,
— wykonanie trawnikéw na terenie ptaskim siewem z uprawg reczna,
— pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim,

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC PORZADKOWYCH
5.3.1. Prace porzadkowe
Po ustgpieniu prac budowlano montazowych na terenie pod przysztg zielen nalezy przeprowadzi¢ prace porzgdkowe
obejmujgce zbieranie resztek budowlanych, gruzu, $mieci. Zanieczyszczenia te nalezy ztozy¢é w pryzmy a nastepnie wywiez¢ z
terenu przysziej zieleni.
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5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT AGROTECHNICZNYCH ZWIAZANYCH Z UPRAWA GLEBY

5.4.1. Orka z bronowaniem
Przed przystgpieniem do urzgdzenia zieleni nalezy w terenie wyznaczy¢ miejsca usytuowania okreslonych rodzajow zieleni.
Na gruntach przeznaczonych pod zielen zaleznie od areatu, glebe nalezy spulchni¢:
— wykonujgc orke na gtebokosci 25 cm mechanicznie ptugiem przyczepnym z wyréwnaniem powierzchni uprawy przez
dwukrotne bronowanie,
- glebogryzarkg przyczepna, po ktérej nalezy recznie wyréwnac¢ ziemie grabiami,
— recznie przekopujac glebe na gtebokos¢ do 25 cm.
W trakcie prac agrotechnicznych nalezy doktadnie rozbi¢ bryty ziemi.

5.4.2. Rozscielenie ziemi urodzajnej
Zaprojektowano nawiezienie i rozscielenie na terenach pod nowo projektowanej zieleni 10 cm ziemi urodzajnej. Po
przywiezieniu ziemi pod zaktadane trawniki, nalezy ja ztozy¢ w pryzmy i przykry¢ ptachtami z grube;j folii.

5.4.3. Nawozenie
Na przyszte tereny zieleni wysia¢ nawozy mineralne w ilosci 350kg/m2 lub roztozyé nawozy naturalne np. obornik w ilosci
3kg/m2. Catos¢ terenu przykry¢ 2 cm warstwg torfu.

5.5. TRAWNIKI

5.5.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow z siewu
— przed przystgpieniem do zatozenia trawnikéw, teren nalezy starannie oczyscic z resztek
budowlanych, chwastow, gruzu i $mieci,
- teren nalezy wyréwnac i splantowaé oraz rozrzucié ziemie urodzajng o réwnej warstwie
i wymieszac z nawozami mineralnymi lub kompostem
— powierzchnie terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwnac
- przed siewem nasion traw, ziemie nalezy uwatowac walcem gtadkim, a potem watem kolczatka
i zagrabic,
— wysiew mieszanki traw powinien nastgpi¢ w okresie wiosennym, sporadycznie w sierpniu lub
pbzniej, ostatecznie do potowy wrzesnia,
— mieszanke traw wysiewac¢ -30 g/m2 na terenie ptaskim, na skarpach 40g/m2,
- siew wykona¢ w dni bezwietrzne,
— po siewie nasiona traw przykry¢ ziemig przy pomocy grabi, a nastepnie uwatowacé.

5.5.2. Pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym
Pielegnacja trawnikdéw polega na:
— mechanicznym lub recznym koszeniu trawnikéw,
— mechanicznym lub recznym zagrabianiu i zebraniu trawy,
— wysiew nawozéw mineralnych,
— odchwaszczaniu,
— dosianiu mieszanki nasion,
— watowaniu recznym lub mechanicznym,
— pierwsze koszenie wykonac¢ gdy trawa osiggnie 10 cm,
- nastepne koszenia wykonac¢ w takim odstepie czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekroczyta wysokosci 10 cm,
— ostatnie przedzimowe koszenie wykonac z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéow,
— koszenie trawnikéw w okresie gwarancyjnym nalezy wykonywaé czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym wysokos¢ ciecia i czestotliwos$¢ uzalezni¢ od gatunku wysianej trawy
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, a srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy zastosowaé z duzg ostroznoscig dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika,
— nawozenie okoto 3 kg NPK na ar w ciggu catego roku.

5.6. DRZEWA, KRZEWY, BYLINY

5.6.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Przed przystgpieniem do wykonania nowych nasadzen nalezy:

- usung¢ gruz i resztki pozostate po pracach budowlanych,

- usung¢ wszystkie, poza przeznaczonymi do adaptacji, rosliny (szczeg6lnie chwasty, resztki trawnika, samosiewy,
drzew i krzewow),

- wzbogaci¢ pozostatg ziemie urodzajng poprzez dodanie ziemi kompostowej,

- wymieni¢ grunt rodzimy na ziemie urodzajng na gtebokos¢ 10cm

- sadzenie drzew i krzewdw lisciastych i iglastych produkowanych w pojemnikach mozna wykonywaé w terminie od 15
marca do 30 listopada (najkorzystniej wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w
terminie od 30 sierpnia do 30 listopada),
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- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig
urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5¢cm gtebiej jak rosta w szkofce, zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

- korzenie ros$lin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske wiosng jesienig kopczyk i
podlac,

- teren wokot drzew i krzewow wysciotkowaé warstwa kory sosnowej min. 5 cm

5.6.2. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym
Pielegnacja po posadzeniu ustala sie okres gwarancji 2 sezony zimowe, z odbiorem w maju. Zabiegi nalezy
przeprowadzi¢ w miare potrzeb, z tym ze minimalna krotnos$¢ czynnosci powtarzalnych w okresie 1-roku powinna byé
zgodna z knnr 2-21 tereny zieleni. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- odlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewoOw jesienia,

- rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew, krzewéw, bylin

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce). Dopuszcza sie
nieudatnos¢ nasadzen do 5% ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania przyczyny, pod warunkiem ich wymiany,

- rozsad bylin w miare potrzeb

5.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW PODCZAS BUDOWY
Wszystkie prace prowadzone w sgsiedztwie systemu korzeniowego pozostawionych drzew powinny
by¢ wykonane recznie. Odstoniete podczas robot ziemnych korzenie nalezy niezwtocznie okry¢
matami stomianymi. Sciane wykopu od strony drzewa nalezy przykryé warstwa torfu, a nastepnie
okry¢ matami stomianymi.
Torf nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym. W bezposrednim sasiedztwie istniejgcych drzew
nie nalezy sktadowac ziemi z wykopdw, piasku, materiatow ktére moga zmieni¢ chemizacje gleby[paliwa, wapno, oleje itp.]
oraz pali¢ ognisk. Pnie drzew nalezy ostoni¢ matami stomianymi
i odeskowac do wys. 1,5m.

5.8. REGULACJA KRZEWOW
Krzewy nalezy przycina¢ wczesng wiosng przed rozpoczeciem wegetaciji, gdy temperatury nie spadajg ponizej 0°C w dzien i
-5°C w nocy, najlepiej w suchy pochmurny dzien. Nalezy usung¢ wszystkie suche, potamane, rosngce do $rodka krzewu pedy,
a takze chore i najstarsze gatezie, wszystkie starze niz 5 lat, jak najnizej przy ziemi. Nalezy usuna¢ ok. potowe gatezi krzewu.
Po kwitnieniu przeprowadzi¢ ciecie regulacyjne skracajac pedy o ok. 1/3 dtugosci nad paczkiem skierowanym dna zewnatrz
korony.

5.9. ZAKRES PRAC
— oczyszczenie terenu z resztek gruzu i materiatéw budowlanych,
— wyciecie chwastow,
— nawiezienie ziemi urodzajnej i rozscielenie jej w warstwie 15 cm
— wybronowanie terenu,
— roztozenie nawozow,
— przykrycie terenu 2cm warstwa torfu,
— pielegnacja zieleni istniejgcej i projektowanej (z roczna pielegnacja)
- posadzenie nowego materiatu roslinnego
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Kontrola polega na sprawdzeniu wymagan podanych w punkcie 5 oraz zgodnos$¢ realizacji urzadzania zieleni z rysunkami i
opisem technicznym projektu wykonawczego zieleni.

6.2. TRAWNIKI
Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— okreslenie ilosci zanieczyszczen (w m2),
— pomiar odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaty,
— wymiane gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej gleby,
— ilos¢ rozrzuconego kompostu,
— prawidtowego uwatowania gleby,
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— zgodnos$¢ sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestos¢ zasiewu,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.
Kontrola jakosci przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnos$c¢ gatunkéw niewyspanych i chwastéw.

6.3. DRZEWA | KRZEWY
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
— wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,
— zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,
— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-
R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
— odpowiednich terminéw sadzenia,
— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewo6w,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzew6w dotyczy:
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacijg projektowa,
— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbidr jest na
jesieni,
— prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie
nie naruszone),
- jakosci posadzonego materiatu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z rysunkami, opisem technicznym, specyfikacjg i wymaganiami projektanta, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynik pozytywny.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji 1.0 ,Ogoine warunki techniczne”.

7.2. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru.

7.2.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie:— gtebokosci wykonanej orki mechanicznej ptugiem,
— gteboko$¢ recznego przekopania gleby,

— Srednice i gtebokosci wykopanych dotkow pod posadzenie drzew, krzewdw oraz szerokos¢ i gtebokos¢ wykopow pod
zatozenia kwietnikéw,

— zaprawa — wypetnienie dotow i rowkéw ziemig urodzajng i kompostowa oraz mieszankg nawozowo-torfowg przy sadzeniu
drzew i krzewow,

— zaprawa — wypetnienie dotoéw podtozem dla ré6zanecznikow,

— zaprawa — wypetnienie dotoéw podtozem dla kwiatow jednorocznych,

— grubos¢ warstwy mieszanki nawozowo- torfowej,

— grubos¢ warstwy sciotki z kory.

7.2.2. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

7.2.3. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t bedzie stwierdzona wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja w wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z dokumentacia projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych w przypadku nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

7.2.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protokédt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
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— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
- specyfikacja techniczna,
— dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych,
- deklaracje zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru podanego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
7.2.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.2.3.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W
przypadku nie wystagpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skltadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
9. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji 1.0 ,,0géine warunki techniczne”.
9.1. Jednostka obmiarowa
— metr kwadratowy (m2) wykonanego trawnika,
— metr kwadratowy (m2) roztozonej mieszanki nawozowo-torfowej,
- 1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa, krzewu lub pnacza, przesadzonego drzewa
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.2. Cena trawnika
Cena wykonania 1 m2 trawnika:
1) roboty przygotowawcze:
— oczyszczenie terenu,
— dowdz ziemi urodzajnej,
- rozscielenie ziemi urodzajnej,
— rozrzucenie nawozow naturalnych lub wysiew nawozéw mineralnych,
— wyréwnanie powierzchni terenu wyznaczonego pod trawnik.
2) zakfadanie trawnika:
— wysiew nasion,
— roztozenie trawnika z rolki,
— podlewanie i watowanie.
3) pielegnacja trawnikow:
— koszenie,
— zebranie trawy,
— podlewanie,
— watowanie,
— nawozenie i odchwaszczanie
9.2.3. Cena drzewa, krzewu, byliny
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu lub pnacza obejmuje:
- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie dotow, rozscielenie ziemi urodzajnej warstwa grubosci 10cm,
- uporzadkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew, krzewow i pngczy,
— reczne przekopanie gleby na terenie przeznaczonym pod krzewy i z doktadnym przemieszaniem ziemi zyznej, torfu
i gruntu na gtebokos¢ 20cm
- posadzenie drzewa, krzewu lub pnacza,
— uformowanie misy,
— przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami, pngczami warstwg kory drzewnej,
- podlewanie, nawozenie,
- odchwaszczanie,
- zabezpieczenie na okres zimy,
- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew, lub krzewo6w,
- kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet, wymiana uszkodzonych lub brakujgcych palikow
10. PRZEPISY ZWIAZANE
«  PN-G-98011 Torf rolniczy.
PN- R- 67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN- R- 67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 06
MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WYPOSAZENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie podbuddéw i nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:
"Modernizacja skweru przy ul. Brzozowej 10-16 w Gliwicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegébtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukgji i elementow stalowych
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262210-6 Fundamentowanie
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robét zwigzanych z
montazem matej architektury oraz urzadzen boiskowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY
Uwaga:
Wszystkie nazwy wtasne produktdéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu witasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentaciji
technicznej produktéw.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
-Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych
-Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny,
technologia wykonania)

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.1.1. LAWKA

Projektuje sie montaz 3 sztuk tawek z oparciem, wg wzoru zlecajgcego, zgodny z przyjeta przez miasto identyfikacja
wizualng skwerdw tj. ze stylizowanymi zeliwnymi dekoracjami, z wyprofilowanym faliScie siedziskiem i oparciem
sktadajacych sie z drewnianych listw, jako elementoéw gotowych dostarczonych przez producenta. Lawki mocowane
beda do podtoza wedtug wytycznych zlecajgcego. Elementy drewniane powinny zostaé zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi.

Dtugosé¢ siedziska: 170 cm

Dtugosé catkowita: 180 cm

Wysokos¢ catkowita: 72cm

Gtebokos¢ catkowita: 64 cm

Materiaty: deski z drewna jodtowego, jesionowego lub egzotycznego malowane kolor dab, podstawa
wykonana ze stali z elementami zeliwnymi malowanymi proszkowo na kolor RAL 7016,

Montaz: Sciéle wedtug wytycznych inwestora lecz zgodnie z wytycznymi producenta

zastosowanego urzgdzenia.

2.2. KOSZ NA SMIECI
Projektuje sie montaz 3 sztuk koszy na $mieci, wg wzoru zlecajgcego tj. kosze o podstawie kota, ze stylizowanymi
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zeliwnymi dekoracjami, jako elementéw gotowych dostarczonych przez producenta. Zgodne z przyjetg przez miasto
identyfikacja wizualng skweréw. Kosz mocowany bedzie do podioza wedtug wytycznych zlecajacego. Projektuje sie
kosze z wktadem ze stali ocynkowanej oraz mozliwoscig stosowania workdéw PCV na odpadki, o pojemnosci 35 I.
Okfadzina pojemnika z desek drewnianych powinna by¢ zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi.

Wysokos¢ catkowita: 78 cm

Srednica: 39 cm

Waga: 28 kg

Pojemnos¢: 351

Materiaty: obudowa kosza na smieci- drewno jesion, jodta lub egzotyczne, konstrukcja
stalowa z elementami zeliwnymi malowana proszkowo na kolor RAL 7016

Montaz: Scisle wedtug wytycznych inwestora lecz zgodnie z wytycznymi producenta

zastosowanego urzadzenia.

2.3. STOJAK NA ROWERY
Projektuje sie montaz 2 stojakéw rowerowych jednostronnych pieciostanowiskowych z zeliwnymi ozdobnymi
detalami, jako element gotowy.

Wysokos$¢ catkowita: 80 cm

Szerokos¢: 45 cm

Diugosé¢: 245cm

Materiaty: stal i zeliwo lakierowane proszkowo RAL 7016

Montaz: Scisle wedtug wytycznych inwestora lecz zgodnie z wytycznymi producenta

zastosowanego urzgdzenia.

2.4. LEZAK
Projektuje sie lezaki jednoosobowe rozstawione wzdtuz skarpy skierowane w wiekszosci w kierunku potudniowym,
jako element gotowy.

Wysokos¢ catkowita: 78,2 cm

Szerokos¢: 63,2cm

Diugosé: 163,5cm

Materiaty: stal lakierowana proszkowo RAL 7016, drewno - jodta, kolor dgb

Montaz: Sciéle wedtug wytycznych inwestora lecz zgodnie z wytycznymi producenta

zastosowanego urzgdzenia.

2.5. TABLICA INFORMACYJNA
Projektuje sie montaz tablicy, jako element gotowy dostarczony przez producenta, zawierajgcej czytelne informacije
w zakresie regulaminu korzystania z terenu oraz instrukcje dotyczace korzystania z urzadzen.

Wysokos¢ catkowita: 240 cm

Szerokos¢: 88 cm

Powierzchnia

ekspozycyjna: 125 x 80 cm

Materiaty: stal lakierowana proszkowo RAL 7016, ptyta osb

Montaz: Sciéle wedtug wytycznych inwestora lecz zgodnie z wytycznymi

producenta zastosowanego urzadzenia.

2.6. STOL DO SZACHOW | CHINCZYKA Z LAWKAMI Z OPARCIAMI
Projektuje sie montaz stotu z tawkami do gry w chinczyka i szachy, jako element gotowy dostarczony przez
producenta. tawki dotgczone do stotu powinny posiadac¢ oparcie, nie dopuszcza sie potaczenia tawek ze stotem
elementami biegngcymi po powierzchni terenu, stwarzajgcych zagrozenie potknieciem i utrudniajgcym dostep do
tawki i stotu. Lawki powinny mie¢ drewniane pokrycie.

Wysokos¢ catkowita: 76 cm

Szerokos¢: 168 cm

Diugosé: 180 cm

Waga: ok. 510 kg

Materiaty: beton wibrowany B30, zbrojony drutem fi 8 mm, listwy drewniane malowane lakierobejca

na kolor tozsamy z kolorem tawek, plansze do gry w szachy granitowe, do chinczyka beton
barwiony w masie, blat betonowy szlifowany pokryty lakierem, wykonczenie blatu listwami
aluminiowymi,

Montaz: Sciéle wedtug wytycznych inwestora lecz zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego urzadzenia.

2.7. STOL DO GRY W PILKARZYKI
Projektuje sie montaz stotu do gry w pilkarzyki, jako element gotowy dostarczony przez producenta. Urzadzenie
przystosowane do uzytkowania przez osoby na wozkach inwalidzkich.

Wysokos¢ catkowita: 85cm

Szerokos¢: 83 cm

Diugosé¢: 138 cm

Materiaty: Konstrukcja - profil stalowy /80x40x3/mm i /70x70x3/mm Blat - beton z kruszywem

ozdobnym, Powierzchnia boiska szlifowana na gtadko, Raczki - prety chromowane
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zakonczone gumowymi uchwytami Obrzeze boiska wykonane z listwy aluminiowej
zabezpieczajgcej przed obiciem, wszystkie elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowym strukturalnym RAL 7016

Montaz: Scigle wedtug wytycznych inwestora lecz zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego urzadzenia.

2.8. GRAW TWISTERA

Projektuje sie montaz gry twister na kostce brukowej betonowej niefazowanej, z zastosowaniem spoin 0 minimalnej
szerokosci, w wyznaczonym miejscu. Gra wykonana z prefabrykowanej termoplastycznej masy z zywicy organicznej i
mieszanki kruszyw. Skiada sie z 48 szt. elementéw w ksztalcie kota o srednicy 20 cm w kolorach: zéttym, czerwonym,
niebieskim, zielonym.

2.9. LATARNIA SOLARNA
Stupach stalowych ocynkowanych ogniowo, pomalowanych proszkowo na kolor zblizony do ral 7016 o wysokosci ok. 3,9 m
(z ogniwem 4,29), fundamencie prefabrykowanym f150. Projektuje sie lampy z gtowicami led o mocy nie wigkszej niz 18 —
20 w, panele solarne o ok. 70 wp na napiecie 12 v, akumulator ok. 50 ah (umieszczony w hermetycznej skrzyni w ziemi),
solarny regulator mikroprocesowy. Przewiduje sie montaz latarni jako gotowych produktéw wyposazonych w indywidualne
ogniwa fotowoltaiczne.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robo6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Montaz elementéw matej architektury wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, itp. mozna stosowac¢ wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentow betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod
warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny by¢ wyposazone w plandeki
chronigce materialy przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie materiatu powinno odbywac¢ sie w zamknietym
pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

4.3. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW METALOWYCH | ZELIWNYCH
Elementy matej architektury powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkgciji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
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Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych Ilub magazynach pofotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny byé one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonywania montazu elementéw matej architektury powinny by¢ zakonczone roboty ziemne.

5.2.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzic:
- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementéw konstrukcji nosnej i ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa,
- powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.

5.2.3. WYKONANIE ROBOT
Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementow matej architektury zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:

5.2.4. DOSTAWA | MONTAZ
Przy montazu elementéw malej architektury nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia
Inspektora.

5.2.5. MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY:
Wykonanie wykopdéw pod posadowienie elementéw matej architektury. Tam gdzie to konieczne wykonanie
fundamentéw na podlewce z chudego betonu oraz podsypce piaskowej

montaz elementédw na wykonanych fundamentach

5.2.8. ROBOTY UZUPELNIAJACE
Nalezy wykona¢ nastepujace roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w robét oraz rob6t wymienionych w punkcie
5.1

5.3. ZAKRES PRAC
Montaz elementow matej architektury
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
7. OBMIAR ROBOT ] ]
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycii, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar rob6t.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W
przypadku nie wystagpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczeg6lnosci:
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
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PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-EN ISO 2178:1998 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym - Pomiar grubosci powtok Metoda
Magnetyczna

EN- ISO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych -- Powtoki cynkowe i aluminiowe —
Wytyczne

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw.

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rbwnoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancje ksztattu i wymiardw.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elekirodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 (}zeéci ztgczne. Ogoblne wymagania dla $rub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Instrukcje montazu producenta elementéw

Atesty zgodnosci, certyfikaty.
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Stadium i zakres:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 07
ROBOTY BETONOWE, ZELBETOWE | ZBROJARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z sadzeniem zieleni oraz pielegnacje roslinnosci wchodzacych przewidzianych do wykonania w ramach robot
"Modernizacja skweru przy ul. Brzozowej 10-16 w Gliwicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
4526300-4 Betonowanie

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

4562310-7 Zbrojenie

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.
Konstrukcje Betonowe - konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym niz podano w Normie PN-B-03264
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w taki sposob, ze sztywnosc¢ i nosnosc
konstrukcji uwarunkowana jest wspétpracg betonu i stali
Prety zbrojeniowe - prety proste lub odcinki walcoéwki dostarczone w kregach oraz druty, przeciete i uksztattowane
odpowiednio do wymagan projektu
Klasa stali - okreslenie wtasciwosci mechanicznych stali zbrojeniowych do zelbetu wyrazona literg A i cyfrg 0 lub cyfra
rzymska ( w jednym przypadku uzupetniong literg N) np. A-Ill.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zbrojarskich: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacje:
Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych
Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy
Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa
Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegéinione w dalszej czesci opracowania.

. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.1. SZALOWANIE ( DESKOWANIE) MATERIALY

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny by¢ wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy Ill. Pokrycia tarcz powinny
by¢ wykonane z desek sosnowych, swierkowych lub jodtowych o grubosci 25mm jednostronnie struganych klasy 1V, badz z
materiatéw drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich stojach i ptyt pilSniowych o grubosci
zapewniajacej catkowitg

sztywnos$¢ poszycia po wypetnieniu deskowan masg betonowg. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny byé
impregnowane. Sposéb taczenia poszczeg6lnych tarcz powinien zapewniaé sztywnos$¢ catego deskowania. Nie nalezy
stosowac $rub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintéw mlekiem cementowym i trudnos¢ ich oczyszczenia

2.1.2. SRODEK ANTY-PRZYCZEPNY
Nalezy stosowac aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym
sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu
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do deskowania.

2.1.3. SRODEK UZYWANY PRZY DEMONTAZU DESKOWAN
Bezbarwny olej mineralny, niezawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.

40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.2. ZBROJENIE

2.2.1. ZEBROWANA STAL ZBROJENIOWA
Zbrojenie gtéwne oraz strzemiona nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-lll
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji techniczne;j.

2.2.2. SIATKI ZBROJENIOWE
Dozbrojenie nalezy wykonac¢ z siatki zgrzewanej Q131 ze stali A Il spetniajgcej wymogi norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264 oraz specyfikacji technicznej.

2.2.3. MATERIALY POMOCNICZE
Drut do wigzania pretbw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza
odpowiadaé wyznaczonej otulinie okreslonej na rysunkach wykonawczych.

2.3. SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ

2.3.1. CEMENT
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatdbw zamiennych.
Cement, klasy 32,5 - 52,5 zgodnie z normg PN-B-19701

2.3.2. WODA
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.3. KRUSZYWO
Zatozenia ogdlne:

- Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie
przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé
4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych
kamieni lub mieszanki tych materiatdbw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren
(dtugosc¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac
2%.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania

2.3.4. DOMIESZKI DO BETONU
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajgcych, opo6zniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
Srodkow do pielegnaciji betonu. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktérych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
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pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzgacych w sktad robo6t betonowych
mozna przewozié¢ réznymi srodkami transportu. Do transportu mieszanki betonowej nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowadé:

naruszenia jednorodnosci masy

zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Elementy prefabrykowane biegéw schodowych oraz umocnien powinny by¢ przewozone na $rodkach transportu tak jak przy
ich sktadowaniu, dtugoscia w kierunku jazdy. Plyty nie powinny wystawa¢ wigcej niz 5 cm ponad gérng krawedz Srodka
transportu. Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. CZAS TRANSPORTU GOTOWEJ MIESZANKI BETONOWEJ.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochodow-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz op6zniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga
ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Uwaga: Zaleca sie zdjecie mleczka cementowego z betonu przez szlifowanie, piaskowanie.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. SZALUNKI
WYKONANIE DESKOWAN

- Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i pozioméw oraz zgodnos¢ wymiaréw
z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera
Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ dno formy oraz recznie usungc¢ luzng ziemie.
Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji, co do ksztattu, potozenia i
wymiaréw
Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewnic ich wodoszczelnosé. llosé potaczen nalezy ograniczaé do
minimum.
Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢
25mm tadmg stalowg
Obudowy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia nalezy ksztattowa¢ zgodnie z projektem. Otworowanie w
konstrukcji monolitycznej nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szalunkowymi po sprawdzeniu i przeanalizowaniu
wszystkich tras instalacyjnych tak by nie wykonywa¢ ewentualnych przewiertow, przekuc.
Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie z zanieczyszczen
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgce;j
przenies¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania. Konstrukcja deskowania powinna zapewni¢ szybki montaz i demontaz Tarcze
deskowania powinny by¢ szczelne.
Deskowanie przed wypetnieniem masg betonowg powinno bys$ doktadnie sprawdzone, aby wykluczyé mozliwosc
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowych konstrukciji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i
zwigzanych z nim rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane
przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacji oraz wykonane
zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
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wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla deskowan i rusztowan

Rodzaj odchytki Wielkos$¢ odchytki od
wymiaréw (mm)

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowan:
na 1m dtugosci do +-25
na cafe przesto nie wiecej niz +-75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii
przeciecia sie:

na 1 m szerokosci nie wiecej niz +-5
na catg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz
w fundamentach +-20
w $cianach i stupach o wysokosci do 5m podtrzymujgce stropy monolityczne +10
w Scianach i stupach powyzej 5m 15
w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych belkami +10
w belkach i tukach +5
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:
w fundamencie +15
w $cianach, stupach, belkach, podciggach i tukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i przesuwnego nie wiecej niz
+10
Odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian +5
Miejscowe nierébwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy (odchylenie ujemne
sprawdzaniu tatg o dtugosci 2m) Odchylenie ptaszczyzny poziomej od poziomu: niedopuszczalne)
na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +3
na catg ptaszczyzne +5
y  odchylenie w dtugosci lub rozpietosci elementéw :;g

y  odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +8

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DESKOWAN

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac powinny zosta¢
gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtérnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem ptyty majg byé pokryte érodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien
zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

ROZBIERANIE DESKOWAN

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu, do czasu, gdy
beton osiagnie wytrzymatos$¢ 28-dniowa, ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na
pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie mogg zostaé pod
tynkiem lub oktadzing.

5.2.2. ZBROJENIE
PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
DOKUMENTY, KTORE NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg byé zgodne z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.
Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, specyfikacjg. Wszystkie prety musza by¢ giete na
zimno.
UKLADANIE | GIECIE STALI ZBROJENIOWEJ
Z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia
Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykona¢ mechanicznie.
Odstepy i uktadanie zbrojenia - zgodnie z szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
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Potaczenia - zgodnie z szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim

Zbrojenie otworow: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w
poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym zbrojeniu jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie
wystepuje otwér, gdyby go nie byto

Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia projektanta

Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjgtkiem przypadkéw, gdy zachodzi
konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow lub, gdy pret ma uwage na rysunku
wykonawczym docig¢ i dopasowaé na budowie do ksztattu elementu

5.2.3. BETONOWANIE
PRODUKCJA BETONU | USTALANIE SKLADU MIESZANKI BETONOWEJ
Beton moze by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Nie
dopuszcza sie przygotowywania mieszanki dla elementéw konstrukcyjnych na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego
projekt mieszanki, wykorzystujgcy te skiadniki, spetnia wszystkie warunki, co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami
badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna
by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.
Projekt mieszanki betonowej dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetniaé nastepujgce wymagania: Projektowana 28-
dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli
zmiane zaakceptuje zarzgdzajacy realizacjg umowy. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach
wagowych, chyba ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.
Minimalna zawarto$¢ cementu w elementach zbrojonych powinna wynosi¢ 270 kg/m3, nie zbrojonych 250 kg/m3
Maksymalna zawarto$¢ cementu nie powinna przekroczy¢ 450 kg/m3 Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.
W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw
plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zgodna z
wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.
UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego
realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementéw majgcych sie znajdowac w betonie.
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregaciji lub utraty
sktadnikdw oraz rozpryskiwania sie¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz
450 mm.
Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen wykonanych z aluminium.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungc¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podkiadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
przed utozeniem betonu.
Wysokos¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystenciji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinno przekraczaé
3m
PODAWANIE BETONU PRZY POMOCY POMPY
Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie
betonu nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.
ZAGESZCZANIE BETONU
Beton nalezy zagesci¢ przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i
odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Masa betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu. Odlegto$¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotna wielko$é skutecznego
promienia dziatania wibratora, powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w warstwe dolng utozong i zageszczong. Opieranie
wibratora o prety zbrojeniowe jest niedozwolone. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik
obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyé
dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.
PIELEGNACJA BETONU
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:

7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Polewanie betonu normalnie twardniejacego wodg nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od chwili jego utozenia
W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikbw do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one
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zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnaciji uzywac
tylko wody. Przez caly czas, gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny
pozostawac na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu. Powierzchnie eksponowane powinny byc¢
caly czas zraszane. W trakcie pielegnacji betonu w ptytach nalezy:
Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow wetnianych utrzymywanych w ciagtej
wilgotnosci.

Przykrywac 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci.

Stale zrasza¢ eksponowana powierzchnie.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzyma¢ wymagang statg wilgotnos¢ na catej

powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.
BETONOWANIE PRZY WYSOKICH TEMPERATURACH
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikbw mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w specyfikacji. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnaciji betonu oraz domieszki opisane w
specyfikacji. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci
betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg byé stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

BETONOWANIE PRZY NISKICH TEMPERATURACH

Mieszanke nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno

uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi byé usuniety i zastapiony nowym na
koszt wykonawcy.
LACZENIE ZE STARYM BETONEM
Powierzchnie starego betonu winna by¢ czysta, chtonna, nos$na, przyczepna, nieoblodzona oraz wolna od wszelkich
zanieczyszczenh oraz mleczka cementowego. Wytrzymatos¢ podioza na odrywanie 1,5 N/mm2. Podtoze nalezy wstepnie
przygotowacé przez wykonanie srutowania. Podtoze nalezy dobrze zwilzy¢ wodg nie tylko dzier wczesniej.
DROBNE NAPRAWY
- Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane powinny byc¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca
jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode zarzadzajgcego realizacjg umowy, co
do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji probki mieszanki
w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna, co do koloru i
faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego
betonu.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.
Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatow nalezy okreslic technike naprawy, gdyz
niektére srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢, przekonsultowaé z przedstawicielem producenta $rodkéw wigzacych i zaprawy oraz
uzyskac¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen. Przed przystgpieniem do prac
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
PRACE WYKONCZENIOWE
- Natychmiast po usunieciu deskowan z wszystkich elementéow betonowych nalezy uzupetni¢ braki i sku¢
wszystkie nieréwnosci powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyroéwnanej powierzchni muszg by¢
wypetnione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu
Powierzchnie elementow przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem. Kontynuowa¢ tarcie az do usuniecia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je
natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zagescic i ponownie podda¢ pracom
wykonczeniowym.

5.3. ZAKRES PRAC

Wykonanie fundamentdéw pod projektowane elementy zagospodarowania terenu
Wykonanie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakosci robot
betonowych i zbrojarskich polega na sprawdzeniu:

Szalunkéw
Zbrojenia
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Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykonczeniowych
Pielegnacji betonu.

Kontrola elementéw prefabrykowanych polega na:
sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
sprawdzenie ciezaru,
sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t z projektem organizaciji
robét i przepisami BIOZ.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Inzynier powinien mieé¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdérni betonu, cementowni oraz urzgdzen dostawcéw,
producentéw, podwykonawcéw i wykonawcow dostarczajgcych materialy wykorzystywane do robot objetych niniejszym
dziatem. Wytwornie betonu musza prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach toleranciji
podanych w specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,

okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycii, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej
przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentaciji projektowej. Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu
oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamodwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy
rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej,
np. przedmiarze robot, ktdrg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamoéwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
pbzniejszymi zmianami).

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN):

> PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

> PN-82/B-02001 Obciagzenia budowli. Obcigzenie stafe.

° PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

> PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
> PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
> PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

> PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
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