
''RK STUDIO''  44-141 Gliwice, ul. Knurowska 25

PRZEDMIAR - ETAP I

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233222-1 Roboty w zakresie chodników
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
  
NAZWA INWESTYCJI   :     "SKWER REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWY PRZY ULICY SADOWEJ"
ADRES INWESTYCJI   :     DZIAŁKA NR 430, 431, 432, 433, 434 OBRĘB STARE GLIWICE
INWESTOR   :     MZUK GLIWICE
ADRES INWESTORA   :     ul. Strzelców Bytomskich 25c,  44-109 Gliwice
BRANŻA   :     KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNA, CZĘŚĆ DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Ewa Steiman - Kosztorysant (KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNA, CZĘŚĆ DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA   :     2018-07-08

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     149351.67 zł

Słownie:  sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden i 67/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2018-07-08

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY WYTYCZENIOWE
1

d.1
KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

(144+86)/1000<etap I> ha 0.23

RAZEM 0.23
2

d.1 wycena indy-
widualna

Obsługa geodezyjna w trakcie wykonywania prac w tym wykonanie geodezyj-
nej inwentaryzacji powykonawczej (naniesienie na mapy zasobów geodezyj-
nych siłowni) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

kpl.

1<etap I> kpl. 1.00

RAZEM 1.00
3

d.1 wycena indy-
widualna

Nadzory branżowe dostawców mediów zlokalizowanych na terenie przewidzia-
nym pod budowę siłowni.

kpl.

1<etap I> kpl. 1.00

RAZEM 1.00
4

d.1 wycena indy-
widualna

Wygrodzenie terenu (oraz zabezpieczenie wykopów wielkoprzestrzennych
przed ewentualnym osuwaniem) w trakcie wykonywania prac wraz z umiesz-
czeniem tablicy informacyjnej (zgdonie z prawem budowlanym)

kpl.

1<etap I> kpl. 1.00

RAZEM 1.00
5

d.1 wycena indy-
widualna

Wykonanie wykopów kontrolnych przy sieciach i instalacjach zewnętrznych szt

5<etap I> szt 5.00

RAZEM 5.00
6

d.1 wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie drzew znajdujących się w pobliżu budowy siłowni zewnętrznej.
(ogrodzenie drzew w odpowiedniej odległości uniemożliwiając w tym samy
uszkodzenie korzeni przy wykonywaniu wykopów i innych pracach zmienych.

kpl.

1<etap I> kpl. 1.00

RAZEM 1.00

2 ROBOTY ZIEMNE - USUNIĘCIE WARSTWY GLEBY (HUMUSU)
7

d.2
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

86.0<chodniki><etap I> m2 86.00
144.0<nawierzchnia EPDM><etap I> m2 144.00
(48.0+112.34+15.82+11.99/2-5.91)*0.18<obrzeża wraz z poszerzeniem na ła-
wy><etap I>

m2 31.72

RAZEM 261.72
8

d.2
KNR 2-01
0214-04

Odwiezienie gruntu kat. III-IV samochodami samowyładowczymi za każde dal-
sze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych
Krotność = 18

m3

(86.0+114.0+31.72)*0.15<etap I> m3 34.76

RAZEM 34.76
9

d.2 wycena indy-
widualna

Koszt składowanie nadmiaru gruntu na miejscu składowania m3

34.76<etap I> m3 34.76

RAZEM 34.76

3 D-04.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA - WYKOPY
3.1 Wykonanie wykopów ręcznie 10% robót w gr.kat. III
10

d.3.
1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochoda-
mi samowyeadowczymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kat.  - docelowo
10 km

m3

86.0<chodniki><etap I>*0.21*0.10 m3 1.81
144.0<nawierzchnia EPDM><etap I>*0.25*0.10 m3 3.60
((48.0+112.34+15.82+11.99/2-5.91)*0.18<obrzeża wraz z poszerzeniem na ła-
wy><etap I>)*0.21*0.10

m3 0.67

RAZEM 6.08
11

d.3.
1

KNR 2-01
0214-04

Odwiezienie gruntu kat. III-IV samochodami samowyładowczymi za każde dal-
sze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych
Krotność = 18

m3

1.81+3.60+0.67<etap I> m3 6.08

RAZEM 6.08
12

d.3.
1

wycena indy-
widualna

Koszt składowania gruntu na składowisku (grunt z wykopów) m3

6.08<etap I> m3 6.08

RAZEM 6.08

3.2 Wykonanie wykopów mechanicznie  90% robót w gr. kat III
13

d.3.
2

KNNR 1
0201-0801

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,
60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na od-
ległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV - docelowo 10 km

m3

86.0<chodniki><etap I>*0.21*0.90 m3 16.25
144.0<nawierzchnia EPDM><etap I>*0.25*0.90 m3 32.40
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((48.0+112.34+15.82+11.99/2-5.91)*0.18<obrzeża wraz z poszerzeniem na ła-
wy><etap I>)*0.21*0.90

m3 6.00

RAZEM 54.65
14

d.3.
2

KNNR 1
0208-02

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad
1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej
Krotność = 9

m3

16.25+32.40+6.0<etap I> m3 54.65

RAZEM 54.65
15

d.3.
2

wycena indy-
widualna

Koszt składowania gruntu na składowisku (grunt z wykopów) m3

54.65<etap I> m3 54.65

RAZEM 54.65

3.3  Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
16

d.3.
3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibra-
cyjnego w grunach kat. II-IV

m2

86.0<chodniki><etap I> m2 86.00
144.0<nawierzchnia EPDM><etap I> m2 144.00
((48.0+112.34+15.82+11.99/2-5.91)*0.18<obrzeża wraz z poszerzeniem na ła-
wy><etap I>)

m2 31.72

RAZEM 261.72

4 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
17

d.4
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - piasek o frakcji zia-
ren do 2 mm

m2

86.0<chodniki><etap I> m2 86.00
144.0<nawierzchnia EPDM><etap I> m2 144.00
((48.0+112.34+15.82+11.99/2-5.91)*0.18<obrzeża wraz z poszerzeniem na ła-
wy><etap I>)

m2 31.72

RAZEM 261.72
18

d.4
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa właściwa z kruszywa łamanego o łącznej gr. 17 cm - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 15 cm - Podbudowa z tłucznia (frakcja ziaren
od 30 do 60mm)

m2

86.0<chodniki><etap I> m2 86.00

RAZEM 86.00
19

d.4
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa właściwa z kruszywa łamanego o łącznej gr 17 cm - warstwa gór-
na - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - warstwa uzupełniona od
góry kruszywem o frakcji do 30mm
Krotność = 2

m2

86.0<chodniki><etap I> m2 86.00

RAZEM 86.00
20

d.4
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa właściwa z kruszywa łamanego o łącznej gr. 15 cm - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 15 cm - Podbudowa z tłucznia (frakcja ziaren
od 35 do 65mm)

m2

144.0<nawierzchnia EPDM><etap I> m2 144.00

RAZEM 144.00
21

d.4
KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 5 cm - podbudowa z kruszywa 0,5-5mm
Krotność = 0.625

m2

144.0<nawierzchnia EPDM><etap I> m2 144.00

RAZEM 144.00
22

d.4
KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

86.0<chodniki><etap I> m2 86.00

RAZEM 86.00

5 D-05.03.23A NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ I EPDM
23

d.5
KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-
wej - kostka betonowa np. typu HOLLAND lub równoważna_szara

m2

86.0-12.82<chodniki><etap I> m2 73.18

RAZEM 73.18
24

d.5
KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-
wej - kostka betonowa np. typu HOLLAND lub równoważna_grafitowa

m2

(112.34+15.82+11.99/2-5.91)*0.10<obramowanie><etap I> m2 12.82

RAZEM 12.82
25

d.5 wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - Nawierzchnia z płyt EPDM 100 m3

144.0<nawierzchnia z EPDM><etap I> m3 144.00

RAZEM 144.00

6 D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE
26

d.6
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m
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(48.0+112.34+15.82+11.99/2-5.91)<obrzeża wraz z poszerzeniem na ławy><
etap I>

m 176.25

RAZEM 176.25
27

d.6
KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże - betonowa B 15 z oporem na podsypce piaskowej gr. 10cm
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

((48.0+112.34+15.82+11.99/2-5.91)<obrzeża wraz z poszerzeniem na ławy><
etap I>)*0.0565

m3 9.96

RAZEM 9.96
28

d.6
KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełniane zaprawą cementową

m

(48.0+112.34+15.82+11.99/2-5.91)<obrzeża wraz z poszerzeniem na ławy><
etap I>

m 176.25

RAZEM 176.25

7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MAŁA ARCHITEKTURA
29

d.7
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

((48.0+112.34+15.82+11.99/2-5.91)<obrzeża wraz z poszerzeniem na ławy><
etap I>)*1.5<założono ok. 1,50m od obrzeża>

m2 264.37

RAZEM 264.37
30

d.7
KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

((48.0+112.34+15.82+11.99/2-5.91)<obrzeża wraz z poszerzeniem na ławy><
etap I>)*1.5<założono ok. 1,50m od obrzeża>

m2 264.37

RAZEM 264.37
31

d.7
KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

((48.0+112.34+15.82+11.99/2-5.91)<obrzeża wraz z poszerzeniem na ławy><
etap I>)*1.5<założono ok. 1,50m od obrzeża>

m2 264.37

RAZEM 264.37
32

d.7 wycena indy-
widualna

Kalkulacja indywidualna - Dostawa i wykonanie nasadzeń zgodnie z projektem
- THUJA

kpl

10<etap I> kpl 10.00

RAZEM 10.00
33

d.7 wycena indy-
widualna

Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urządzeń i
materiałów pomocniczych) i montaż urządzenia typu Street Workout Bodys nr
kat. 88008 lub równoważny. W oferowanej cenie należy ująć wykonanie ewen-
tualnych fundamentów niezbędnych do prawidłowego montażu stanowisk
(zgodnie z zaleceniami montażu odpowiedniego producenta).

kpl

1<etap I> kpl 1.00

RAZEM 1.00
34

d.7 wycena indy-
widualna

Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urządzeń i
materiałów pomocniczych) i montaż TABLICA – REGULAMIN. W oferowanej
cenie należy ująć wykonanie ewentualnych fundamentów niezbędnych do pra-
widłowego montażu Regulaminów (zgodnie z zaleceniami montażu odpowied-
niego producenta).

kpl

1<etap I> kpl 1.00

RAZEM 1.00
35

d.7 wycena indy-
widualna

Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urządzeń i
materiałów pomocniczych) i montaż ławki np. ŁAWKA BEZ OPARCIA BRNO
001317 (siedzisko: drewno iglaste lakierowane, podstawa: beton piaskowy lub
malowany). W oferowanej cenie należy ująć wykonanie ewentualnych funda-
mentów niezbędnych do prawidłowego montażu ławek (zgodnie z zaleceniami
montażu odpowiedniego producenta).

kpl

2<etap I> kpl 2.00

RAZEM 2.00
36

d.7 wycena indy-
widualna

Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urządzeń i
materiałów pomocniczych) i montaż kosza na śmieci np. KOSZ NA ŚMIECI
BRNO 003329, szary, obudowa beton odlewniczy piaskowany lub malowany.
W oferowanej cenie należy ująć wykonanie ewentualnych fundamentów nie-
zbędnych do prawidłowego montażu kosza (zgodnie z zaleceniami montażu
odpowiedniego producenta).

kpl

1<etap I> kpl 1.00

RAZEM 1.00
37

d.7 wycena indy-
widualna

Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urządzeń i
materiałów pomocniczych) i montaż stojaków na rowery, np. ETA, 008243 stal
lakierowana, zamontowane przez zabetonowanie elementów kotwiących. W
oferowanej cenie należy ująć wykonanie ewentualnych fundamentów niezbęd-
nych do prawidłowego montażu stojaków (zgodnie z zaleceniami montażu od-
powiedniego producenta).

kpl

3<etap I> kpl 3.00

RAZEM 3.00
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38
d.7 wycena indy-

widualna

Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urządzeń i
materiałów pomocniczych) i montaż lampy hybrydowej solarno-wiatrowej Bo-
cian Eco. W oferowanej cenie należy ująć wykonanie ewentualnych fundamen-
tów niezbędnych do prawidłowego montażu lampy (zgodnie z zaleceniami
montażu odpowiedniego producenta).

kpl

1<etap I> kpl 1.00

RAZEM 1.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 SEKBIUL_3_08
3 SEKBIUL_4_08
4 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
5 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
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