

Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi **200 000,00 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Wykonanie miejsc parkingowych na terenie osiedla Kopernika w Gliwicach 2****Część 2: wykonanie miejsc parkingowych na terenie osiedla Kopernika w Gliwicach ETAP II**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH MAREK DZIEMBA STRZELCÓW BYTOMSKICH 36 41-902 BYTOM	267 000,00	skrócenie terminu o 14 dni	60 miesięcy	zgodnie ze wzorem umowy
2	P.U.H JULKAN S.C. ANDRZEJ KOŁODZIEJ, FRANCISZEK KOŁODZIEJ LIPOWA 13 44-187 SIEROTY	322 174,61	skrócenie terminu o 14 dni	60 miesięcy	zgodnie ze wzorem umowy
3	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S. A. NAD BYTOMKĄ 1 44-100 GLIWICE	425 985,86	skrócenie terminu realizacja o 14 dni	60 miesięcy	zgodnie ze wzorem umowy
4	TB INFRA Mariusz Życiński Tartaczna 20 40-749 Katowice	418 809,61	skrócenie terminu realizacji o 14 dni	60 miesięcy	zgodnie ze wzorem umowy
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE HYDROBUD SP Z O.O. INWALIDZKA 18 41-506 CHORZÓW	325 095,92	skrócenie terminu realizacji o 14 dni	60 miesięcy	zgodnie ze wzorem umowy
6	EUROTECH SP. Z O. O. DR. BRONISŁAWA HAGERA 41 41-800 ZABRZE	273 444,55	skrócenie terminu realizacji o 14 dni	60 miesięcy	zgodnie ze wzorem umowy
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE AGNIESZKA BORCZYK SKŁADOWA 1A 41-800 ZABRZE	288 607,15	skrócenie terminu realizacja o 14 dni	60 miesięcy	zgodnie ze wzorem umowy
8	DROGOMAX Sp. z o.o. Zagórska 133 42-680 Tarnowskie Góry	281 073,02	skrócenie terminu realizacji o 14 dni	60 miesięcy	zgodnie ze wzorem umowy

Katarzyna Pałka

.....
(osoba sporządzająca zestawienie)