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Kosztorys Projekt kanalizacji deszczowej i utwardzenia dojazdu za trybunami boiska w 
Gliwicach
przy ul. Lekarskiej - ETAP II

1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 KNR 231/804/1 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia ręcznie, grubość nawierzchni 15˙cm m2 18

1.2 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm m2 32

1.3 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm M2 32

1.4 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm m2 32 7

1.5 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm m2 32

1.6 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości podbudowy m2 32 10

1.7 KNR 231/805/3 Analogia  - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  gr 8 cm M2 20,00

1.8 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000

1.9 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

20,000 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000 10

1.10 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7˙cm na
podsypce piaskowej m2 46,00

1.11 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

46,00 46,000000

RAZEM: 46,000000 m2 46,000

1.12 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej m 72,00

1.13 KNR 231/814/3 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25˙cm na podsypce 
piaskowej - rozebranie krawęzników betonowych 15x30 cm m 41,00

1.14 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

18,00*0,15+18,000*0,15+32,00*0,10+32,000*0,25+20,00*0,08+

20,000*0,25+46,00*0,07+46,000*0,15+72,00*0,08*0,35+41,00*

0,15*0,35 37,488500

RAZEM: 37,488500 m3 37,489

1.15 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - dodatkowe
7 km m3 37,489 7

1.16 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację gruzu z rozbiórki
m3 37,489

2 Element NAWIERZCHNIE DROGI I CHODNIKA

2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm - na obszarze projektowanej drogi - całkowita głębokośc korytowania 40 cm M2 259

2.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek 
za każde dalsze 5˙cm głębokości - dodatkowe 20 cm m2 259 4

2.3 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości
20˙cm - na obszarze chodnika - całkowita głębokośc korytowania 10 cm M2 72,00

2.4 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości - zminejszenie korytowania o 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

72,00 72,000000

RAZEM: 72,000000 M2 72,000 -2

2.5 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

(0,30*0,30-0,15*0,15)*110,48 7,457400

RAZEM: 7,457400 m3 7,457
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2.6 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x22 cm - krawężnik powinien wystawać 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

110,48 110,480000

RAZEM: 110,480000 m 110,480

2.7 KNR 231/403/7 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

4,50 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,50

2.8 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - beton C12/15 - ława pod palisadę

Wyliczenie ilości robót:

(0,30*0,30-0,15*0,15)*61,00 4,117500

RAZEM: 4,117500 m3 4,12

2.9 KNR 231/403/3 Analogia - ułożenie palisady betonowej 80x12x12 cm. R=4, M=1, S=1
R=  4,000   M=  1,000   S=  1,000 m 61,00

2.10 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm - warstwa z piasku gr 10 cm - jezdnia M2 259

2.11 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 259

2.12 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dodatkowe 15 
cm M2 259 15

2.13 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 259

2.14 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dodatkowe 12
cm M2 259 12

2.15 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara m2 259

2.16 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm - warstwa z piasku gr 10 cm - chodnik M2 72,00

2.17 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

72,00 72,000000

RAZEM: 72,000000 m2 72,000

2.18 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dodatkowe 12
cm

Wyliczenie ilości robót:

72,000 72,000000

RAZEM: 72,000000 M2 72,000 12

2.19 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara

Wyliczenie ilości robót:

72,00 72,000000

RAZEM: 72,000000 m2 72,000

3 Element UMOCNIENIE SKARPY

3.1 KNNRW 
10/2310/1 (3)

Analogia - skarpowanie powierzchni skarpy. Zebranie humusu na głębokość 15 cm ze składowaniem 
humusu na odkład. Humus do wykorzystania

Wyliczenie ilości robót:

(4,35*1,41)*30,10 184,618350

(5,17*1,41)*30,90 225,251730

RAZEM: 409,870080 M2 409,870

3.2 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi - dogęszczenie powierzchni nasypu

Wyliczenie ilości robót:

409,870*0,20 81,974000

RAZEM: 81,974000 m3 81,974

3.3 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

409,870 409,870000

RAZEM: 409,870000 m2 409,870

3.4 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

409,870 409,870000

RAZEM: 409,870000 m2 409,870 7
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3.5 KNR 231/502/4 Analogia - ułożenie płyt betonowych ażurowych 40x60x10 cm na skarpie. R=1.5
R=  1,500   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

409,870 409,870000

RAZEM: 409,870000 M2 409,870

3.6 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem. Rozścielenie humusu składowanego. 
Wypełnienie płyt ażurowych oraz rozścielenie pozostałej ziemi jako naprawa i odtworzenie terenów 
zielonych po wykonywanych pracach. 
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

409,870*0,20 81,974000

RAZEM: 81,974000 m3 81,974

3.7 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

409,870+200,00 609,870000

RAZEM: 609,870000 m2 609,870


